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Poznań, dnia 15-10-2008 
EZ/.....6008......./2008 
 
Wg rozdzielnika 
Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego 101/2008 - Modernizacja i przebudowa 
pomieszczeń III piętra budynku starego przy ulicy Garbary 15 wraz z etapem II 
modernizacji Oddziałów Chirurgii Onkologicznej I i Radioterapii Ginekologicznej 
(piętra II i I) .. 
 
 Wielkopolskie Centrum Onkologii  uprzejmie informuje, iŜ  wpłynęło 
zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które poniŜej  
udzielamy odpowiedzi. 
Ponadto Zamawiający  zmienia  terminy przetargowe. 
Ustala się: 

• Termin składania ofert do dnia  27.10.2008 r. do godz. 10.00 
• Termin otwarcia ofert w dniu 27.10.2008 r. o godz. 11.00 

 
UWAGA! Modyfikuje się w SIWZ zapis dotyczący  terminu rozpoczęcia prac. 
Informujemy, iŜ  

- skreśla się zapis „Rozpoczęcie – 3 listopada 2008 r.” 
- w zamian ustala się, iŜ od daty zawarcia umowy w ciągu 7/siedmiu  dni  
kalendarzowych Wykonawca dokona odbioru placu budowy i rozpocznie  prace 
objęte zamówieniem. 
 
Treść pytania z dnia 13.10.2008  
Czy przy zmianie ilości płyt OT3 grub. 15 mm (stop ołowiu z antymonem) w 
pozycji nr 157 z 8 na 67 szt. (zmiana zgodnie z informacją z dnia 22.09.2008 r.) 
pozostają do wyceny płyty w pozycjach nr 145 (29,5 szt.) i 146 (29,5szt. ) czyli 
łączna ilość płyt do dostarczenia i montaŜu wynosiłaby 126 szt.? 

 
Odpowiedź: Poprawna łączna ilość płyt OT3 do dostarczenia i montaŜu to 67 szt. 
Składa się na nią 29,5 szt w pozycji nr 145, 29,5 szt. w pozycji nr 146 i 8 szt. w 
pozycji nr 157. Anuluje się korektę pozycji nr 157 z dnia 22.09.2008 r. 
 
 
 
Z powaŜaniem, 
 
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych  
inŜ. Małgorzata Kołodziej-Sarna 


