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Wg rozdzielnika 

 

 

 

Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/74/2015 na: 

BUDOWĘ OŚRODKA RADIOTERAPII NA TERENIE WYDZIELONYM ZE SZPITALA 

SPECJALISTYCZNEGO W PILE PRZY UL. RYDYGIERA, W SKŁAD KTÓREGO 

WCHODZĄ: CZĘŚĆ BUNKROWA, CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PORADNIE, HOSTEL DLA 

PACJENTÓW, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ UZBROJENIA TERENU ORAZ PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA Z 

ROZBUDOWĄ CZĘŚCI ELEKTROENERGETYCZNEJ) ISTNIEJĄCEJ STACJI 

TRANSFORMATOROWEJ.   

  

  

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu odpowiada niniejszym na pytania złożone do podanego w 

tytule przetargu, na które udzielił poniższych odpowiedzi.    

Na pozostałe pytania odpowiedzi zostaną udzielone  niezwłocznie odrębnym pismem. 

 

Pyt. 1 Dotyczy  INSTALACJI PRZYZYWOWEJ I TELEFONI IP 

Ile Zamawiający przewiduje kanałów rozmównych pomiędzy bramą głosową dla systemu 

przywoławczego oraz IP Dect  a Główną Centralą Telefoniczną ? 

Odp. Minumum 30 kanałów rozmownych. 

 

Pyt.2. Dotyczy INSTALACJI PRZYZYWOWEJ I TELEFONI IP 

Czy Zamawiający przewiduje moduły głosowe w systemie przywoławczym?  Jeżeli tak to ile i dla jakich 

lokalizacji ? 

Odp. Tak, Zamawiający wymaga, aby moduły PG (przycisk gruszkowy z manipulatorem) 

zaprojektowane przy każdym łóżku pacjenta  składały się z modułu przywoławczego z manipulatorem 

oraz modułu rozmównego. Funkcję komunikacji głosowej mają również posiadać wszystkie 

wyświetlacze (lekarskie i pielęgniarskie). 

 

Pyt.3 dotyczy : System Kolejkowy 

Opis str. 28 wyświetlacze grupowe LCD 42” 

Opis str. 59 poz. 132 Wyświetlacz grupowy 32” z terminalem (prezentuje zbiorczą informację o kolejce, 

dodatkowe treści multimedialne) 

Jaka ma być przekątna wyświetlaczy grupowych? 32" czy 42"? 

Odp. Przekątna  wyświetlacza - 42" 

 

Pyt. 4 dotyczy : System Kolejkowy 

Opis str. 27  Nad każdym z istniejących stanowisk recepcji zainstalowany zostanie wyświetlacz LED. 

Opis str. 59 - brak pozycji w zestawieniu materiałowym 

Czy mają być, a jeśli tak to ile ma być wyświetlaczy typu LED 4-znakowe nad rejestracją? 

Odp. Tak, nad każdym z istniejących stanowisk 
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Pyt.5  dotyczy : System Kolejkowy 

Opis str. 28 Osoba obsługująca Pacjenta w Recepcji za pomocą terminala z drukarką wydaje Pacjentowi 

kolejny bilet z numerem do odpowiedniego gabinetu oraz skierowanie 

Opis str. 59 - brak pozycji w zestawieniu materiałowym 

Czy mają być, a jeśli tak to ile ma być drukarek do rejestracji? 

Odp. Tak, przy każdym stanowisku jedna drukarka 

 

Pyt. 6  dotyczy : System Kolejkowy Czy w pom. 1.009 (I piętro) – Rejestracja ,  stanowiska rejestracji ( 2 

stanowiska) mają być wyposażone w system kolejkowy czyli aplikacja stanowiskowa, drukarka oraz 

wyświetlacz  – dla każdego stanowiska ? 

Odp. Dla stanowisk w rejestracji w pomieszczeniu 1.009 należy przewidzieć system kolejkowy.  

Stanowiska należy wyposażyć w aplikację stanowiskową ,drukarkę oraz wyświetlacz (dla każdego 

stanowiska). 
 

Pyt. 7 Dotyczy zapisu § 3 ust.4 lit.a) umowy. 

W związku z zapisem § 3 ust.4 lit.a) umowy Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego zapisu 

poprzez dopisanie zapisu : „ określonymi w dokumentacji stanowiącej załączniki do umowy”. Zapis po 

zmianie otrzymałby brzmienie o treści :  

„a) zna i akceptuje warunki realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności zapoznał się warunkami 

technicznymi i lokalizacją przedmiotu umowy oraz założeniami i oczekiwaniami Zamawiającego, co do 

standardu i jakości realizowanych robót budowlanych określonymi w dokumentacji stanowiącej 

załączniki do umowy oraz oświadcza, że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę 

zakresu robót, warunków i czasu koniecznego do należytego wykonania zadania oraz pozwoliły na 

dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia” 

Wykonawca może bowiem posiadać wiedzę wyłącznie co do założeń i oczekiwań  Zamawiającego ( co 

do standardu i jakości realizowanych robót budowlanych) określonych  w dokumentacji stanowiącej 

załączniki do umowy. 

Odp.  Tak. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę zapisu. 

 

Pyt. 8 Dotyczy zapisu § 3 ust.4 lit.b) umowy. 

W związku z zapisem § 3 ust.4 lit.b) umowy Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego zapisu 

poprzez wykreślenie zapisu : „ technicznej prawidłowości”. Zapis po zmianie otrzymałby brzmienie o 

treści :  

„ a) Sprawdził pod kątem jej kompletności dokumentację stanowiącą załączniki do umowy oraz 

oświadcza, że nie stwierdził żadnych  braków, które mogą wpłynąć na należyte wykonanie 

zobowiązania.” 

bowiem :  

- wykonawca w niniejszym postępowaniu nie jest projektantem, a zatem nie może sprawdzać 

dokumentacji  pod  kątem technicznej jej prawidłowości 

- przedmiotem zamówienia nie jest dokumentacja ani kontrola dokumentacji pod  kątem technicznej jej 

prawidłowości. 

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 139 ustawy Prawo zamówień publicznych do umów w sprawach 

zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej. W przypadku więc, gdy przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych i dochodzi do 

zawarcia umowy na roboty budowlane zastosowanie znajdą przepisy regulujące nazwany typ umowy o 

roboty budowlane Kodeksu cywilnego.   

Zgodnie z treścią art. 647 kc, przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania 

przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a 

inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z 

przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu. 

Bezspornym więc jest, iż to po stronie inwestora pozostają czynności przygotowawcze poprzedzające 

wykonanie inwestycji, w tym opracowanie dokumentacji projektowej potrzebnej do rozpoczęcia i 

prowadzenia robót budowlanych. Po stronie inwestora pozostaje też i ryzyko związane z ewentualną 

wadliwością tej dokumentacji. 

Zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy Pzp, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za 

pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Prawo zamówień publicznych oraz Prawo budowlane nie określają szczegółowego zakresu dokumentacji 
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projektowej, specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego.  Problematykę tę normuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

Rozporządzenie to określa wymagany zakres dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót.  

Wskazać przy tym należy, iż podmiotem odpowiedzialnym za jakość sporządzonej dokumentacji 

projektowej jest projektant jako jej  autor. Okoliczność ta wynika wprost z art. 20 ust. 1 pkt 1Prawa 

budowlanego, zgodnie z którym, do podstawowych obowiązków projektanta należy  opracowanie 

projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 

1227) lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1502 ze zm.), 

wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Ponadto, projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu pod względem zgodności z 

przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego, na dowód 

czego zarówno projektant, jak i sprawdzający mają obowiązek dołączyć do projektu budowlanego 

oświadczenie o sporządzeniu tego dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej (art. 20 ust. 2 i ust. 4 Prawa budowlanego).   

Zatem  wykonawca robót budowlanych nie jest w ogóle uprawnionym  do sprawdzania dokumentacji  

pod kątem technicznej jej prawidłowości. 

Dlatego też Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego zapisu.  

Odp.  Tak. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę zapisu. 

 

Pyt.9  Wykonawca pomylił paragraf umowy – pytanie dotyczy §4 ust. 3c  

W związku z zapisem § 3 ust.1 lit.b) umowy stanowiącym, iż do obowiązków Wykonawcy należy 

zapewnienie prowadzenia, przy realizacji inwestycji, prac archeologicznych, o których mowa w 

POZWOLENIU NR 137/2014/C, wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu 

Delegatura w Pile – stanowiącym załącznik nr 17 do projektu budowlanego Wykonawca wnosi o 

jednoznaczne potwierdzenie, iż do obowiązków Wykonawcy należy wyłącznie zapewnienie prowadzenia 

prac archeologicznych, natomiast obowiązek pokrycia kosztów prowadzenia tych prac należy do 

Zamawiającego. Z przedmiotowego zapisu umowy nie wynika bowiem jednoznacznie na czyj koszt 

roboty te mają być prowadzone.  

Jednocześnie Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenia, czy w przypadku konieczności prowadzenia 

tych robót zmianie ulegnie termin realizacji umowy ? 

Odp. Zamawiający wyraża opinię, iż zapis o obowiązku zapewnienia przeprowadzenia określonych prac, 

jest z logicznego punktu widzenia jednoznaczny z obowiązkiem pokrycia kosztów tychże prac. Dla 

rozwiania wszelkich wątpliwości Zamawiający potwierdza, iż do obowiązków Wykonawcy należy 

zapewnienie prowadzenia prac archeologicznych, o których mowa w POZWOLENIU NR 137/2014/C, 

wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile, łącznie z 

obowiązkiem pokrycia kosztów prowadzenia tych prac.  

Równocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku konieczności prowadzenia  prac 

archeologicznych, które uniemożliwiałyby kontynuowanie robót budowlanych, termin realizacji umowy 

ulegnie zmianie o rzeczywisty czas trwania tych prac.  

 

Pyt. 10    Wykonawca pomylił paragraf umowy – pytanie dotyczy §7 ust. 2  

Dotyczy : Zapis § 6 ust.2 umowy. 

 

W związku z zapisem § 6 ust.2 umowy oraz treścią Załącznika nr 5 do SIWZ wykonawca wnosi   o 

rozważenie przez Zamawiającego możliwości zmiany zapisu § 6 ust.2 umowy na zapis : 

 

„2. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy powierzy podwykonawcy/om wykonanie części 

zamówienia w zakresie : 

1) .................................................................................. 

2) ................................................................................. 
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oraz o dokonanie stosownej zmiany treści Załącznika nr 5 do SIWZ poprzez ograniczenie jego treści do 

wymogu  wskazania przez oferenta zakresu prac, jakie obejmuje podwykonawstwo wraz z ich 

procentowym udziałem w całości realizowanego zamówienia. 

 

W ocenie wykonawcy zapisy zarówno § 6 ust.2 umowy jak i Załącznika nr 5 do SIWZ ograniczają prawo 

wykonawcy do wyboru podwykonawcy oferującego najkorzystniejsze warunki realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

Ponadto, zważywszy na okoliczność, iż termin realizacji przedmiotu umowy Zamawiający określił na  24 

miesiące (maksymalnie) od daty podpisania umowy, nałożenie obowiązku podpisania umowy z 

podwykonawcą/ami już w treści umowy jest niekorzystnym dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego.  

 

Może bowiem dojść do sytuacji, gdy wykonawca,  w wyniku przyjętego/w  umową zobowiązania 

podpisania umowy z danym podwykonawcą zmuszony będzie zlecić realizację zadania podwykonawcy, 

który nie będzie gwarantował należytego wykonania robót. Wykonawca wskazać bowiem musi, iż trudno 

przewidzieć z wielomiesięcznym wyprzedzeniem kondycję finansową i zdolności realizacyjne danego 

podwykonawcy.  

Dlatego też wykonawca wnosi o dokonanie w/w zmian i ograniczenie przez zamawiającego w/w 

wymogów do wskazania zakresów, jakie wykonawca zleci do realizacji podwykonawcom. 

     

Odp.  TAK. Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym modyfikuje treść  w §7 ust. 2projektu 

umowy  na następujący:  

2.Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do zawarcia umowy z 

podwykonawcami: 

1) w zakresie: ......................................................... 

2) w zakresie ......................................................... 

itd. …… 

 

oraz dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 5 do siwz na następujący : 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż wykonanie przedmiotowego zamówienia powierzę /nie powierzę*  

podwykonawcom. 

* Niewłaściwe skreślić. 

W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcom proszę o podanie zakresu prac jakie 

obejmuje podwykonawstwo przy realizacji zamówienia.  

Wykaz podwykonawców wraz z wymaganymi informacjami. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 

 

 

.........................., dn..............................                  

……………………………………………………… 

Podpisy  wykonawcy osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
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Pyt. 11  

Dotyczy : Zapis § 6 ust.7 umowy (wykonawca popełnił omyłkę – pytanie dotyczy § 6 pkt. 7 ) 

W związku z zapisem § 6 ust.7 umowy wykonawca wnosi o dokonanie przez Zamawiającego  zmiany 

zapisu § 6 ust.7 umowy na zapis : 

„7. W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana 

jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio 

postanowienia ust. 6, zdanie 2.” 

bowiem w treści zapisu występuje błąd we wskazaniu przepisu, do którego zawarte jest odesłanie.  

Jest :             „postanowienia ust. 5, zdanie 2” 

Winno być : „postanowienia ust. 6, zdanie 2” 

Odp. Tak. Zamawiający wprowadza proponowana zmianę. 

 

Pyt. 12  

Dotyczy :Zapis § 6 ust.9 umowy. (omyłka - pytanie dotyczy §8 ust. 9) 

W związku z zapisem § 8 ust.9 umowy wykonawca wnosi o dokonanie przez Zamawiającego  zmiany 

zapisu § 8 ust.9 umowy poprzez szczegółowe określenie : 

-  w jakie dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców miałby mieć prawo 

wglądu Zamawiający 

- procedury wglądu w te dokumenty.  

Zawarte bowiem § 8 ust.9 umowy pojęcie -  dokumenty finansowe – jest pojęciem bardzo szerokim i de 

facto powoduje, przy braku też określenia procedury wglądu, iż Zamawiający uzyskuje niczym 

nieograniczone kompetencje kontrolne przynależne wyłącznie organom kontroli skarbowej. Dlatego też 

wykonawca wnosi o dokonanie zmiany tego zapisy lub też jego wykreślenie.  

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis §8 ust. 9 na poniższy: 

 

„Zamawiający ma prawo do żądania przedstawienia dokumentów finansowych tj. faktur/rachunków 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz dowodu zapłaty wymagalnego wykonawcom 

wynagrodzenia.  

 

Pyt. 13  

 W związku z zapisem § 12 ust.1 umowy Wykonawca wskazać musi, iż w zapisach SIWZ, Załącznika nr 

6 do SIWZ – „Umowa na roboty budowlane” oraz załącznika nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy” 

Zamawiający zawarł nieprecyzyjne zapisy dotyczące wymaganego okresu gwarancji i rękojmi. 

  

I tak, w treści rozdziału III pkt.3 SIWZ  Zamawiający wskazał, iż minimalny okres gwarancji na 

wykonany przedmiot zamówienia  ma wynosić nie mniej niż 36 miesięcy od daty odbioru końcowego 

robót. 

Zapis ten nie zawiera żadnej regulacji dot. okresu rękojmi, w szczególności wymogu udzielenia rękojmi 

na okres równy okresowi gwarancji.  

 

W treści rozdziału XIV SIWZ - Opis kryteriów, Zamawiający wskazał, iż jednym z kryteriów oceny jest  

termin gwarancji, który ma znaczenie 10%, wskazując przy tym, iż w kryterium „Termin gwarancji’’ 

oceniany będzie termin gwarancji podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający 

zastrzegł przy tym, iż brak wpisu dot. gwarancji w formularzu ofertowym traktowany będzie jako 

zaoferowanie minimalnego terminu gwarancji, tj. 36 miesięcy   

Także i ten zapis nie zawiera żadnej regulacji dot. okresu rękojmi, w szczególności wymogu udzielenia 

rękojmi na okres równy okresowi gwarancji.  

Z treści załącznika nr 6 do SIWZ – umowa na roboty budowlane - § 12 ust.1 umowy wynika, iż 

wykonawca ma udzielić Zamawiającemu  gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, o których mowa w § 

3 umowy, przy czym z treści w/w zapisu nie wynika, by Wykonawca miał udzielić rękojmi i gwarancji na 

te same okresy czasu.  

Zatem z w/w treści umowy  wynika, iż Wykonawca może udzielić gwarancji na okres inny, niż okres 

rękojmi. 

Z treści załącznika nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy” wynika natomiast, iż Zamawiający oczekuje 

udzielenia gwarancji i rękojmi na ten sam okres.  

Zapis pkt.7 Formularza ofertowego stanowi bowiem : 

„7. Termin gwarancji i rękojmi wynosi …………………………………………(minimalnie 36 miesięcy)” 
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Zatem wykonawca wnosi o jednoznaczne sprecyzowanie przez Zamawiającego czy okres udzielonej 

rękojmi ma być równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji(stanowiącej kryterium oceny) ? 

 

Odp.  Zamawiający modyfikuje zapisy siwz: 

  

1)  w pkt. III. 4 (nie dotyczy jak wskazał omyłkowo Wykonawca pkt. 3)  i zmienia dotychczasowy 

zapis na poniższy: 

 

4.  Warunki gwarancji:  

Minimalny okres gwarancji i rękojmi - na wykonany przedmiot zamówienia, liczony od momentu 

zrealizowania i dokonaniu jego protokolarnego odbioru tj. od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót: 

a. na roboty budowlane  – nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 72 miesiące od daty 

podpisania odbioru końcowego robót. 

b. na zainstalowane urządzenia - 24 miesiące liczone od daty podpisania protokołu odbioru  

końcowego robót. 

 

2) w pkt. XIV. 

 

 

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

Kryteria: (opis kryterium/ i jego znaczenie (wag): 

 

1)  Cena                                                                                          90% 

2)  Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane                            10% 

                                                                  -------------------------- 

                                                            Razem  100% 

 

Kryterium „ CENA”  oferty będzie obliczona wg wzoru: 

 

             Najniższa cena  

A = ---------------------------------------------   x   waga x 100 

             Cena badanej oferty  

 

A – ilość punktów przyznana w kryterium Cena 

Przy ocenie wysokości zaproponowanej „ceny”  najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną 

brutto – jako oferta najkorzystniejsza.   

Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma 90 punktów, pozostałym ofertom  przyznane zostaną punkty 

zgodnie z ww. wzorem. 

 

Kryterium „TERMIN GWARANCJI i RĘKOJMI na roboty budowlane „ obliczone będzie wg 

wzoru: 

       Proponowany w ofercie badanej termin gwarancji i rękojmi 

B = ---------------------------------------------------------------------------------------   x   waga x 100 

      Najkorzystniejszy termin gwarancji i rękojmi  z ofert ważnych  

 

 B – ilość punktów przyznana w kryterium Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane 

 

W kryterium „Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane’’ oceniany będzie termin gwarancji i 

rękojmi  podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.  

Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 10 pkt.-  pozostałe oferty odpowiednio mniej w 

zależności od okresu gwarancji i rękojmi podanego w ofercie.  

 

UWAGA -  brak wpisu w formularzu ofertowym traktowany będzie jako zaoferowanie minimalnego 

terminu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane , tj. 36 miesięcy   
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3) PAR. 12 UST. 1  

§ 12. 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………… miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane 

roboty, o których mowa w § 3 umowy, licząc ich początek od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego. Gwarancja i rękojmia na zainstalowane urządzenia nie może być krótsza niż 24 

miesiące liczona od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.  

 

4) Formularz ofertowy pkt. 6 (wykonawca błędnie podał numer 7 ) zmienia się treść dotychczasowa 

na poniższą: 

 

 

6.Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi 

…………………………………………(minimalnie 36 miesięcy i nie więcej niż 72 miesiące), 

na urządzenia techniczne 24 m-ce, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 

robót. 

 

Pyt. 14  

Wykonawca wskazać musi, iż zapis § 12 ust.1 umowy zdanie drugie stanowi :                            „ 

Gwarancja i rękojmia na zainstalowane urządzenia nie może być krótsza niż 24 miesiące liczone od 

odbioru końcowego.” co z kolei stoi w sprzeczności z zapisem pkt.7 Formularza ofertowego, który 

stanowi : 

„7. Termin gwarancji i rękojmi wynosi …………………………………………(minimalnie 36 miesięcy)” 

i nie zawiera odrębnego terminu gwarancji i rękojmi na zainstalowane urządzenia.  

 

Zatem wykonawca wnosi o jednoznaczne sprecyzowanie przez Zamawiającego czy okres 

gwarancji i rękojmi na zainstalowane urządzenia może wynosić 24 miesiące liczone od odbioru 

końcowego czy też ma być zgodny z okresem udzielonej gwarancji i rękojmi zgodnie z zapisem pkt.7 

Formularza ofertowego ? 

Odp.  W formularzu ofertowym zamawiający zmienia dotychczasowy zapis na poniższy 

 

6.Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi 

…………………………………………(minimalnie 36 miesięcy i nie więcej niż 72 miesiące), na 

urządzenia techniczne 24 m-ce, licząc od daty odbioru końcowego robót. 

 

 

Pyt. 15  

Wykonawca wnosi o wprowadzenie przez Zamawiającego maksymalnego okresu, na jaki ma być 

udzielona gwarancja, bowiem aktualnie, w warunkach SIWZ – rozdział XIV SIWZ - Opis kryteriów, 

Zamawiający określił wyłącznie minimalny okres gwarancji, tj. 36 miesięcy, a nie określił okresu 

maksymalnego.  

Jest to istotne bowiem okres gwarancji stanowi kryterium oceny, które zostało przez Zamawiającego 

niedookreślone. 

Brak zaś określenia max. okresu udzielanej gwarancji skutkować może tym, iż w celu uzyskania 

maksymalnej liczby punktów w kryterium „Termin gwarancji” wykonawcy zaoferować mogą 

nieracjonalnie długie okresy gwarancji. 

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i określa maksymalny okresu gwarancji na 72 miesiące. 

W związku z powyższym zapisy w formularzu ofertowym i w pkt. III.4 ulegają zmianie na poniższy: 

 

4. Warunki gwarancji:  

Minimalny okres gwarancji i rękojmi - na wykonany przedmiot zamówienia, liczony od momentu 

zrealizowania i dokonaniu jego protokolarnego odbioru (podpisanie końcowego protokołu 

odbioru): 

a. na roboty budowlane  – nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 72 miesiące od daty odbioru 

końcowego robót. 

b. na zainstalowane urządzenia - 24 miesiące liczone od odbioru  końcowego 
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Zamawiający wyjaśnia, iż kryteriami oceny ofert jest cena oraz termin gwarancji i rękojmi na 

roboty budowlane. 

Okres gwarancji i rękojmi na urządzenia techniczne wymagany przez zamawiającego to 24 

miesiące i nie stanowi kryterium oceny ofert. 

.  

Pyt. 16  

W Opisie Technicznym pkt. 3.5.3.1 jest zapis, że „Każda oferta będzie sprawdzana pod kątem 

zachowania parametrów technicznych. Każde urządzenie posiadać winno odpowiednie certyfikaty i 

dopuszczenia określone przepisami. Niedotrzymanie założonych parametrów technicznych skutkować 

będzie odrzuceniem oferty”. 

 

Prosimy o jednoznaczne stanowisko, czy do oferty należy załączać certyfikaty dla urządzeń ? Jeśli tak , to 

prosimy o wskazanie wykazu urządzeń czy też materiałów dla których należy załączyć certyfikaty czy też 

dokumenty dopuszczające  . 

Nadmieniamy, że z SIWZ, nie wynika, aby Wykonawcy mieli załączać do oferty tego typu dokumenty. 

 

Odp.  Zamawiający nie wymaga załączania do oferty certyfikatów ani dokumentów dopuszczających dla 

poszczególnych urządzeń. Tym niemniej każde proponowane  w ofercie urządzenie musi spełniać 

parametry techniczne założone w projekcie, a przedłożenie dokumentów które to potwierdzają,  będzie na 

etapie wykonawstwa  podstawą do dopuszczenia danego urządzenia do zamontowania, przez właściwego 

branżowo inspektora nadzoru. 

 

Pyt. 17  
Prosimy o korektę pkt. 7 z rozdz. XX SIWZ poprzez wykreślenie słów …lub gwarancji jakości …. Zapis 

ten i wymaganie jest niezgodne z ustawą PZP oraz niespójne z wymaganiami określonymi we wzorze 

umowy w § 13 ust.4. 

Odp.  Zamawiający modyfikuje zapis w pkt. XX . 7 siwz na poniższy: 

 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości 

zabezpieczenia. Kwota, ta jest zwracana nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady lub gwarancji jakości. 

 

Pyt. 18  
Zamawiający zamieścił na stronie internetowej na instalacje niskoprądowe dwa przedmiary : 

- jako 4.16.1 instalacje niskoprądowe – rewizja nr 1  

- jako 4.1.5  instalacje  zewn. teletechniczne _4.1.14 instalacje niskoprądowe  

Który przedmiar należy uwzględnić do sporządzenia oferty ? 

Odp.  Przedmiar „4.1.5 instalacje zewn. teletechniczne_4.1.14. instalacje niskoprądowe” został przez 

Projektanta zastąpiony aktualnym przedmiarem  „4.16.1 instalacje niskoprądowe – rewizja nr 1”  i 

jedynie ten należy uwzględnić do sporządzenia oferty. 

 

Pyt. 19  

Zgodnie z zapisem SIWZ ( pkt. VII po modyfikacji )  

 

 Kosztorysy ofertowe - sporządzone na podstawie dokumentacji projektowej oraz 

dokumentów pomocniczych tj. przedmiarów robót (pkt. 4 załącznika nr 2 siwz) i 

„kosztorysów ofertowych” wykonanych przez biuro projektów (pkt. 5 załącznika nr 2 

siwz), -wymagane na potrzeby potwierdzenia realizacji prac oraz na potrzeby rozliczenia 

odbiorów częściowych.  

 

Prosimy o potwierdzenie , że zakres robót oraz ilości są takie same w przedmiarach robót (pkt. 4 

załącznika nr 2 SIWZ ) i kosztorysach ofertowych (pkt. 5 załącznika nr 2 SIWZ ) ?  

Odp.   „Kosztorysy ofertowe” (ślepe) sporządzone przez biuro projektów, powstały na bazie 

przedmiarów robót, o których mowa w pkt. 4 załącznika nr 2 siwz, a więc co do zasady opisują ten sam 

zakres robót oraz ich ilości.  

 

Pyt. 20  
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W związku z zamieszczonym Pozwoleniem NR 137/2014/C oraz postanowieniem WWKZ nr 286/2013 

prosimy o potwierdzenie, że to Inwestor będzie zlecał prace archeologiczne oraz ponosił ewentualne 

koszty związane z ich prowadzeniem w przypadku wystąpienia takiej konieczności.  

Odp. Zgodnie z zapisem w art. 4 ust. 3c Umowy, Zamawiający potwierdza, iż do obowiązków 

Wykonawcy należy zapewnienie prowadzenia prac archeologicznych, o których mowa w 

POZWOLENIU NR 137/2014/C, wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu 

Delegatura w Pile, łącznie z obowiązkiem pokrycia kosztów prowadzenia tych prac przez Wykonawcę.  

 

Pyt. 21  

W związku z przekazaniem przez Inwestora kosztorysów ofertowych oraz wymogiem ich załączenia do 

oferty, chcielibyśmy uzyskać informację czy Inwestor  dopuszcza możliwość aby część z robót, które 

zostały rozbite na kilka pozycji ( np. ściana żelbetowa gr. 15cm rozbita na ścianę żelbetową gr. 12cm oraz 

ścianę żelbetową gr. 1cm–krotność 3; patrz pkt. 61 i 62 Kosztorysu Ofertowego dotyczącego 

Zagospodarowania terenu), zostały wycenione w jednej z tych pozycji, a w kolejnej została umieszczona 

informacja w której pozycji ujęto wycenę? Takie rozwiązanie ułatwi niezmiernie wycenę i nie będzie 

powodowało konieczności sztucznego rozbijania kwot.  

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na łączenie pozycji  kosztorysu, w sytuacjach opisanych w 

pytaniu. 

 

Pyt. 22  Prosimy o potwierdzenie, że dostarczane przez Wykonawcę potwierdzenie zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy ma odnosić się wyłącznie do wymagalnej części wynagrodzenia 

podwykonawcy i tym samym nie obejmuje części należności podwykonawcy zatrzymanej przez 

Wykonawcę tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Odp. Tak. 

 

Pyt. 23  Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT wartość wynagrodzenia 

netto nie ulegnie zmianie. 

Odp. Tak. 

 

Pyt. 24 Prosimy o zmianę zapisu par. 12. na: 

„Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Strony, uwzględniającym techniczne 

możliwości i zasady sztuki budowlanej, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. 

Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca.”  

Odp. Nie. Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania proponowanej zmiany. 

 

Pyt. 25 Na zdjęciu nr 30 w dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego widoczna jest nawierzchnia 

utwardzona, której rozbiórka nie została ujęta w przedmiarach. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odp. Na zdjęciu  nr 30 w dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego widoczna jest nawierzchnia 

utwardzona o powierzchni 546 m2, której rozbiórkę należy ująć w wycenie. 

 

Pyt. 26 Prosimy o bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące ogrodzenia panelowego wys. 150 cm wraz z 

bramą i furtką (materiał, sposób wykończenia). 

Odp. Teren działki nr 151/1 zostanie ogrodzony w granicy działki między istniejącym budynkiem Pralni i 

Magazynu – w formie systemowego przemysłowego ogrodzenia panelowego (na podwalinie żelbetowej) 

o wysokości min. 150 cm (w kolorze RAL 9006), z bramą jednoskrzydłową rozwieraną o szerokości ok. 

450 cm (otwieraną jedynie  w celach techniczno – eksploatacyjnych oraz dla przejazdu wozów Straży 

Pożarnej) oraz furtką (o szer, 100cm) umożliwiającą połączenie piesze między terenem Ośrodka 

Radioterapii a zapleczem technicznym Szpitala Specjalistycznego; podwalinę żelbetową należy wykonać 

w formie ścianki oporowej żelbetowej, wierzch -0,83m=74,73m n.p.m., posadowienie min. 80cm p.p.t. 

Systemowe przemysłowe ogrodzenie panelowe:  

Ogrodzenie z paneli wykonanych z prętów stalowych zgrzewanych o średnicy pręta poziomego 

(podwójnego) 8mm i średnicy pręta pionowego 6mm. System montażu paneli (o szer. ok. 250 cm) - na 

słupach o przekroju ok.60x40mm. Panele zawieszać na uchwytach montażowych montowanych za 

pomocą blaszek dociskowych. Wysokość paneli: min. 143 cm. Wymiar oczek: w panelu 50x200mm. 

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka poliestrowa w kolorze RAL 9006 (dopuszcza się 

kolorystykę RAL 7016). Brama jednoskrzydłowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo-

zamkowym, z wypełnieniem panelem kratowym (jak wyżej), przykręconym do konstrukcji; konstrukcja 
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skrzydła bramy spawana z profili 80 x 80mm. Furtka z wypełnieniem panelem kratowym  (jak wyżej), 

przykręconym do konstrukcji. 

 

 

Pyt. 27 Prosimy/Wnosimy o podanie maksymalnego terminu gwarancji, który będzie punktowany przy 

złożeniu oferty. 

Odp. Maksymalny termin gwarancji jaki będzie punktowany przy ocenie ofert wynosi 72 miesiące.  

 

Pyt. 28 Prosimy o podanie limitów finansowania Inwestycji na poszczególne lata.  

Odp. Inwestycja planowana jest na okres 2 lat. Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza   przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia podczas otwarcia ofert. 

 

DO PROJEKTU: 

Pyt. 29  punkcie 4.5 „Stropy” projektu wykonawczego konstrukcji znajduje się zapis „Zbrojenie  stropów  

i  balkonów  zaprojektuje dostawca stropów " FILIGRAN ",  stosownie do  obciążeń  i  obliczeń  w  

niniejszym  projekcie  oraz  schematów  statycznych (płyty ciągłe  wieloprzęsłowe)  pokazanych  na  

rzutach  konstrukcji  stropów.” W związku z tym prosimy/wnosimy o zamieszczenie w/w obciążeń i 

obliczeń. 
Odp.: Obciążenia są podane na rzutach konstrukcji budynku oraz w obliczeniach do projektu 

budowlanego.  

 

Pyt. 30 W projekcie wykonawczym zagospodarowania terenu  na rys. OR_PW_PZT_04_Mała 

architektura w detalu ławki przy murkach oporowych pokazane jest odwodnienie liniowe, jednak w 

przedmiarze jest to nie uwzględnione.  Prosimy/Wnosimy o skorygowanie kosztorysu ofertowego. 

Odp.  Prosimy o uwzględnienie  w kosztach  odwodnienia liniowego dwóch ciągów typ 150 o długości 

23,0m i 5,0m. 

 

Pyt. 31  

W projekcie wykonawczym instalacji niskoprądowych z rysunku OR_PW_EN_07 „Schemat Instalacji 

niskoprądowych” wynika, że oprócz połączeń między punktami dystrybucyjnymi istnieje też połączenie 

między budynkowe i połączenie z operatorem. Do wyceny musimy znać odległości między tymi 

punktami lub długość kabla FO. Wnosimy/Prosimy o zamieszczenie skorygowanego kosztorysu 

ofertowego. 
Odp. W przedmiarze jest uwzględnione połączenie do pom. DO14, w którym znajduje się GPD Szpitala, 

natomiast połączenie z Operatorem to odrębny projekt wybranego operatora. 

 

BRANŻA SANITARNA: 

Pyt. 32  

Prosimy o usunięcie z dokumentacji przetargowej zapisów o wymogu dla urządzeń instalacji sanitarnych 

i wentylacyjnych posiadania certyfikatu Eurovent.  Proponujemy by wskazano w zamian numery norm 

technicznych jakie powinny spełniać urządzenia. Informujemy ponadto, ze certyfikacja Eurovent jest 

prowadzona przez Instytucję prywatną i certyfikacja ta nie jest obligowana polskimi normami. Na 

rodzimym rynku central wentylacyjnych tylko jeden producent posiada certyfikację Eurovent dla całego 

typoszeregu central.  Wymóg ten stwarza więc  podejrzenie wskazywania konkretnego producenta i 

naruszania przepisów o uczciwej konkurencji. 

Odp.: Certyfikaty EUROVENT wydawane są przez branżową organizację europejskich producentów 

urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych EUROVENT CERTIFICATION COMPANY. Umożliwiają 

one otrzymanie przez projektanta czy inwestora pewności, iż oferowany wyrób poprzez parametry 

zawarte w katalogach, wydrukach danych technicznych wygenerowanych w programie doboru urządzeń 

już dla konkretnego przypadku, a na dostarczonym do klienta urządzeniu skończywszy, spełnia 

oczekiwania i deklarowane wymogi techniczne. Podstawą zatwierdzenia parametrów central 

wentylacyjnych są aktualnie obowiązujące standardy ISO i normy CEN. Ocenie w pojęciu EUROVENTu 

poddawane są podstawowe parametry central wentylacyjnych, m.in. przepływ powietrza, pobór mocy 

elektrycznej, poziom emitowanego hałasu, wydajność grzewcza i chłodnicza, sprawność odzysku ciepła, 

opory po stronie powietrza i wody (dot. wymienników) etc. Certyfikację  Euroventu dla wyrobów jest 

powszechna zarówno na rynku polskim i europejskim. Ponadto zamawiający dopuszcza certyfikat 

równoważny dla certyfikatu Eurovent oraz dla wszystkich certyfikatów wymaganych w siwz i w 

załączonej  dokumentacji technicznej. 
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Pyt. 33  

Prosimy o usunięcie z dokumentów przetargowych wymogów spełniania wartości współczynników  

nieobligatoryjnych w Polskim Prawodawstwie a zatem na polskim rynku urządzeń takich jak: IPLV 

(parametr wykorzystywany w USA przez instytucję ARI) i ESEER (parametr związany i opatentowanych 

wespół z prywatną jednostką certyfikującą Eurovent). Wymogi  te stwarzają podejrzenie wskazywania 

konkretnych producentów i  naruszania przepisów o uczciwej konkurencji.  

Odp.: ESEER (Eurovent Standard 6-C003-2006) obowiązuje od czerwca 2006 wszystkich wytwórców 

agregatów wody lodowej, którzy poddają swoje wyroby certyfikacji Eurovent. Oznacza to, że 

klasyfikacja EER została zastąpiona ESEER i uwzględnia także pracę urządzeń w warunkach obciążenia 

częściowego, co oznacza że parametry urządzenia przy obciążeniu częściowym są znacznie bliższe 

rzeczywistości. Indeks zwany ESEER. Jest podobny  do IPLV (wartość zintegrowanego obciążenia 

częściowego: integrated part load value) wykorzystywany przez ARI w Stanach Zjednoczonych, 

uwzględnia poszczególne parametry w odniesieniu do pracy agregatów dla warunków europejskich: dane 

pogodowe, charakterystyka obciążenia budynków, godziny pracy itp. Tym samym ESEER jest 

rzeczywistym narzędziem, wykorzystywanym do porównania średniej efektywności energetycznej 

agregatów chłodniczych. Wielu producentów dostępnych na polskim i europejskim rynku podaje w 

swoich kartach katalogowych wartości ESEER. Umożliwia to otrzymanie przez projektanta czy inwestora 

pewności, iż oferowany wyrób poprzez parametry zawarte w katalogach, wydrukach danych 

technicznych wygenerowanych w programie doboru urządzeń już dla konkretnego przypadku, a na 

dostarczonym do klienta urządzeniu skończywszy, spełnia oczekiwania i deklarowane wymogi 

techniczne. Ponadto zamawiający dopuszcza wymóg spełnienia wartości współczynników 

równoważnych. 

 

Pyt. 34  

Prosimy o wskazanie i doprecyzowanie tolerancji dla wymiarów i mas urządzeń. Uważamy, że zapisy 

określające wymiary opatrzone klauzulą „nie więcej niż” nie są precyzyjne gdyż o dopuszczalnej masie 

urządzeń powinny decydować graniczne wartości obciążeń stropów  a o wymiarach dostępna przestrzeń 

techniczna przy uwzględnieniu obligatoryjnych korytarzy technologicznych niezbędnych do obsługi 

urządzeń.  

Odp.: Dopuszcza się zmiany wymiarów i ciężarów urządzeń. Dla wymiarów – należy kierować się 

możliwością przestrzeni technicznej oraz dostępną przestrzenią uwzględniającą prowadzenie innych 

przewodów, kanałów, tras kablowych, rurociągów itp. Odnośnie ciężarów urządzeń – dopuszcza się 

zwiększenie masy urządzeń w taki sposób, aby aby nie przekroczyć przyjętych w projekcie konstrukcji 

założeń odnośnie obciążenia stropów. 

 

Pyt. 35  

Prosimy o wskazanie co najmniej 3 rozwiązań rynkowych które spełniają wymogi o możliwości pracy 

agregatów wody lodowej z wydajnościami 0-33-67-100% oraz 0-100% 

Odp.: Z uwagi na przetarg publiczny, nie podaje się nazw własnych producentów. Rozwiązania 

dotyczące możliwości regulacji mocy agregatów wody lodowej muszą być dostosowane do ilości 

sprężarek. Ilość stopni regulacji min. 3. 

 

Pyt. 36  

Prosimy o wskazanie dla urządzeń (centrale wentylacyjne, agregaty wody lodowej, systemy freonowe 

VRV SPLIT, urządzenia instalacji gazów medycznych i pozostałych zaprojektowanych do zabudowania 

na instalacjach) parametrów funkcjonalnych które w myśl zapisów PZP będą kryterium do oceny 

równoważności proponowanych przez Wykonawcę urządzeń w szczególności sprawa dotyczy urządzeń 

zabudowanych na instalacji gazów medycznych gdzie podano bardzo szeroki opis parametrów i naszym 

zdaniem nie wszystkie są parametrami funkcjonalnymi wpływającymi na komfort użytkowania.  

Odp.:  

Parametry równoważności dla central:  

- wydajność, spręż, moc nagrzewnicy, pobór mocy, sprawność odzysku ciepła, certyfikat Eurovent, 

współczynnik przenikania ciepła dla obudowy: klasa co najmniej T2, współczynnik mostków cieplnych 

TB2, izolacja: min. 40mm oraz klasa efektywności energetycznej A. 

Parametry równoważności dla agregatów wody lodowej:  

- moc chłodnicza,  pobór mocy (nie większy niż podany  w projekcie), możliwość regulacji wydajności 

min. 3 stopniowa, , współczynnik ESSR, poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż podane w 

projekcie 
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Parametry równoważności dla VRV:  

- moc chłodnicza, pobór prądu nie więcej niż podane w projekcie, poziom ciśnienia akustycznego nie 

więcej niż podane w projekcie, czynnik chłodniczy o parametrach nie gorszych niż podany w projekcie, 

współczynnik EEP i COP nie większe niż podane w projekcie. 

 

Pyt. 37  

Prosimy o dopuszczenie izolowania rurociągów wody ziębniczej/lodowej za pomocą otulin i mat ze 

spienionego kauczuku. 

Odp.: Dopuszczamy  izolowanie rurociągów  wody lodowej  za pomocą otulin i mat ze spienionego 

kauczuku. 

 

Pyt. 38  
W kanalizacji sanitarnej, w kosztorysie ślepym widnieje ilość 4 sztuk. Na planie zagospodarowania do 

wybudowania są 3 sztuki (S2, S3, S4)  + 1 sztuka istniejąca S1ist. (opis nic nie mówi o wymianie tej 

studni, tym samym na profilach też nic nie pisze).  

Czy studnię istniejącą mamy policzyć do wymiany czy kosztorys zostanie zmieniony? 
Odp.:  Należy policzyć istniejącą studnię do wymiany. 

 

Pyt. 39  
Na kanalizacji deszczowej w kosztorysie ślepym widnieje 8 studni 1000mm i 7 studni 1200mm. Na 

planie zagospodarowania do wybudowania jest 7 sztuk studni 1000mm (D2, D3, D4, D5, D2.1, D2.2, 

D7.1) oraz D10 istniejąca (opis nic nie mówi o wymianie tej studni), studni 1200mm jest 6 sztuk - (D1, 

D9, D8, D7, D6, D7.2). 

Czy poprawiać ilości studni w kosztorysach ślepych? 
Odp.: Należy policzyć istniejące studnie do wymiany, więc nie trzeba zmieniać kosztorysów, na profilu 

podłużnym kanalizacji deszczowej zaznaczono istniejące studnie do wymiany. 

 

Pyt. 40  
Istnieje rozbieżność między planem zagospodarowania a profilem na odcinku sieci kanalizacji 

deszczowej. Na profilu między studniami D7ist. a D8, D9  do D10ist. jest PCV 600mm. Na planie zaś 

widnieje w tym odcinku średnica PCV 400mm 

Jaka średnica jest prawidłowa? 
Odp.: Prawidłowa średnica to dn 600. 

 

Pyt. 41  
W opisie technicznym do projektu zaprojektowano separator koalestencyjny o przepustowości 40 dm3/s, 

a na planie sytuacyjnym opisano separator 10/100 co może sugerować, że jest to separator lamelowy. 

Proszę o określenie typu i wielkość separatora. 
Odp.: Typ separatora lamelowy wielkość 10/100. 

 

Pyt. 42 
W opisie technicznym zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane z kręgów 

betonowych Dn1000mm z betonu kl. C35/45 o w/c 0,45, cement siarczanoodpornym CEM III A 42,5 lub 

HSR 42,5, a w załączonym przedmiarze robót uwzględniono studnie rewizyjne z polimerobetonu. Proszę 

o określenie rodzaju materiału dla studni rewizyjnych  Dn1000 mm i Dn1200 mm. 
Odp.:  Studnie  prefabrykowane z kręgów betonowych  jak w opisie technicznym. 

 

Pyt. 43 
Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie z § 3 ust. 4 pkt b słów: „oraz oświadcza, że nie stwierdził 

żadnych błędów, sprzeczności lub braków, które mogą wpłynąć na należyte wykonanie zobowiązania”? 

Odp.  NIE. Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania proponowanej zmiany.  

 

Pyt. 44 

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę §7 ust. 2 i nadanie mu następującego brzmienia: 

„Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy może powierzyć Podwykonawcy wykonanie części 

zamówienia związanych z branżą: 

1) ...................................................................... 

2) ......................................................................” 
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Na tym etapie Oferent nie jest w stanie wskazać konkretnych Podwykonawców. 

Odp.  TAK. Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym modyfikuje treść  w §7 ust. 2 na 

następujący:  

2.Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do zawarcia umowy z 

podwykonawcami: 

1) w zakresie: ......................................................... 

2) w zakresie ......................................................... 

itd. …… 

 

Pyt. 45 

Czy Zamawiający zgadza się na dodanie słowa „roboczych dni” w oraz w § 7 ust. 10 i 11 „w 

terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia”? 

Odp. Tak. Zamawiający wprowadza powyższą zmianę do projektu umowy. 

 

Pyt. 46 

Czy Zamawiający zgadza się na usunięcie §8 ust. 1 z wzoru umowy? Wg Oferenta stanowi to 

niepotrzebne formalności. Wystarczającą formą jest przedkładanie oświadczenie wymagalnych 

płatności. 

Odp.  Nie, Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania proponowanej zmiany. 

 

Pyt. 47 
Czy Zamawiający zgadza się na zmianę § 11 ust. 2 pkt a i nadanie mu następującego brzmienia: „a. 

Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą jakiejkolwiek części wynagrodzenia przez okres co 

najmniej 45 dni”? 

Odp.  Nie . Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania proponowanej zmiany. 

 

Pyt. 48 

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę § 12 ust. 3 i nadanie mu następującego brzmienia: „Jeżeli 

Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, to Zamawiający po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu, może zlecić usunięcie wad osobie 

trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca”.?  

Odp.  NIE. Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania proponowanej zmiany.  

 

Pyt. 49 

Dot. par. 6 pkt. 7- Powołując się na § 8 ust. 2 prosimy o potwierdzenie, że warunkiem zapłaty 

wynagrodzenia objętego fakturą częściową lub końcową, jest dostarczenie przez Wykonawcę-przed 

terminem płatności danej faktury- kserokopii potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę 

wymagalną podwykonawcom. 

Odp.  Tak.  

 

Pyt. 50 

Prosimy o zmianę w § 8 ust. 1 słów : „ kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę 

należną podwykonawcom” na słowa : „kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę 

wymagalną podwykonawcom ” 

Odp.  Tak.   

 

Pyt. 51 
 Prosimy o zmianę zapisów SIWZ rozdz. V, pkt.2, LP.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia w 

następujący sposób:  

 „Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają   warunki, dotyczące 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy złożyć:  

      1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże 1 (jedną) osobę, która będzie 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane  bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną budowa 

budynku lub obiektu inżynierii lądowej lub wodnej o konstrukcji żelbetowo-stalowej o wartości co 

najmniej 15.000.000 zł netto 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków . 

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia”. 

 

oraz w konsekwencji o odpowiednią zmianę zapisów SIWZ rozdz. VI, pkt.1, LP.4 dot. Wymaganych 

dokumentów  

Asortyment robót związanych z realizacją zarówno budynków jak i obiektów inżynierii lądowej lub 

wodnej jest taki sam. Często w przypadku obiektów inżynierii lądowej lub wodnej są to konstrukcje 

bardziej skomplikowane, wymagające większego doświadczenia i większej wiedzy inżynierskiej niż 

budowa budynków. Zatem naszym zdaniem osoby, które kierowały budową obiektów inżynierii lądowej 

lub wodnej o konstrukcji żelbetowo-stalowej o wartości co najmniej 15.000.000 zł posiadają 

wystarczające doświadczenie do kierowania budową budynku o konstrukcji żelbetowo-stalowej o 

wartości co najmniej 15.000.000 zł netto. 

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący spełnienia 

warunków w pkt. V. 2. 4 i VI. Pkt.1, LP.4 dot.  

4 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże 1 (jedną) osobę,  

która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane 

bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie w kierowaniu 

co najmniej jedną budową budynku lub obiektu inżynierii lądowej lub wodnej  o konstrukcji 

żelbetowo-stalowej, o wartości co najmniej 15 000 000,00zł. netto. 

 

Pyt. 52 
Z uwagi na ochronę radiologiczną prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie 

ściągów w deskowaniu ścian z barytobetonu? Jeżeli tak to czy są jakieś szczegółowe wytyczne dotyczące 

wypełnienia otworów technologicznych? 

Odp.  Jeśli ściągi są stalowe o pełnym przekroju i zostaną na stałe zabetonowane to traktujemy je 

jak zbrojenie i nie powinno to być problemem. Wypełnienia otworów betonem barytowym. Informacje 

dotyczące otworów technologicznych w bunkrach akceleratorów ujęto na rysunku pt. „Bunkry 

akceleratorów – kanały i przepusty instalacyjne” nr OR_PW_Ar_03.2 oraz w dokumentacji technicznej 

projektu osłon biologicznych przed promieniowaniem jonizującym dla dwóch kabin terapeutycznych – 

dla akceleratora Clinac 2300 CD Silhouette firmy Varian Medical Systems. 

 

Pyt. 53 
W punkcie 4 rozdziału  XIII Opis sposobu obliczenia ceny, Zamawiający określa, że cena musi być cyt. 

"...obliczona zgodnie z konstrukcją formularza ofertowego i cenowego, stanowiącego załącznik do 

niniejszej specyfikacji z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w 

terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy  

…" Prosimy o udostępnienia formularza cenowego, gdyż taki nie został dołączony do SIWZ. 

Odp.  Odpowiedź na to pytanie została zawarta w  piśmie  nr EZ/350/74/2015/1114 z dnia 02.10.2015, w 

której dokonano modyfikacji pkt. XIII .4  siwz na treść poniższą:  

4.Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującą ustawą o cenach i 

obliczona zgodnie z konstrukcją formularza ofertowego z uwzględnieniem podatku VAT 

naliczonym zgodnie z obowiązującymi, w terminie składania oferty, przepisami.  

 

Pyt. 54 
Prosimy o informację czy wszystkie elementy wyposażenia wchodzą w zakres dostawy. Tylko część 

wyposażenia została ujęta w kosztorysach. 
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Odp W załączniku nr 2 do specyfikacji Opis Techniczny w punkcie 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia, znajduje się informacja:  

„Projekt technologii i wyposażenia wnętrz załączono informacyjnie. Wyposażenie meblowe nie jest objęte 

niniejszym zamówieniem.” 

Zamawiający potwierdza, iż wyposażenie meblowe oraz sprzęt medyczny nie są przedmiotem niniejszego 

zamówienia. 

 

Pyt. 55 
W przedmiarach stacji trafo jest pozycja kanał kablowy 8.8, którego nie ma w projektach. Prosimy o 

informację, czy należy go wyceniać. 

Odp.  W stacji trafo znajduje się kanał kablowy – poz. 8.6 – i ten należy wycenić. Kanał kablowy – poz. 

8.8. znajduje się w budynku Ośrodka Radioterapii w piwnicy w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej 

(informacje o kanale kablowym poz. 8.8. znajdują się na rzucie piwnicy, przekroju B-B na rysunku 

OR_PW_Ar_06.2 oraz na rysunku konstrukcyjnym przekroju fundamentów cz.2, kanałów - nr 

OR_PW_K_06). Kanał kablowy – poz. 8.8. - został ujęty w przedmiarach dla budynku Ośrodka 

Radioterapii. 

 

Pyt. 56 
Wg pozycji 17, 18 i 36 przedmiaru wod.-kan. należy wykonać studnie polimerobetonowe, wg opisu 

technicznego oraz SST studnie z kręgów betonowych. Z jakiego materiału należy wykonać studnie? 

Odp.  Należy wykonać studnie  zgodnie z opisem technicznym: betonowe prefabrykowane z kręgów 

betonowych Dn1000mm z betonu kl. C35/45 o w/c 0,45, cement siarczanoodporny  CEM III A 42,5 lub 

HSR 42,5. 

 

Pyt. 57 
W przedmiarze robót nr CVP 45216112-2 dot. inst.c.o. i c.t. w elemencie 2 dot.prac w zakresie instalacji 

c.o. w poz. 54 występują grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne HV 20- 300/1040 wraz z kompletem 

zawieszeń w ilości – 1041,00 kpl. 

Natomiast wg zestawienia materiałów z opisu dokumentacji technicznej instalacji c.o. i c.t. występują 

grzejniki higieniczne o dł.1040mm typu  

HV 20-300/1040 w ilości 1 szt., grzejnik higieniczny typu  

HV 20-600/1040 w ilości 1szt. oraz grzejnik higieniczny typu  

HV 20-900/1040 w ilości 4 szt. 

I tak grzejnik HV 20-900/1040 – 4 szt. ujęty jest w przedmiarze w poz. 60 i ilość się zgadza , natomiast 

ilość grzejnika HV 20-300/1040 niestety  różni się z podaną ilością w przedmiarze oraz grzejnik HV 20-

600/1040 nie jest ujęty w pozycjach przedmiarowych. 

Prosimy więc o sprawdzenie pozycji nr 54 w/w przedmiaru ,co do ilości podanego typu grzejników  

,ponieważ podana ilość 1041 szt.  nie jest zgodna z ilością podaną w zestawieniu w dokumentacji. 

Prosimy więc o odpowiedź jaką należy przyjąć w wycenie ilość grzejników  typu HV 20/300/1040  w 

poz. 54 oraz w jakiej pozycji i ilości należy wycenić brakujący grzejnik typu HV 20-600/1040. 

Odpowiedź  na powyższe pytanie jest bardzo ważne, gdyż umożliwi prawidłową wycenę powyższego 

zadania zgodnie z art. 29,30 i 31 Ustawy o Zamówieniach Publicznych. 

Odp.  W pozycji nr 54 należy przyjąć  1 szt  grzejnika HV20-/300/1040.  

Należy dodać pozycję kosztorysową uwzględniającą grzejnik HV-20-600/1040- szt. 1. 

 

Pyt. 58 
W przedmiarze robót nr CVP 45216112-2 dot. inst.c.o. i c.t. w elemencie 2 dot.prac w zakresie instalacji 

c.o. w poz. 53 występują grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne HV 20- 300/720 wraz z kompletem 

zawieszeń w ilości – 3 kpl. 

Natomiast wg zestawienia materiałów z opisu dokumentacji technicznej instalacji c.o. i c.t. występują 

grzejniki higieniczne  HV 20 o dł.720mm typu  : 

HV 20-300/720 w ilości 2 szt. oraz   

HV 20-600/720 w ilości 1szt.  

I tak grzejnik HV 20-300/720 – 2 szt. ujęty jest w przedmiarze w poz. 53 ale ilość się nie zgadza , 

natomiast grzejnik HV 20-600/720 nie jest ujęty w pozycjach przedmiarowych. 

Prosimy więc o sprawdzenie pozycji nr 53 w/w przedmiaru ,co do ilości podanego typu grzejnika  

,ponieważ podana ilość 3 szt.  nie jest zgodna z ilością podaną w zestawieniu w dokumentacji. 
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Prosimy więc o odpowiedź jaką należy przyjąć w wycenie ilość grzejników  typu HV 20-300/720 w poz. 

53 oraz w jakiej pozycji i ilości należy wycenić brakujący grzejnik typu HV 20-600/720. 

Odp.   W pozycji nr 53 należy ująć zgodnie z projektem:  

HV 20-300/720 w ilości 2 szt.  

HV 20-600/720 w ilości 1szt.  

 

Pyt. 59 
W przedmiarze robót nr CVP 45216112-2 dot. inst.c.o. i c.t. w elemencie 2 dot.prac w zakresie instalacji 

c.o. w poz. 71 występują grzejniki stalowe dwupłytowe VKU 21- 300/1200 wraz z kompletem zawieszeń 

w ilości – 1 kpl. 

Natomiast wg zestawienia materiałów z opisu dokumentacji technicznej instalacji c.o. i c.t. występują 

grzejniki VKU 21s -300/1200 w ilości 1+1 = 2 szt. 

I tak występuje różnica w ilości w/w grzejnika pomiędzy przedmiarem ,a zestawieniem w 

dokumentacji technicznej. 

Prosimy więc o sprawdzenie pozycji nr 71 w/w przedmiaru ,co do ilości podanego typu grzejnika i o 

odpowiedź jaką należy przyjąć w przedmiarze w poz.71  ilość grzejników  typu VKU 21s-300/1200 . 

Odpowiedź  na powyższe pytanie jest bardzo ważne, gdyż umożliwi prawidłową wycenę powyższego 

zadania zgodnie z art. 29,30 i 31 Ustawy o Zamówieniach Publicznych. 

Odp.  W pozycji 71 należy przyjąć ilość grzejników VKU 21s-300/1200mm - szt. 3. 

 

Pyt. 60 
Przedmiar dotyczący instalacji klimatyzacji i wentylacji nie zawiera pozycji związanych z montażem 

jednostek klimatyzacyjnych typu split oraz układu VRF. Czy urządzenia tego typu, które przedstawione 

są na rysunkach i w projekcie wykonawczym mają być wyceniane? 

Odp.Tak. Należy wycenić. 

 

Pyt. 61 
W związku z obowiązkiem załączenia kosztorysów ofertowych przez wykonawców w formie narzuconej 

przez zamawiającego zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie wartości określonych w przedmiarach gazów 

medycznych, dotyczących katalogów norm rzeczowych dla gazów medycznych dla poszczególnych 

pozycji kosztorysowych które stanowią podstawę do wyliczenia ceny kosztorysowej,  gdyż na postawie 

kalkulacji indywidualnych ceny kosztorysowej nie można stwierdzić prawidłowości przyjętej kalkulacji 

mających na celu rzeczywiste odzwierciedlenie kosztów.  

Np. przyjęto do wyliczenia ceny jednostkowej przy montażu zaworu nakład pracy w wysokości 2 

roboczogodzin. 

Odp. Kosztorysy ofertowe sporządzone przez Wykonawcę mają na celu umożliwienie rozliczania 

wykonanych elementów robót w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, na etapie odbiorów częściowych. 

Winny być sporządzone w formie uproszczonej, na podstawie dokumentacji projektowej. Sposób 

szczegółowej kalkulacji elementów składowych R, M, S, jest wewnętrzną sprawą Wykonawcy. 

 

Pyt. 62 
Brak rysunku i przedmiaru odwodnienia liniowego widocznego na planie zagospodarowania OL1 i OL2. 

Wpusty OL1 i OL2 na odwodnieniu liniowym  wg zestawienia to studnie DN 1200mm? Brak igłofiltrów 

zgodnie z opisem do projektu str. 8. 

Odp. Prosimy o uwzględnienie  w kosztach  odwodnienia liniowego dwóch ciągów typ 150 o długości 

23,0m i 5,0m w klasie D400. 

 

Pyt. 63 
Prosimy o podanie lokalizacji i parametrów przepompowni ścieków zgodnie z zapisem w ST 2 Sieć 

kanalizacji sanitarnej na str.12, 13. Nie ujęto przepompowni na planie sytuacyjnym ani w przedmiarze 

robót . 

Odp.W projekcie nie ma zewnętrznej  przepompowni ścieków, a  wewnętrzne są ujęte w przedmiarach  

instalacji wewnętrznych. 

 

 Pyt. 64 

Zgodnie z zestawieniem w opisie do projektu ,profilem i przedmiarem na kanale  DN 600mm odc.D2-D5 

są TYPOWE studnie polimerobetonowe DN 1000mm. Wg naszej wiedzy ta średnica jest 

niewystarczająca. Prosimy o wyjaśnienie. 
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Odp. Należy przyjąć  studnie  S-2 do S-5  dn 1200. 

 

Pyt. 65 
Niewłaściwie przyjęto podstawę wyceny rurociągów  z rur PE – tabele w poz. 44, 45, 46 dotyczą rur PVC 

na uszczelkę, a nie PE zgrzewanych. 

Odp.  Prosimy zmianę podstawy  wyceny  rurociągów PE na właściwą. 

 

Pyt. 66 
Niezgodny zakres robót na sieci wodociągowej w przedmiarze ze schematem montażowym węzłów – 

rys.Sz-05. Nie zgadza się liczba zasuw DN 100mm  

i DN 150mm, brak zasuw DN 80mm, nie zgadzają się kształtki, tuleje kołnierzowe itd. Prosimy o 

wyjaśnienie. 

Odp.: Ilości i rodzaje kształtek  należy przyjąć  zgodnie z zestawieniem  na rys OR_PW_Sz_05.  

 

Pyt. 67 
W którym miejscu kosztorysu ofertowego należy ująć dodatkowe pozycje nie ujęte w przedmiarze? 

Odp.: Brakujące  dodatkowe pozycje  należy ująć na końcu  kosztorysu ofertowego. 

 

 Pyt. 68 
Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie nie należy wyceniać robót opisanych w przedmiarach robót, które 

znalazły się w dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie, a nie zostały ujęte w załączniku nr 2 

do specyfikacji pt. „Opis techniczny” tj. przedmiarów z katalogów  

- 4.1.5 INST ZEWN TELETECHNICZNE_4.1.14. INST NISKOPRĄDOWE 

- 4.1.8 PROJEKT TECHNOLOGII I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ .  

Odp. Wymienionych w pytaniu pozycji nie należy wyceniać z następujących powodów:  

Przedmiar „4.1.5 INST. ZEWN. TELETECHNICZNE_4.1.14. INST. NISKOPRĄDOWE” został przez 

Projektanta zastąpiony przedmiarem „4.16.1 instalacje niskoprądowe – rewizja nr 1”  i jedynie ten 

aktualny należy wycenić w ofercie. 

PROJEKT TECHNOLOGII I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ został załączony do dokumentacji 

przetargowej informacyjnie.  

 

Pyt. 69 
Proszę o przekazanie zestawienia przedmiarów, na podstawie których należy sporządzić kosztorysy 

ofertowe załączane do oferty 

Odp.: Zestawienie przedmiarów zawarte jest w załączniku nr 2 do siwz – TABELA 4. PRZEDMIARY 

ROBÓT.  

 

Pyt. 70 
Prosimy o potwierdzenie, że technologia i wyposażenie wnętrz nie wchodzą w zakres oferty 

Odp.: W załączniku nr 2 do specyfikacji Opis Techniczny w punkcie 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu  

zamówienia, znajduje się informacja:  

„Projekt technologii i wyposażenia wnętrz załączono informacyjnie. Wyposażenie meblowe nie jest objęte 

niniejszym zamówieniem.” 

Zamawiający potwierdza, iż wyposażenie meblowe oraz sprzęt medyczny nie są przedmiotem 

niniejszego zamówienia. 

 

Pyt. 71 
Jeśli jakieś elementy elementy technologii lub wyposażenia wnętrz wchodzą w zakres oferty prosimy o 

przekazanie zestawienia tych elementów oraz specyfikacji umożliwiających wycenę tych elementów 

Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 71. 

 

Pyt. 72 
Planowane przedsięwzięcie znajduje się na w granicach zespołu stanowisk archeologicznych i istnieje 

obowiązek prowadzenia, przy realizacji inwestycji, prac archeologicznych.  

Czy koszt prowadzenia prac archeologicznych ponosi Zamawiający? 

Odp.: Zgodnie z zapisem w art. 4 ust. 3c Umowy, Zamawiający potwierdza, iż do obowiązków 

Wykonawcy należy zapewnienie prowadzenia prac archeologicznych, o których mowa w 
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POZWOLENIU NR 137/2014/C, wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu 

Delegatura w Pile, łącznie z obowiązkiem pokrycia kosztów prowadzenia tych prac przez Wykonawcę.  

Równocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku konieczności prowadzenia  prac 

archeologicznych, które uniemożliwiałyby kontynuowanie robót budowlanych, termin realizacji umowy 

ulegnie zmianie o rzeczywisty czas trwania tych prac.  

 

Pyt. 73 
Czy koszt prac archeologicznych obciąża wykonawcę? 

Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 73. 

 

Pyt. 74 
Proszę o potwierdzenie, że w przypadku odkryć archeologicznych Zamawiający przedłuży termin 

wykonania zamówienia. 

Odp.: patrz odpowiedź na pytanie nr 73. 

 

Pyt. 75  Brak w przedmiarach robót instalacji klimatyzacji freonowej typu VRV wybranych pomieszczeń. 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub wskazanie gdzie dopisać brakujące roboty. 

Odp.: Należy  uzupełnić przedmiar  zgodnie z projektem. 

 

Pyt. 76  Błąd w obmiarze pozycji w kosztorysie: „Radioterapia Piła co i ct” poz. 54: Grzejniki stalowe 

dwupłytowe higieniczny HV 20-300/1040 wraz z kompletem zawieszeń – jest 1041 szt.,                                

powinno być 1 szt. 

Odp.: W pozycji nr 54 należy przyjąć  1 szt  grzejnika HV20-/300/1040. Należy dodać pozycję 

kosztorysową uwzględniającą grzejnik HV-20-600/1040- szt. 1 

 

Pyt. 77 
Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż urządzeń medycznych takich jak: tomograf 

komputerowy, symulator RT , akcelerator 1:2, ultrasonograf itp. ? 

Odp. Nie  

 

Pyt. 78 
Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie: 

Skoro cena za wykonanie zadania jest ceną ryczałtową, a przedmiary przekazane przez Zamawiającego są 

jedynie pomocnicze przy wycenie, to dlaczego Zamawiający wymaga aby każdorazowo pytać go o 

możliwość wprowadzania zmian w przedmiarze. Prosimy zauważyć, że zadawanie pytania do każdej 

pozycji w przedmiarze, którą wykonawca będzie chciał zmienić będzie skutkowało tym, że oprócz czasu, 

jaki wykonawca będzie musiał poświęcić na przygotowanie i wysłanie pytania do zamawiającego, trzeba 

doliczyć czas oczekiwania na odpowiedź Zamawiającego. Nie jest to komfortowa sytuacja dla 

wykonawcy, który aby wprowadzić zmiany w kosztorysie, który ma być częścią oferty będzie 

spowolniony w swojej pracy przez ten właśnie czas oczekiwania na odpowiedź Zamawiającego. Dlatego 

też prosimy o zgodę Zamawiającego na możliwość wprowadzenia na końcu kosztorysu pozycji 

dotyczących robót dodatkowych oraz modyfikacji ilości w pozycjach kosztorysu ofertowego. 

 

Odp. : Zamawiający nie podziela zastrzeżeń wyrażonych w powyższym pytaniu, odnoszących się 

wymogu zgłaszania Zamawiającemu konieczności wprowadzenia korekty lub uzupełnienia w 

dokumentacji projektowej lub/oraz przedmiarach. Zgłoszenie takie, w formie zapytania do 

Zamawiającego, jest w istocie informacją, która po pozytywnym zweryfikowaniu przy udziale 

Projektanta, zostaje udostępniona wszystkim Oferentom. W opinii Zamawiającego, przyjęta procedura, w 

myśl której wszyscy Oferenci mają dostęp do pełnej informacji o korektach wprowadzanych do 

dokumentacji przed złożeniem oferty, służy zachowaniu uczciwej konkurencji, albowiem wszyscy 

Oferenci mają możliwość złożenia ofert tożsamych co do zakresu rzeczowego. Zgłoszenia o potrzebie 

tego rodzaju korekt, które napłynęły od Oferentów w toku postępowania, potwierdzają słuszność 

przyjętej procedury, pozwalającej uniknąć na etapie wykonawstwa znacznej części problemów 

wynikających z rozbieżności ujawnionych w dokumentacji projektowej i przedmiarach. Zamawiający 

odpowiednio przedłuża termin składania ofert, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym złożenie 

rzetelnej oferty. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym zakresie.  
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Zamawiający dopuszcza certyfikaty  równoważne dla wymaganych w siwz i załączonej  

dokumentacji technicznej. 

 

 

Zmodyfikowany projekt umowy, formularz ofertowy , załącznik nr 5  uwzględniające powyższą 

modyfikację znajduje się na stronie www.wco.pl w oddzielnych plikach przetargu nr 350/74/2015. 

 

 

Powyższa  modyfikacja powoduje zmianę treści ogłoszenie o zamówieniu w związku z tym zamawijacy 

przesuwa termin składania i otwarcia ofert z dnia 29.10.2015r na dzień 23.11.2015r – składanie ofert do 

godz. 9.00 i otwarcie ofert o godz. 10.00 

 

 

 

Z poważaniem 

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych 

 

 

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna 

http://www.wco.pl/

