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Poznań, dnia 2018-04-18 
EZ/350/44/2018/……406….. 
 
 
wg rozdzielnika: 
do wszystkich zainteresowanych postepowaniem o zamówienie publiczne 
 
DOTYCZY:  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 44/2018 - Zakup, dostawa i montaż mebli do pomieszczeń 
Ośrodka Radioterapii w Pile. 
 
     Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż przedłuża się terminy postepowania. 
 
Ustala się: 

 Termin składania ofert do dnia 10-05-2018 r. do godz. 09:00 

 Termin otwarcia ofert w dniu 10-05-2018 r. o godz. 10:00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zmienia się zapisy siwz: 
Jest: 
Pkt III.4. Termin wykonania zamówienia: 

- dostawa jednorazowa  

-  min.4 tygodnie,  max  do 8 tygodni od daty zawarcia umowy 

Winno być: 
III.4. Termin wykonania zamówienia: 

- dostawa jednorazowa  

-  min.8 tygodnie,  max  do 16 tygodni od daty zawarcia umowy 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
W SIWZ  Pkt XIII. C) 
Jest: 
C) Kryterium TERMIN REALIZACJI  - 15% obliczone będzie jak  niżej: 

w ciągu 4 tyg. – 15 pkt.  

w ciągu 5 tyg. – 12 pkt.  

w ciągu 6 tyg. – 9 pkt.  

w ciągu 7 tyg. – 6 pkt 

w ciągu 8 tyg. – 3 pkt.  

UWAGA - brak wpisu w formularzu ofertowym traktowany będzie jako zaoferowanie maksymalnego 
terminu realizacji  tj. 8 tygodni.  
W przypadku zaoferowania w formularzu ofertowym terminu realizacji poniżej 4 tygodni  ilość punktów 
przeliczona zostanie jak dla 4 tygodni 
 
Winno być: 
Pkt XIII. C) 
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C) Kryterium TERMIN REALIZACJI  - 15% obliczone będzie jak  niżej: 

w ciągu 8 tyg.  – 15 pkt.  

w ciągu 9 tyg.  – 13 pkt.  

w ciągu 10 tyg. – 11 pkt.  

w ciągu 11 tyg. – 9 pkt 

w ciągu  12 tyg. – 7 pkt.  

w ciągu 13 tyg. –  5 pkt 

w ciągu 14 tyg. – 3 pkt. 

w ciągu 15 tyg. – 1 pkt 

w ciągu  16 tyg. – 0 pkt.  

UWAGA - brak wpisu w formularzu ofertowym traktowany będzie jako zaoferowanie maksymalnego 
terminu realizacji  tj. 16 tygodni.  
W przypadku zaoferowania w formularzu ofertowym terminu realizacji poniżej 8 tygodni  ilość punktów 
przeliczona zostanie jak dla 8 tygodni. 

 
W formularzu ofertowym; 
Jest  w pkt 5: 

5. Oferuję/ emy termin realizacji zamówienia: ................... tygodni od podpisania umowy min. 4 tygodnie i maksymalnie 

8 tygodni od daty podpisania umowy  
Winno być w pkt 5. 

5. Oferuję/ emy termin realizacji zamówienia: ................... tygodni od podpisania umowy min. 8 tygodnie i maksymalnie 

16 tygodni od daty podpisania umowy  
_____________________________________________________________________________________ 
W umowie  
Jest: 

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych. w przypadku: 

a) z tytułu opóźnienia w dostawie zamówionych Przedmiotów umowy Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 3% wartości brutto opóźnionej dostawy, naliczaną za 

każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia; kara w tej wysokości naliczana będzie przez czas opóźnienia 

liczony od tygodnia  zaoferowanego przez Wykonawcę i ustalonego w umowie terminu dostawy do 

maksymalnych 8 tygodni.. Po upływie 8 tygodnia zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za 

opóźnienie w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, liczoną za każdy 

rozpoczęty tydzień  opóźnienia. Całkowita wartość kar umownych z tytułu opóźnienia w dostawie 

zamówionych Przedmiotów umowy nie może przekroczyć 40% wartości niezrealizowanej części 

zamówienia brutto.  

 
Winno być: 

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych. w przypadku: 

a) z tytułu opóźnienia w dostawie zamówionych Przedmiotów umowy Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 2% wartości brutto opóźnionej dostawy, naliczaną za 
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każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia; kara w tej wysokości naliczana będzie przez czas opóźnienia 

liczony od tygodnia  zaoferowanego przez Wykonawcę i ustalonego w umowie terminu dostawy do 

maksymalnych 16 tygodni.. Po upływie 16 tygodnia zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną 

za opóźnienie w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, liczoną za 

każdy rozpoczęty tydzień  opóźnienia. Całkowita wartość kar umownych z tytułu opóźnienia w 

dostawie zamówionych Przedmiotów umowy nie może przekroczyć 40% wartości 

niezrealizowanej części zamówienia brutto.  

 
 
 
Z poważaniem, 
Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych  
 
inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przygotowane przez Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, Katarzyna Witkowska tel. 61/ 88 50 643, …644;  fax …698 


