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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).)– procedura jak dla zamówienia 
publicznego o wartości poniżej 5 548 000 EURO. 
 

DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 76/2018. 
 

Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii WCO. 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Wielkopolskie Centrum Onkologii  
 ul. Garbary 15 
 61-866 Poznań  
 tel. 61/88 50 500  fax. 61/8 52 19 48 
Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia  
tel 61/88 50 643[644] fax 61/ 88 50 698 
godziny pracy:  od poniedziałku do piątku od 7.25 do 15.00 
www.wco.pl      mailto:  zaopatrzenie@wco.pl  

 
II.Tryb udzielenia zamówienia. 

   Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego – procedura, jak dla zamówienia publicznego poniżej 5 548 000 EURO, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),zwanej dalej Pzp oraz przepisami aktów Wykonawczych 
wydanych na podstawie ww. ustawy. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie: Modernizacja pomieszczeń Zakładu 
Radiologii WCO. 
2.   Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  45000000-7 Roboty budowlane 
3. Przedmiot zamówienia został dokładnie przedstawiony w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  I   PRZEDMIARZE ROBÓT stanowiącym załącznik do niniejszej 
specyfikacji.  
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 

6 ustawy Pzp, w wysokości nie większej niż 30% wartości zamówienia podstawowego. 
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę pracowników wykonujących prace (fizyczne na placu budowy) bezpośrednio 
związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.  Wymóg nie dotyczy, 
miedzy innymi osób kierujących budową, wykonujących usługę geodezyjną, dostawców 
materiałów budowlanych, itp. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace będą 
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wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą w postaci tzw. samo zatrudnienia jako Podwykonawcy.  

6. Wymagany termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga całkowitego wykonania 
przedmiotu zamówienia w terminie 51 tygodni od dnia podpisania umowy od dnia podpisania 
umowy. 

7.  Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.  
Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu – po wykonaniu prac w danej jednostce 
organizacyjnej – w danym Dziale.  
a) Zamawiający dopuszcza wystawienie przez Wykonawcę faktur częściowych po 
wykonaniu całości zakresu umownego robót budowlanych w określonej jednostce (dziale) 
Zamawiającego.  Faktura wystawiona będzie po podpisaniu przez inspektora nadzoru protokołu 
odbioru robót oraz przedstawieniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez inspektora 
nadzoru kosztorysu powykonawczego potwierdzającego wykonanie prac. 
b) Faktura końcowa, dotycząca całości robót budowlanych, wystawiona będzie po 
podpisaniu przez inspektora nadzoru protokołu odbioru robót budowlanych oraz 
przedstawieniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru kosztorysu 
powykonawczego potwierdzającego wykonanie prac. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. W specyfikacji technicznej 
określono przedmiot zamówienia wskazując jego opis i parametry techniczne. Zaproponowany 
przez Wykonawcę asortyment nie może posiadać parametrów gorszych niż wskazane przez 
Zamawiającego. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach jakościowych 
/technicznych nie gorszych niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
W przypadku ofert równoważnych należy dołączyć dokładny opis parametrów 
jakościowych/technicznych oferowanych materiałów, w języku polskim z podaniem rodzaju, typu 
i producenta zaproponowanych materiałów – pod rygorem odrzucenia oferty. Zaproponowane w 
ofercie równoważnej przedmiot zamówienia musi być zgodne ze wszystkimi wymaganymi i 
normami jakościowymi określonymi w specyfikacji. Jeżeli w specyfikacji użyto nazwy własnej  
należy to traktować nie jako wskazanie, a jedynie jako przykład zastosowania materiałów dla 
ustalenia wymaganego standardu .  

9. Zamawiający zwraca uwagę na możliwość dokonania wizji lokalnej w miejscu planowania robót, 
przed złożeniem oferty.  
Wizję można przeprowadzić od pn – pt. w godz. 8.00 do 14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu 
z p. mgr inż. Szymonem Matuszewskim - Starszy inspektor ds. technicznych - Dział Inwestycji i 
Remontów,  tel. 61/88 50 628 e-mailto:   szymon.matuszewski@wco.pl   

10. W związku z wdrożonym w Wielkopolskim Centrum Onkologii Systemem Zarządzania 
Środowiskowego i Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zobowiązuje się 
Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie należącym do WCO do stosowania 
wymaganych zasad. W chwili zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania 
protokołu koordynacyjnego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji: 
„Protokół koordynacyjny dla Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie i na 
rzecz Wielkopolskiego Centrum Onkologii.” 

11. Warunki gwarancji i  60 miesięcznej rękojmi : Okres gwarancji i 60 miesięcznej rękojmi - na 
wykonanie przedmiotu zamówienia, liczony od momentu dokonania ich protokolarnego odbioru 
(podpisanie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego) – 36 miesięcy i maksymalny 60 
miesięcy.  
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Okres gwarancji na zamontowane urządzenia – nie mniej niż 36 miesięcy od momentu podpisania 
końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego całego przedmiotu zamówienia. 

 
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków: 
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 Pzp i spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, o ile zostały określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu. Zamawiający nie określił 
szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

5. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. 
 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
niepodlegania wykluczeniu. z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23, należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 
12-23 Pzp  (składane razem z ofertą) 

2 Oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej. 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej  w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp (Zgodnie z art. 24 ust. 11 
Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu powyższy dokument w terminie 
3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp) 

1. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania. 
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 Pzp, może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie  składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 

4. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Jeżeli 
oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed 
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zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują 
się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 
aktualne. 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu.  

 

VI. Potwierdzenie pozostałych wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia  

Lp. Wymagany dokument 
1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego zał. do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, w którym Wykonawca określi całkowitą wartość przedmiotu 
zamówienia w PLN (netto i brutto), - będącą sumą wartości, tak brutto jak i netto – 
podpisany przez osoby upoważnione do podejmowania czynności prawnych, w tym 
do zaciągania zobowiązań skutkujących finansowo. 
 

2. Wypełniony kosztorys  Ofertowy. 
 

3. Dokument lub odpis dokumentu z rejestru lub innej ewidencji  lub inny dokument w 
celu potwierdzenia i weryfikacji  osób umocowanych do reprezentowania 
Wykonawcy, tym samym składania oświadczenia woli. 

4. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy 
oraz jego reprezentowania., jeżeli ich umocowanie nie wynika wprost z dokumentów 
określonych w pkt. powyżej. 

5. Oświadczenie Oferenta o dysponowaniu na czas realizacji przedmiotu zamówienia  

Kierownikiem budowy wraz z wykazem kierowanych przez niego budów latach 2010 

– 2018  oraz z opisem prowadzonych budów z nazwą Inwestora i całkowitą kwotą 

umowną. 

6. Oświadczenie Oferenta  o posiadaniu  polisy OC od ryzyk obowiązującej w czasie  

realizacji przedmiotowego zamówienia. 

 
 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 
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Godziny pracy WCO – 7.25 - 15.00. 
Wszelką korespondencję należy kierować na adres Wielkopolskiego Centrum Onkologii ul. Garbary 
15, 61-866 Poznań - Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej 
w języku polskim. 
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ponadto 
formę porozumiewania się drogą elektroniczną  za pomocą tj. poczty elektronicznej) oraz za 
pomocą faksu, przy czym w ten sposób przesłane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje muszą zostać potwierdzone pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca 
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu poczty 
elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.  
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż: w terminach wskazanych w art. 38 ust. 1 z 
uwzględnieniem art. 11.8 ustawy  pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania 
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. 
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a 
jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 
specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie 
podlega udostępnieniu na stronie internetowej. 
6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

 Merytorycznie:  mgr inż. Tadeusz Krzymański  - Kierownik Działu Inwestycji i 
Remontów tel 61/88 50 727, e-mail: tadeusz.krzymanski@wco.pl  i/lub mgr inż. 
Szymon Matuszewski - Starszy inspektor ds. technicznych - Dział Inwestycji i 
Remontów,  tel. 61/88 50 628 emailto:  szymon.matuszewski@wco.pl 

 Formalno/prawnie -  Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia:  Katarzyna 
Witkowska i/lub  Sylwia Krzywiak,  Maria Wielgus tel. 61/88 50 643( ...644), fax 
61/88 50 698, emailto: zaopatrzenie@wco.pl 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium.   

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. Termin związania ofertą. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg 
terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę 

należy sporządzić w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert 
w formie elektronicznej. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Dokumenty składające się na ofertę należy składać w formie oryginałów lub kopii 
poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.  Oświadczenia należy składać wyłącznie  w  
formie oryginału. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, którego 
każdego z nich dotyczą. 

3. Wykonawca składa ofertę, zgodnie z wymaganiami Pzp oraz niniejszą specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu  

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 
składania ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert.  

6. Oferta, tzn. formularz ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być 
podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  
W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do 
właściwego rejestru, ewidencji  jako osoba upoważniona do reprezentacji, musi dołączyć do 
ofert pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania. W 
przypadku podpisania umowy należy do niej załączyć pełnomocnictwo do zaciągania 
zobowiązań finansowych w przypadku gdy osoba podpisująca umowę w imieniu Wykonawcy 
nie jest wpisana do właściwego rejestru, ewidencji  jako osoba upoważniona do reprezentacji. 

7. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć 
Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis. Jeżeli 
dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby 
jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki lub 
odpowiednim rejestrze, ewidencji, które wskazane są tam jako umocowane do reprezentowania 
Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który 
zostało udzielone. Brak tego okresu Zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione 
na czas nieokreślony. 

8. Zaleca się by oferty były połączone – (zszyte zszywaczem lub bindownicą lub w skoroszycie)  
w sposób zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty. Poprawki lub zmiany w 
tekście oferty muszą być datowane i własnoręcznie podpisane przez osobę podpisującą ofertę. 

9. Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej 
specyfikacji. W przypadku gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś 
dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W 
sytuacji gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii tegoż dokumentu. 

10. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
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zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile Wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą 
być one udostępniane innym Wykonawcom. W takim przypadku wskazane jest, aby informacje 
te były przygotowane i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty 
opatrzonego klauzulą „TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w 
art. 86 ust. 4 Pzp. 
a) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych pieczątką Oferenta 
oznaczonych w następujący sposób: 

Przetarg nieograniczony 76/2018 – Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii WCO. 
Nie otwierać przed .......................................... /data otwarcia ofert/ 

            b)        Każda Oferta opatrzona zostanie numerem wpływu odnotowanym na kopercie oferty. 
c) Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty 
kurierskiej  należy przygotować w sposób określony jak wyżej  i przesłać w zewnętrznej 
kopercie, na której powinna znajdować się pieczęć Wykonawcy i winna być zaadresowana  w 
następujący sposób: 

 
Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Garbary 15,  61-866 Poznań  
Przetarg nieograniczony 76/2018 – Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii WCO. 
 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert…………………………………….. 

XI. Miejsce oraz termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w pokoju 3089 (Kancelaria – III piętro), w dni robocze, w 
godzinach od 7.30 do 14.30 w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, ul. Garbary 15 w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia  06/08/2018  r.  do godz. 09:00 

XII.   Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06/08/2018  r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – 

Budynek Kantor Cegielskiego – Rotunda - parter pokój nr 001. 
2. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu 

ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i 
adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz informacje dotyczące ceny 
oferty. 

3. Oferty zostaną sprawdzone pod katem, czy zostały sporządzone zgodnie z Pzp i 
postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  

5. Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty 

       –    niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
            poprawiona 

Nie wyrażenie zgody na poprawienie innych omyłek, niż oczywiste omyłki pisarskie i 
rachunkowe, polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
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zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w ciągu 3 dni od daty 
doręczenia zawiadomienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty 

 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

 
1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i 

ostateczną. 
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom  określonym w Pzp i 

spełniają wymagania określone w SIWZ. 
3. Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującą ustawą o cenach i obliczona 
zgodnie z konstrukcją formularza ofertowego z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie 
z obowiązującymi, w terminie składania oferty, przepisami.  

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę, (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 
5. Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa nie może stanowić ogólnych cenników, kalkulacji, 

itp., stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, 
lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na przedmiotowe postępowanie  i 
odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym  w niniejszej SIWZ. 

6. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w ofercie są ustalone na okresie trwania umowy, poza 
przypadkami określonymi we wzorze umowy (załącznik siwz)  i nie wzrosną i nie podlegają 
negocjacjom.  

7. Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 Pzp.  
8. Za oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający uzna w szczególności: 

a) błędny wynik mnożenia ceny jednostkowej oraz ilości zamawianych sztuk,  
b) błędny wynik podsumowania poszczególnych pozycji, przyjmując, że prawidłowo wyliczono 

cenę za  poszczególne pozycje,  
c) rozbieżność pomiędzy wartością ceny podaną liczbą i słownie, przy czym za prawidłową uznaje 

się tę wartość, która odpowiada poprawnemu arytmetycznie wyliczeniu ceny  
9. Poprawiając omyłki rachunkowe, Zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe wynikające 

z ich poprawienia. 
10. Nie wyrażenie zgody na poprawienie innych omyłek, niż oczywiste omyłki pisarskie i 

rachunkowe, polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia, 
skutkować będzie odrzuceniem oferty.     

 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  wraz z wagami 
(procentowym znaczeniem) oraz sposób obliczenia wartości punktowej oferty. 
Kryteria - opis kryterium i jego znaczenie (wagi): 
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A. Cena – 60% 

B. Termin gwarancji i 60 miesięcznej rękojmi – 20% 

C. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy – osoby kierującej projektem – 10% 

D. Posiadanie ubezpieczenia OC Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia – 10%. 

___________________________                                                             

    Razem  100% 

 
 

A)   Kryterium „ CENA”  oferty będzie obliczona wg wzoru: 
 

             Najniższa cena z ofert ważnych  
A= ---------------------------------------------   x   waga x 100 
             Cena badanej oferty  
 
A – ilość punktów przyznana w kryterium Cena 

 
Przy ocenie wysokości zaproponowanej „ceny”  najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto – 
jako oferta najkorzystniejsza.   
Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość  punktów, pozostałym ofertom  przyznane zostaną 
punkty zgodnie z ww. wzorem. 
 
 
B)       Kryterium „OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI I 60 MIESIECZNEJ REKOJMI  NA 
WYKONANE ROBOTY” obliczone będzie wg wzoru: 
 

       Proponowany w ofercie badanej termin gwarancji i 60 miesięcznej rękojmi 
B = ---------------------------------------------------------------------------   x   waga x 100 
       Maksymalny termin gwarancji i 60 miesięcznej rękojmi (60 m-cy) 
 
 B – ilość punktów przyznana w kryterium okres udzielonej gwarancji i 60 miesięcznej rękojmi na wykonane 

roboty 
 

Okres gwarancji i 60 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz nie dłuższy niż 
60 miesiące.     

 
W kryterium „okres udzielonej gwarancji i  60 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty’’ oceniany będzie 
termin gwarancji i 60 miesięcznej rękojmi  podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.  
Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalną ilość punktów-  pozostałe oferty odpowiednio mniej w 
zależności od okresu gwarancji i 60 miesięcznej rękojmi podanego w ofercie.  
 
UWAGA -  brak wpisu w formularzu ofertowym traktowany będzie jako zaoferowanie minimalnego terminu 
gwarancji i60 miesięcznej rękojmi, tj. 36 miesięcy.   
Okres maksymalny uwzględniany w ocenie wynosi 60 miesięcy. 
W przypadku zaoferowania terminu gwarancji i 60 miesięcznej rękojmi powyżej 60 miesięcy ilość punktów 
obliczona będzie jak dla 60 m-cy. 
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C)    Doświadczenie zawodowe kierownika budowy – osoby kierującej projektem – 10%. 

Wykazanie się przez Oferenta dysponowaniem Kierownikiem  budowy posiadającym doświadczenie w kierowaniu  w 

latach 2010 – 2018 budową, remontem, przebudową obiektów o wartości całkowitej umowy minimum 4 milionów 

złotych brutto. 

Punktacja: 

- 0 budów – 0 pkt 

- 1 budowa (umowa) – 2 punkty, 

- 2 budowy (umowy) – 4 punkty,  

- 3 budowy (umowy) – 6 punktów, 

- 4 i więcej budowy (umowy) – 10 punktów. 

W celu poświadczenia posiadanego doświadczenia zawodowego osoby wskazanej w ofercie do kierowania 

budową do oferty należy załączyć oświadczenie Oferenta o dysponowaniu na czas realizacji przedmiotu 

zamówienia Kierownikiem budowy wraz z wykazem kierowanych przez niego budów – zgodnie z powyższym 

oraz  z opisem prowadzonych budów z nazwą Inwestora i całkowitą kwotą umowną. 

 

W przypadku braku oświadczenia Oferent otrzyma w niniejszym kryterium 0 pkt. 

 

D) Posiadanie ubezpieczenia OC Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia – 10%. 

 

Posiadanie polisy ubezpieczeniowej OC od ryzyk - obowiązująca w czasie realizacji przedmiotowego 

zamówienia. 

Punktowanie  polisy OC o wartości: 

- do wartości – 1 milion złotych – O pkt 

- do wartości - 2 miliony złotych – 2 punkty, 

- do wartości - 3 miony złotych – 4 punkty, 

- do wartości - 4 miliony złotych – 6 punktów,  

- do wartości - 5 mionów złotych i więcej – 10 punktów.  

W celu zadeklarowania wysokości polisy OC od ryzyk należy złożyć oświadczenie o posiadaniu polisy 

obowiązującej w czasie  realizacji przedmiotowego zamówienia. 

W przypadku braku oświadczenia Oferent otrzyma w niniejszym kryterium 0 pkt. 

 

Ocena końcowa oferty 
Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów A + B + C + D   przyznanych danej ofercie w kryteriach 
oceny ofert, wskazanych powyżej. 
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XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Zamawiający po wyborze oferty niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy 
złożyli oferty o: 

a)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 
są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
 b)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
     c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania 
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania przy użyciu poczty elektronicznej zawiadomienia o wyborze oferty.  
3. W przypadku wniesienia odwołania, umowa może być zawarta dopiero po ogłoszeniu wyroku lub 
postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania. 
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana ma obowiązek zawarcia umowy, zgodnie z 
postanowieniami określonymi w załączonym wzorze do specyfikacji oraz na warunkach podanych w 
swojej ofercie, tożsamych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w terminie określonym 
przez Zamawiającego. 
 

XVI.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
Zabezpieczenie może być wniesione wg wybory Wykonawcy w jednej lub kilku formach  

określonych w art. 148 ust 1. Pzp. 
 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowy sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach. 
1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik 
do niniejszej specyfikacji. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

 
XVIII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 
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1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp (art. 180 ust. 1 Pzp). 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art.11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności (art. 180  ust. 2 Pzp):  

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;  
2) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
4) odrzucenia oferty odwołującego, 
5) opisu przedmiotu zamówienia, 
6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się (art. 182 ust. 1 pkt. 1 i 2 Pzp): w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji 
(za pomocą poczty elektronicznej) o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.   
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone                
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie (art. 182 ust. 2 Pzp) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej.  
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert (art. 182 ust. 5 Pzp). 

1. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182                  
ust. 6 Pzp). 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania (art.180 ust. 3 Pzp). 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu (art.180 ust. 4 Pzp). 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu  do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania 
przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej(art.180 ust. 5 Pzp). 

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu (art. 198 a do art. 198 g Pzp). 

6. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej 
wniesieniem.  
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XIX.    Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Opis zawarty w siwz dotyczy całości 
przedmiotu zamówienia.  
 

XX.    Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na 
które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które 
będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, 
w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części. 
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na pakiety. 
 

XXI.   Maksymalna liczbę Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramowa, jeżeli 
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

XXII.   Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.  6 i 7, 
jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 

 
Przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, w 
wysokości nie większej niż 30% wartości zamówienia podstawowego. 
 

XXIII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza 
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie. 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

XXIV. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 
dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną. 
 
Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia  Wielkopolskiego Centrum Onkologii – 
zaopatrzenie@wco.pl;   
Zasady porozumiewania z Wykonawcami zostały określone w specyfikacji. 

 
XXV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy 

Zamawiającym a Wykonawca, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia walutach obcych. 
 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 
specyfikacji dokonywane będą w walucie polskiej - PLN. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z wykonania zamówienia publicznego w obcej walucie.  

 
XXVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
 
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z stasowaniem aukcji elektronicznej. 

 
XXVII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 
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  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

 
XXVIII. Pozostałe informacje. 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego poniżej 5 548 000 EURO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stąd też w kwestiach 
nie uregulowanych zapisami przedmiotowej specyfikacji bezpośrednie zastosowanie mają 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 

      
 
 
 
Poznań, dnia ___________________ 

        Zatwierdzam treść niniejszej specyfikacji: 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
DYREKTOR 
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Załącznik nr 1 do specyfikacji 
 
................................................................ 
(Pieczęć Wykonawcy) 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
1. Dane Wykonawcy: 

Pełna nazwa Oferenta, adres, telefon, fax 
.......................................................................................................................................................... 
adres ul............................................................................................................................................. 
miejscowość, kod……………………………… województwo………………………………… 
telefon...................................fax....................................... 
mailto:.............................................  
NIP.................................................REGON........................................... 
 
Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie prowadzonego postępowania :  
imie i nazwisko .......................................tel. ........................mailto: ……….............................. 
 
Przedmiot oferty:   Niżej podpisany/ni 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
Działając w imieniu i na rzecz 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

2. Składam/my ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w postępowaniu na   Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii WCO. 

3. Oświadczamy ze zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu, ustalonymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami  i 
zasadami postępowania. 

3.  Oferujemy przedmiot zamówienia za cenę całkowitą  
Cena oferty:  Oferujemy wykonanie zamówienia za łączną cenę:   
............................  netto (słownie: ……................................................................) 
............................  brutto (słownie: ……................................................................) 
powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT w wysokości...................%. 

4. Potwierdzenie spełnienia wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia. 
Zapewniamy, że oferowany przez nas asortyment wchodzący w zakres  przedmiotu zamówienia posiada 
odpowiednią jakość i właściwości użytkowe dopuszczające do stosowania w placówkach ochrony zdrowia. 

5. Oferuję/emy termin gwarancji i 60 miesięcznej rękojmi : ………m-cy  (minimalnie 36 miesiące i nie więcej niż  60 

miesięcy)  od momentu podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego całego przedmiotu 
zamówienia.  
Okres gwarancji i 60 miesięcznej rękojmi na zamontowane urządzenia – nie mniej niż  36 miesięcy od 
momentu podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego całego przedmiotu zamówienia. 

6. Oferuję/emy termin realizacji zamówienia – ……………………. . 
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7. Akceptuję/my warunki płatności. Termin zapłaty – przelew w ciągu 30 dni  - licząc od dnia otrzymania 
faktury przez Zamawiającego.  

8. W przypadku wyboru naszej oferty - najpóźniej w dniu zawarcia umowy – zobowiązuję/jemy się wnieść  
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie. 

9. Oświadczam/my, iż wykonanie przedmiotowego zamówienia powierzę /nie powierzę*  
Podwykonawcom. * Niewłaściwe skreślić. 
W przypadku powierzenia zamówienia Podwykonawcom proszę o podanie nazwy Podwykonawcy, adresu i 
zakresu prac jakie obejmuje Podwykonawstwo wraz z ich procentowym udziałem w całości realizowanego 
zamówienia. 
 
Wykaz Podwykonawców wraz z wymaganymi informacjami. 
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................  

10. Jednocześnie oświadczam/y, że zapoznałem się/liśmy się ze wszystkimi warunkami postępowania, w tym  
realizacji zamówienia i nie wnoszę/nie wnosimy żadnych uwag. Oświadczam/y/, że spełniam/y wszystkie 
wymagania zawarte w niniejszym postępowaniu i przyjmuję/emy je bez zastrzeżeń oraz że 
otrzymałem/liśmy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty . 

11. Oświadczam/y/, że wszystkie złożone przeze mnie/przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem 
prawnym i faktycznym, ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w 
celu uzyskania korzyści majątkowych (zamówienia publicznego). 
Informuję/my, że :   

a.  dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie ) : 
………………………………………………………  
dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ………………………………………. 
b.  dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie ) : 
………………………………………………………  
dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać numer 
postępowania ) : ………………………………………. 

12. Na potwierdzenie  

A] niepodlegania wykluczeniu załączamy /wymienić/: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........   

B] spełnienia wymagań do oferty załączamy/wymienić/: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........   

13. Oświadczam/y, że : 
  wybór oferty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego  
  wybór oferty  prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego : 

Wskazać  nazwę (rodzaj) towaru dla, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania  [oraz w 
formularzu cenowym wskazać ich wartość bez kwoty podatku] …………………. 

14. Oświadczam/y/, iż jestem/śmy upoważniony/ni do reprezentowania firmy.   
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15. W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję/jemy się do zawarcia pisemnej umowy, której treść 
zawiera zał. w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przez osoby upoważnione do zaciągania 
zobowiązań.   

16. Oświadczam/y, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr 
__________________ niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

17. Informacja 
Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? 

Odpowiedź: 
Wykonawca jest: (właściwe zakreślić) 

□ mikroprzedsiębiorstwem   
□ małym   
□ średnim przedsiębiorstwem  
Uwaga! 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 
milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

18. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert 
Wszystkie strony naszej oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się  z ............ stron. 
                                                                                                               
 ………………….., dn. …………………                          
 
  ……………………………………………………… 

Podpisy  Wykonawcy osób upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

Załącznik nr 2 do specyfikacji 

 
Zamawiający: 
……………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 
 
Wykonawca: 
……………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
……………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

Oświadczenie Wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Postępowanie  76/2018 
………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego 
przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. 
przepisu] 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
       ………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 

lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 
24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
       ………………………………………… 

(podpis) 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
       ………………………………………… 

(podpis) 
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[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 

 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
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                Załącznik nr 3 do specyfikacji 

-------------------------------------------- 

(pieczęć oferenta) 

Postępowanie  76/2018 
 

OŚWIADCZENIE 
 
składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji 
o której mowa w art. 86 ust. 3 upzp  (protokół z otwarcia ofert) 
 
Zgodne z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  Przystępując 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki 
wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 upzp. 
 
   nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami 
którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
przedmiotowym postępowaniu, * 
 
lub 
   należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami 
którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
przedmiotowym postępowaniu, 
 
    i składam (nie składam)* wyjaśnienia i dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia.* 
 
..................................., dnia ......................... r. 

........................................................... 
podpis i pieczęć imienna osoby(osób) 
uprawnionej(ych) do 
reprezentowania Wykonawcy 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
UMOWA do przetargu nieograniczonego nr 76/2018 

 
Roboty   remontowe  

 
       Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. 
zm.) – w dniu ................. pomiędzy  
Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  
z siedzibą w Poznaniu ul. Garbary 15, 61-866 Poznań,  
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 8784, 
posiadającym numer NIP: 778-13-42-057 oraz numer REGON: 000291204; 
reprezentowanym przez: 
 
inż. Małgorzatę Kołodziej-Sarnę - Z-cę Dyrektora ds. eksploatacyjnych, 
dr Mirellę Śmigielską - Głównego Księgowego, 
zwanym dalej Zamawiającym,  
 
a firmą: 
_______________________________________________  
_______________________________________________  

 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  
____________ prowadzącą działalność gospodarczą jako:______________________ lub 
zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,   
posiadającą numer NIP: ______________, REGON: ____________;  
 
reprezentowaną przez: 
_______________________________________________  
_______________________________________________  
zwaną dalej Wykonawcą,  
 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zawarcie niniejszej umowy zostało poprzedzone postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 76/2018 przeprowadzonego na 
podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  

2. Umowa niniejsza zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony. 

§ 2 
Strony zgodnie oświadczają, iż postępowanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy nie jest 
dotknięte wadami, o których mowa w art. 22 i 24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 3 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych wraz z umeblowaniem 
pomieszczeń w ramach zadania: „Modernizacja  pomieszczeń Zakładu Radiologii 
Wielkopolskiego Centrum Onkologii” - wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi:  

o renowacja tynków w pomieszczeniach piwnic pod Zakładem Radiologii,  
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o wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w piwnicach pod Zakładem 
Radiologii, 

o naprawa nieszczelnego fragmentu stropu nad piwnicą przyległą do Zakładu 
Radiologii, 

o renowacja maskownic okien pomieszczeń Zakładu Radiologii. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Robót w zakresie i na warunkach określonych w 

postanowieniach niniejszej umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożonej 
przez Wykonawcę ofercie z dnia ___________________ – załączony do złożonej przez 
Wykonawcę oferty kosztorys ofertowy stanowi integralną część niniejszej umowy. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz oferta przetargowa Wykonawcy wraz z 
kosztorysem ofertowym. Wykaz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej 
modernizacji Zakładu Radiologii oraz w zakresie robót towarzyszących stanowi załącznik do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 
a) zna i akceptuje warunki realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności zapoznał się 

warunkami technicznymi i lokalizacją przedmiotu umowy oraz założeniami i 
oczekiwaniami Zamawiającego, co do standardu i jakości realizowanych robót 
budowlanych oraz oświadcza, że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną 
ocenę zakresu robót, warunków i czasu koniecznego do należytego wykonania 
zadania oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia, 

b) posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje oraz doświadczenie, a także 
dysponuje sprzętem, materiałami oraz wykwalifikowanym personelem niezbędnymi do 
profesjonalnego świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy w 
sposób całkowicie z nią zgodny i zobowiązuje się do utrzymania takiego stanu rzeczy 
przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, 

c) wszelkie świadczenia wykonywane przezeń na rzecz Zamawiającego na podstawie 
postanowień niniejszej umowy wykona z należytą starannością, wymaganą od 
podmiotu profesjonalnie zajmującego się świadczeniem Robót, 

d) zobowiązuje się do tego, by Roboty świadczone były zgodnie z wymogami stawianymi 
przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności aby Roboty świadczone 
były przez osoby przeszkolone w zakresie wymaganym przepisami prawa, 

e) posiada wszelkie niezbędne zgody, pozwolenia, zezwolenia lub koncesje wymagane 
przepisami prawa do wykonywania wszelkich czynności wiążących się z 
wykonywaniem Robót i zobowiązuje się do utrzymania takiego stanu rzeczy przez cały 
okres obowiązywania niniejszej umowy. 

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 
Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności fizyczne bezpośrednio związane z 
realizacją robót we wszystkich branżach i zawodach budowlanych (pracę fizyczną na placu 
budowy), czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób 
kierujących budową, wykonujących usługę geodezyjną, dostawców materiałów 
budowlanych, itp. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace będą wykonywane 
samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w 
postaci tzw. samozatrudnienia jako Podwykonawcy.   

6. W trakcie realizacji umowy Zamawiający  zastrzega sobie prawo do  wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w punkcie 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
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a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
7. W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez 
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności 
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w §12 ust.1 pkt. e niniejszej umowy. Niezłożenie przez 
wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności.  

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

                                                           
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa 
powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; 
zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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§ 4 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a.) umożliwienie Wykonawcy dokonania wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem umowy 
na etapie przygotowywania robót – w zakresie możliwym do przeprowadzenia w czynnym 
szpitalu, w terminie wcześniej uzgodnionym z Kierownikiem Zakładu Radiologii WCO, 
b.) wprowadzenie Wykonawcy na obiekt objęty przedmiotem umowy i przekazanie placu 
budowy w zakresie I etapu przebudowy, w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od 
zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do podjęcia robót, 
c.) udostępnianie Wykonawcy kolejnych etapów frontu robót – zgodnie z obustronnie 
uzgodnionym harmonogramem, 
d.) wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody do celów objętych przedmiotem 
umowy, 
e.) wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, 
f.) dokonywanie odbiorów na zasadach określonych w § 11 niniejszej umowy, 
g.) Zamawiający zapewnia, że posiada środki finansowe na realizację przedmiotu umowy i 
zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, a przede wszystkim  prawem budowlanym, obowiązującymi 
przepisami bhp, Sanepid, p.poż, wiedzą techniczną, Polskimi Normami oraz 
wskazówkami i zaleceniami inspektora nadzoru wyznaczonego przez 
Zamawiającego, 

b) ustanowienie kierownika budowy, posiadającego stosowne uprawnienia, 
c) uzgadnianie każdorazowo z Zamawiającym sposobu realizacji prac mogących 

powodować utrudnienie w prawidłowym funkcjonowaniu szpitala, 
d) wykonanie i zamontowanie w ramach własnych środków tablicy informacyjnej 

dotyczącej realizacji przedmiotu umowy we wskazanym przez Zamawiającego 
miejscu najpóźniej w dniu przekazania budowy,  

e) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania 
robót podstawowych,  

f) ogrodzenie, oznaczenie placu budowy, czyli obszaru na którym mają być prowadzone 
roboty w danym etapie. Obszar prowadzenia robót należy wydzielić ściankami 
tymczasowymi, zabezpieczającymi skutecznie przed przenikaniem do sąsiednich 
pomieszczeń zanieczyszczeń (zapylenia) oraz w miarę możliwości hałasu. 

g) dokonanie niezbędnych zajęć dróg, chodników itp.- na własny koszt, po uzyskaniu 
własnym staraniem zezwoleń od właściwych organów i urzędów,  

h) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
i) stosowanie przy realizacji przedmiotu umowy, jedynie wyrobów/materiałów 

budowlanych dopuszczonych do używania w budownictwie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
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j) dostarczenie atestów, certyfikatów, deklaracji właściwości użytkowych lub deklaracji 
zgodności itp. na materiały i wyroby budowlane wykorzystywane przy realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, 

k) wykonanie robót budowlanych, objętych przedmiotem umowy w sposób nie 
naruszający interesów Zamawiającego i osób trzecich, 

l) utrzymanie w czasie realizacji robót porządku na terenie budowy, bieżące usuwanie 
zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca musi posiadać kontener na 
odpady budowlane, ustawiony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz 
dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie 
stosownych opłat, 

m) współpraca ze służbami technicznymi Zamawiającego, w tym udział w odbiorach 
częściowych, odbiorze końcowym oraz spotkaniach i naradach zarządzonych przez 
Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 

n) przygotowanie wykonanych robót - do odbioru oraz zgłoszenie ich gotowości do 
odbioru przez Zamawiającego, 

o) przestrzeganie przepisów BHP, sanitarnych i przeciwpożarowych, 
p) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, 
q) likwidacja zaplecza własnego Wykonawcy oraz doprowadzenie do należytego stanu 

i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – udostępnionych 
pomieszczeń i terenu, bezzwłocznie po zakończeniu prac. 

r) sporządzenie po zakończeniu robót budowlanych będących przedmiotem umowy, 
dokumentacji powykonawczej (3 egzemplarze), spełniającej wymogi właściwego 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i obejmującej m.in.:  
 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i 
obowiązującymi normami, 

 kserokopie rysunków z projektu budowlanego, opieczętowanych przez organ 
wydający pozwolenie na budowę, z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie realizacji (kolorem czerwonym) oraz podpisami osób wprowadzających 
te zmiany (projektant, inspektor nadzoru, kierownik budowy) oraz 
oświadczeniem projektanta, że wprowadzone zmiany mają charakter nieistotny, 
lub w przypadku, kiedy takich zmian nie wprowadzono, oświadczeniem i 
podpisem kierownika budowy o wykonaniu zrealizowanych robót zgodnie z 
projektem,  

 spis materiałów budowlanych, urządzeń i wyposażenia oraz ich typ lub rodzaj, z 
których zrealizowano przedsięwzięcie z oświadczeniem i podpisem kierownika 
budowy o ich wbudowaniu przy realizacji robót, 

 karty katalogowe zastosowanych materiałów oraz karty katalogowe i DTR wraz 
z instrukcjami obsługi urządzeń i wyposażenia oraz stosowne do nich 
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i poświadczenia, 

 wyniki przeprowadzonych badań, prób, pomiarów oraz testów funkcjonalnych 
zamontowanych urządzeń, 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą 
najpóźniej na 3 dni robocze przed odbiorem końcowym robót. 
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s) uzyskanie (po zakończeniu robót budowlanych), na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa, pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomieniu Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu inwestycji i uzyskanie stosownego 
zaświadczenia. 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach: 

Wymagany termin całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia (wykonania robót 
budowlanych w obszarze Zakładu Radiologii, robót budowlanych towarzyszących, 
umeblowania pomieszczeń w zakresie objętym umową oraz uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie): 51 tygodni (357 dni) od dnia podpisania umowy. 
2. Przekazanie placu budowy dla realizacji pierwszego etapu robót budowlanych nastąpi w 

terminie do 15 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do rozpoczęcia 
robót. Powyższy okres 15 dni roboczych jest niezbędny dla Zamawiającego, dla 
opróżnienia pomieszczeń pierwszego etapu przebudowy i udostępnienia frontu robót 
Wykonawcy.  

3. Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych w podziale na etapy określone 
graficznie na rysunku nr IP207_10_PW_DR_0006 w PROJEKCIE WYKONAWCZYM 
ARCHITEKTONICZNYM, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  W zakres danego etapu, którego granice określono na rzucie parteru, 
wchodzą także ewentualne roboty na innych kondygnacjach oraz na dachu budynku, 
związane z tym obszarem. W zakres danego etapu wchodzi także umeblowanie 
pomieszczeń Zakładu Radiologii w obszarze etapu.  

4. Nieprzekraczalny czas wykonania poszczególnych etapów robót budowlanych określa 
poniższa tabela: 

Lp. FAZA ETAP 
CZAS 

TRWANIA 
CZAS 

ŁĄCZNIE  
CZAS 

OGÓŁEM 
1. 

PR
ZY

G
O

TO
W

A 
N

IE
 

Podpisanie umowy z Wykonawcą -  
3 tyg. 2.  Demontaż aparatów RTG i opróżnienie 

pomieszczeń I etapu (Zamawiający) 
3 tyg. 

3 
tygodnie 

3. 

RO
BO

TY
  B

U
D

O
W

LA
N

E 

Przekazanie placu budowy - 

44 
tygodnie 

48 tyg. 

4. I etap przebudowy + meble 16 tyg. 
5. Opróżnienie pomieszczeń II etapu 2 tyg. 
6. II etap przebudowy + meble  10 tyg. 
7. Opróżnienie pomieszczeń III etapu 2 tyg. 
8. III etap przebudowy + meble 8 tyg. 
9. IV etap przebudowy – korytarze oznaczone 

na rysunku jako etapy 4 i 5 + scalenie 
wszystkich instalacji + roboty budowlane 
towarzyszące 

6 tyg. 

10. ODBIO
RY 

Odbiory, kontrole PSP, Sanepid, PINB + 
pozwolenie na użytkowanie 4 tyg. 

4  
tygodnie 

RAZEM 51 tyg. 
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5. Przedmiot Umowy określony w § 2 Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego, harmonogramem rzeczowo – finansowym robót, sporządzonym przez 
Wykonawcę i skoordynowanym z powyższą tabelą. 

6. Za datę zakończenia przedmiotu umowy uznaje się datę uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. 

§ 6 
1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego łączne wynagrodzenie kosztorysowe za realizację 

przedmiotu zamówienia zgodne z ofertą, w wysokości: 
Netto…………………………… złotych (słownie ………………………………………..…../100), 
Brutto ………………………….. złotych (słownie …………………………………….……../100), w  
tym podatek  VAT w wysokości 23% na dzień podpisania niniejszej umowy oraz kwocie 
……………………  złotych. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest wynagrodzeniem kosztorysowym i 
zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji 
uproszczonej. Kwota wynagrodzenia, wskazana w § 6 ust. 1 Umowy, nie jest kwotą 
ostateczną, gdyż może być powiększona lub pomniejszona o wartości wynikające z kosztorysu 
powykonawczego lub z protokołów konieczności, spisanych przez strony w trakcie realizacji 
umowy, o których mowa w § 7.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w czterech ratach: 
I. Zamawiający dopuszcza wystawienie przez Wykonawcę faktury częściowej po 

wykonaniu odpowiednio: I, II i III etapu robót budowlanych wraz z umeblowaniem.  
Podział zadania na etapy  zgodnie z § 5 ust. 3 i 4. Faktura wystawiona będzie po 
podpisaniu przez inspektora nadzoru protokołu odbioru robót oraz przedstawieniu 
przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru kosztorysu 
powykonawczego potwierdzającego wykonanie prac danego etapu. 

II. Faktura końcowa, wystawiona będzie po wykonaniu robót budowlanych IV etapu wraz 
z wszystkimi robotami towarzyszącymi, podpisaniu przez Strony umowy protokołu 
odbioru końcowego, dotyczącego całości robót budowlanych oraz przedstawieniu 
przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru kosztorysu 
powykonawczego potwierdzającego wykonanie prac, a także po uzyskaniu decyzji 
pozwolenia na użytkowanie przebudowanych pomieszczeń Zakładu Radiologii.   

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. 

5. Należności za meble, które stanowią mienie ruchome, Wykonawca zobowiązany jest rozliczać 
na odrębnych fakturach.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do naliczenia podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa, stosując stawkę podatku VAT w wysokości obowiązującej w dniu 
wystawiania faktury. 

7. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia objętego fakturą częściową, jest dostarczenie przez 
Wykonawcę – przed terminem płatności danej faktury – kserokopii potwierdzonych przelewów 
bankowych na kwoty należne podwykonawcom, wymagalne w dniu wystawienia faktury. 
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8. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia objętego fakturą  końcową jest dostarczenie 
Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu następujących dokumentów: 

a) prawidłowo wystawiona faktura VAT, 
b) dowody zapłaty na rzecz wszystkich Podwykonawców oraz Dalszych 

Podwykonawców, którzy brali udział w wykonywaniu Robót Budowlanych, całości 
wynagrodzenia należnego tym Podwykonawcom oraz Dalszym Podwykonawcom za 
wszystkie wykonane przez tych Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców 
Roboty Budowlane, 

c) komplet oświadczeń, złożonych przez wszystkich Podwykonawców oraz Dalszych 
Podwykonawców, w których Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy oświadczą, że 
nie przysługują im wobec Wykonawcy żadne, choćby niewymagalne, należności z 
tytułu wynagrodzenia za wykonanie Robót Budowlanych oraz, że nie istnieją podstawy 
do odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego wobec Podwykonawców oraz 
Dalszych Podwykonawców na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego z tytułu 
jakichkolwiek Robót Budowlanych wykonywanych przez Podwykonawców oraz 
Dalszych Podwykonawców. 

9. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
10. Na fakturach VAT wystawianych Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy Wykonawca 

umieści:  nr niniejszej umowy, nr NIP Zamawiającego i Wykonawcy.  
11. Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przenieść 

wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy 
na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego. 

12. W przypadku zmiany stawek urzędowych podatku VAT zmianie ulegnie wynagrodzenie 
umowne Wykonawcy – odpowiednio do tych zmian. 

 
§ 7 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, polecać 
dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie będą niezbędne dla wykonania Przedmiotu 
Umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 

a) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, 
b) pominąć jakieś roboty, 
c) wykonać roboty nie objęte kosztorysem ofertowym a ujęte w dokumentacji projektowej, 
d) wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w opisach przedmiotu 

zamówienia. 
2. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy, 

ale skutki tych zmian stanowią podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia 
zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy. 

3. Wykonanie innych robót niż wymienione w kosztorysie ofertowym lub znacząca  zmiana ilości 
robót w stosunku do kosztorysu ofertowego – o więcej niż 15 %  wartości danej pozycji w 
kosztorysie ofertowym – wymaga sporządzenia przez Wykonawcę protokołu konieczności, 
zawierającego opis robót, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartości 
robót w oparciu o zapisy § 8 Umowy. 
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4. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót o których mowa w ust. 3 powyżej wyłącznie 
po zatwierdzeniu protokołu konieczności przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora 
Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca wykona wyżej wymienione roboty bez zgody 
Zamawiającego, nie otrzyma za nie wynagrodzenia. 

 

§ 8 

1. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 Umowy zmian, 
odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (KO), cena jednostkowa określona w 
KO używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia. 

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust.1 Umowy nie 
odpowiadają opisowi w KO, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego 
kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen nie wyższych od aktualnie 
obowiązujących średnich cen robocizny, materiałów i sprzętu opublikowanych w wydawnictwie 
ORGBUD – SERWIS 60-916 Poznań, ul. Stablewskiego: 

a) w pierwszej kolejności na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa – 
informacyjny zestaw średnich cen robót budowlanych, 

b) w przypadku jeśli w publikacji przywołanej w lit. a) powyżej zabraknie dostatecznych 
danych, Wykonawca w następnej kolejności powinien skorzystać z danych serwisu 
informacji cenowych budownictwa – informacyjny zestaw cen czynników produkcji 
budowlanej. 

3. W razie potrzeby dla kalkulacji Wykonawca weźmie również pod uwagę ceny nakładów 
Rzeczowych określonych w Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów 
Rzeczowych a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNNR 
lub KNR wg. innych ogólnie stosowanych katalogów lub kalkulacji indywidualnej 
zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz 
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian (w 
formie protokołu konieczności) przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

 
§ 9 

 
1. Zamawiający uwzględnia, iż Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części 

zamówienia,  której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz prace 
związane z rozmieszczeniem i instalacją w ramach dostawy. 

2. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne. 
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający zgłasza na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i 
do jej zmiany, których przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach: 
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a) niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
b) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 4. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy z 
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, którego przedmiotem są roboty budowlane w 
terminie 14 dni od dnia przedłożenia uważa się za akceptację projektu umowy przez 
zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
którego przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia przedłożenia uważa się 
za akceptację umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

9. W przypadku, o których mowa w ust 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 4, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do wprowadzenia 
zmani tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary określnej w ust.12. 

10. Przepisy ust. 4-11 stosuje się do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  
11. W przypadku: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projekt jej zmian, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę w wysokości 5.000,00zł. (słownie : pięć tysięcy 
złotych 00/100) za każde naruszenie. 
 

§ 10 
1. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za 
wykonane roboty przedstawić Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.  

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo wynosi 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej. 
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3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wobec których Zamawiający 
nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego, umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2 Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 2, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca 
nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio 
podwykonawcy. 

9. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

 
§ 11 

1. Odbiór częściowy - określonego etapu robót - podjęty zostanie przez komisję powołaną 
przez Zamawiającego, w terminie do 5 dni od zakończenia wszystkich prac danego etapu. 
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Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić najpóźniej 10 dnia licząc od dnia ich 
rozpoczęcia. 

2. Odbiór końcowy podjęty zostanie przez komisję powołaną przez Zamawiającego, w 
terminie do 7 dni od zakończenia wszystkich prac. Zakończenie czynności odbioru 
końcowego winno nastąpić najpóźniej 20 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia. 

3. Z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi ryzyko 
uszkodzenia przedmiotu umowy. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zadania zostaną stwierdzone 
wady: 
1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając 

odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie . Terminem 
odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole 
usunięcia wad. 

2)  nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może : 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem 
zażądać wykonania wadliwie wykonanych elementów po raz drugi, zachowując 
prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań za 
zwłokę na zasadach określonych w niniejszej umowie, 

c) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi 
Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy. 

 
§ 12 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

c) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 
dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 10% wartości tego wynagrodzenia, 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % 
wartości przedmiotu odbioru ( zadania) za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie więcej niż 10% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

e) za naruszenie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 
zgodnie z §3 ust. 5-9 niniejszej umowy, w wysokości 3.000,00zł. (słownie: trzy 
tysiące złotych 00/100) 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości  
10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość wszelkich zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych w przypadku, 
gdy nie pokryją wartości poniesionych szkód. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia wszelkich ewentualnych kar umownych 
przewidzianych niniejszą umową z należności Wykonawcy przysługujących mu na 
podstawie postanowień niniejszej umowy. 

5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji wykonania przedmiotu umowy, 
kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z 
tym kosztów.  

7. Zamawiający, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego odpowiedniego 
terminu może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte 
przez niego w wyznaczonym terminie.  

§ 13 
1. Zamawiającemu przysługuje – i to w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o podstawie 

odstąpienia - prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 
a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

b) nie przystąpienia do wykonywania robót budowlanych w terminie 30 dni od daty 
zawarcia niniejszej umowy pomimo pisemnego wezwania do rozpoczęcia robót 
budowlanych, 

c) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych trwającej dłużej niż 14 dni, chyba że 
przerwa spowodowana jest okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, 

d) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 
e) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w wysokości powyżej 

50% aktywów, które może mieć realny wpływ na realizację niniejszej umowy. 
2. Wykonawcy przysługuje i to w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o podstawie 

odstąpienia prawo odstąpienia od umowy, w jeżeli: 
a) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą jakiejkolwiek części wynagrodzenia 

przez okres co najmniej dwóch miesięcy, 
b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 

bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru robót, 
c) Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
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a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg 
stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych 
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 
od niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty skutecznego 
odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy dostarczone przez niego lub 
wniesione urządzenia zaplecza. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 lit. c, po 
cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym, 

c) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§ 14 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………. miesięcznej gwarancji i 60 miesięcznej 

rękojmi na wykonane roboty, o których mowa w § 3 umowy, licząc ich początek od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. W ramach gwarancji i 60 miesięcznej rękojmi, o których mowa w § 14 ust. 1 umowy - 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia bezpłatnie wszystkich wad fizycznych robót 
określonych w § 3  umowy, stwierdzonych w zakresie, za który odpowiada Wykonawca.  

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, 
to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia 
wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca.   

4. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie   
prowadzonej działalności gospodarczej: 

a)  w okresie realizacji umowy, 
b)  w okresie obowiązywania gwarancji i 60 miesięcznej rękojmi. 

§ 15 
a. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto 

przedstawionej w ofercie co stanowi kwotę................................zł (słownie: 
......................................................../100) 

b. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie.............................................. najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy w pełnej wysokości powyższej kwoty 
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c. Zabezpieczenie w przypadku należytego wykonania robót zwrócone zostanie w 70% jego 
wysokości w ciągu 30 dni od daty zakończenia robót, ich protokólarnego przekazania bez 
zastrzeżeń Zamawiającemu. 

d. Pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi zwrócone będzie w terminie 
14 dni po okresie rękojmi. 

 
§ 16 

1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za ewentualnie świadczone przez 
Zamawiającego usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i 
wody dla celów budowy i socjalnych, itp. na podstawie wskazań odpowiednich podliczników, 
lub ryczałtowo zgodnie z obustronnie spisanym porozumieniem. 

2. W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia 
będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia. 

 
§ 17 

Strony wyznaczają swoich przedstawicieli w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy – 
zamówienia: 
Zamawiający: 
 -  mgr inż. Tadeusz Krzymański – Kierownik Działu Inwestycji i Remontów, inspektor nadzoru  
 - mgr inż. Szymon Matuszewski – Inspektor ds. technicznych, Dział Inwestycji i Remontów 
 
Wykonawca:  - ……………………………… 

 
§ 18 

1. Dopuszcza się zmiany postanowień Umowy w zakresie określonym w art. 144 Pzp. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian do Umowy, o których mowa w art. 144 

ust. 1 pkt 1 Pzp, które mogą dotyczyć m.in. następujących przypadków: 
1) zmiany terminów, o których mowa w § 5, o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie 

zagrożone dotrzymanie terminów, w następujących sytuacjach: 
a)  jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, leżących po stronie 
Zamawiającego; 

b) gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne 
uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót - pod warunkiem wykazania wpływu 
zaistnienia takich warunków na przyjęty harmonogram realizacji robót; 

c) konieczności realizacji robót dodatkowych, robót zamiennych, która wpłynie na termin 
realizacji robót objętych przedmiotem umowy i która udokumentowana będzie 
zatwierdzonym protokołem konieczności, o czas niezbędny do realizacji robót 
dodatkowych; 

d) w sytuacji konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy 
technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy; 

e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
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uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 
f) konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za które 

nie odpowiada Wykonawca; 
g) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 
h) wystąpienia opóźnień w dokonywaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 

właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za 
które wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

i) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 
zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi 
odpowiedzialność; 

j) odmowy wydania przez właściwe instytucje decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. 
z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę; 

k) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych 
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę; 

l) niemożności wykonywania robót, gdy uprawnione instytucje nie dopuszczą do 
wykonywania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych 
przez wykonawcę; 

m) wystąpienia innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę; 

n) działania siły wyższej i klęsk żywiołowych mających bezpośredni wpływ na termin 
wykonania Umowy. 

2)  zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy jest możliwa w 
następujących przypadkach: 

a) gdy, przyjęte w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, geotechniczne lub 
hydrologiczne, rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 
występowanie niewybuchów i niewypałów w istotny sposób mogą skutkować 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotowej umowy; 

b) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne obiekty budowlane; 

c) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami, w zakresie niezbędnym dla uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

3. Nie stanowią istotnej zmiany między innymi, w rozumieniu art. 144 Pzp: 
a) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy; 
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony; 
c) zmiany danych rejestrowych; 
d) zmiany danych będących następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron. 

4. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym 
w ust. 2 powyżej, wykonawca ma obowiązek przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wniosek 
dotyczący zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę 
do żądania takiej zmiany. 
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5. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, w terminie 
umożliwiającym jego weryfikację przez Zamawiającego przed upływem terminu realizacji 
Umowy. 

6. W przypadku konieczności zmiany dokumentacji projektowej wykonawca przedłoży 
projekt zamienny podpisany przez projektanta. 

7. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2, wskazanych przez Wykonawcę 
we wniosku, o którym mowa w ust. 4, musi być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  

8. Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez 
obie Strony pod rygorem nieważności. 

9. Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia 
określonego w § 6 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 Umowy. 

10. Aneks terminowy nie spowoduje żadnych roszczeń stron związanych z przedmiotem 
aneksu. 

11. Pozostałe przypadki zmiany do Umowy z Wykonawcą zostały określone w § 7 i 8 Umowy. 
12. Zmiana terminów Umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu 

przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i okresu rękojmi. 
 

§ 19 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli 
przepisy Ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

3. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć na tle postanowień 
niniejszej umowy, w tym dotyczących jej interpretacji lub wykonania, na drodze ugodowej. 
Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia na drodze ugodowej, wszelkie spory, o których mowa 
w zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Umowa niniejsza została sporządzona w 2/dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po 
1/jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 
 
Zamawiający:         Wykonawca:  
 
 
_____________________    ________________________ 
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Załącznik nr 5 do specyfikacji 

 
W związku z wdrożonym w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu 

(nazywanym dalej WCO) Systemem Zarządzania Środowiskowego i Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i 
Higieną Pracy zobowiązuje się Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie należącym do 
WCO do stosowania poniższych zasad: 

1.      Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie 
zobowiązań zawartych w niniejszym dokumencie. 

2.      Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w WCO Systemu Zarządzania 
Środowiskowego, a w szczególności do: 

a.      Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i Ppoż., 
b.      Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z w.w. przepisami, 
c.       Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych 

wyjaśnień osoby nadzorującej, 
d.      Przeprowadzenie uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i 

Ppoż., 
e.      Zobowiązanie osób bezpośrednio nadzorujących Wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i 

zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP, 
f.        Właściwej gospodarki odpadami: 
-       Prowadzenie segregacji odpadów w miejscu ich powstawania, 
-       Gromadzenie wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych  

i zabezpieczonych miejscach, 
-       usuwanie odpadów z terenów należących do WCO we własnym zakresie,  
-       uzgodnienie sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi z 

Inspektorem ds. BHP WCO, 
g.      Oznakowanie i zabezpieczenie terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi, 
h.      Oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac remontowo-budowlanych, 
i.        Zabezpieczenia terenu zakładu przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów technicznych, 
j.        Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, 

energii elektrycznej i innych surowców, 
k.       Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie, m.in.: 
-       bez wycieków oleju, 
-       spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym, 
l.        W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić Inspektora ds. BHP / Z-cę Dyrektora ds. 

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych – jeżeli nastąpi niekontrolowany 
wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji, 

m.    Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności, 
n.      Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia, 
3.      Wykonawca odpowiada za negatywne wpływy na środowisko naturalne wynikające z postępowania 

niezgodnego z w.w. zasadami. 
4.      Wykonawca odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż., postępowania powypadkowe dotyczące swoich 

pracowników. 

W I ELKO PO LS KI E CEN TR UM  ONK OLOG I I  

Protokół koordynacyjny dla Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na 
terenie i na rzecz Wielkopolskiego Centrum Onkologii. 

Edycja 
1 
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5.      Wykonawca zewnętrzny zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP WCO o 
zaistniałym wypadku / pożarze z udziałem swoich pracowników. 

6.      Osoby, które przebywają na terenie należącym do WCO przez określony krótki czas wymagany dla 
wykonania prac, jak np.: kierowcy taboru samochodowego, zobowiązani są do przestrzegania wszelkich znaków i 
opisów zakazu i nakazu. Osoby te nie mogą przebywać w rejonach innych niż wyznaczone dla np. załadunku lub 
rozładunku. 

7.      WCO zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli. 
8.      Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu WCO osób, wskazanych przez 

przedstawicieli WCO, które nie stosują się do w/w zasad oraz ogólnych i szczegółowych (obowiązujących w WCO) 
zasad BHP i Ppoż.  

Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym protokole 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYKONAWCA 

…………………………….. 
 

…………………………….. 
 
…………………………….. 

ZLECAJĄCY 

Wielkopolskie Centrum 
Onkologii im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w 
Poznaniu 

Przedstawiciel 
Wykonawcy: 

…………………………….. 
Przedstawiciel 

Zlecającego: 
…………………………….. 

Data: …………………………….. Data: …………………………….. 

Podpis: 

 
 
 
…………………………….. 

Podpis:  
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Załącznik nr 6  
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z umeblowaniem 
pomieszczeń w ramach zadania: „Modernizacja  pomieszczeń Zakładu Radiologii 
Wielkopolskiego Centrum Onkologii” - wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi:  

o renowacja tynków w pomieszczeniach piwnic pod Zakładem Radiologii,  
o wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w piwnicach pod Zakładem Radiologii, 
o naprawa nieszczelnego fragmentu stropu nad piwnicą przyległą do Zakładu 

Radiologii, 
o renowacja maskownic okien pomieszczeń Zakładu Radiologii. 

 
II.  Ogólne założenia wyjściowe – wymagania techniczne 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowych robót budowlanych w czynnym 
obiekcie ochrony zdrowia.  

2. Miejsce realizacji zamówienia- Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Garbary 15 w Poznaniu. 

3. Zakres zamówienia obejmuje: roboty budowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i 
teletechniczne oraz wyposażenie meblowe. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót.  

5. Wykaz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji Zakładu Radiologii 
oraz w zakresie robót towarzyszących stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

6. Budynek „Starego Szpitala” jest obiektem konserwatorsko chronionym, jako element układu 
urbanistycznego śródmieścia Poznania. Prace związane z przywróceniem otworu okiennego 
prowadzone muszą być zgodnie z zezwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytków Nr 
112/2018, które zawiera min. następujące zastrzeżenia:  

 Wykonawca zawiadamia Miejskiego Konserwatora Zabytków na 3 dni przed terminem 
o zamierzonym rozpoczęciu oraz zakończeniu prac konserwatorskich. 

 Miejski Konserwator Zabytków zastrzega sobie prawo komisyjnego odbioru 
wykonanych prac oraz przeglądu prac w trakcie ich trwania. 
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7. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego 
realizacji robót, uwzględniającego etapowanie robót zgodnie z wytycznymi projektowymi. W 
harmonogramie należy wyszczególnić elementy scalone robót, które z technicznego punktu 
widzenia mogą stanowić przedmiot odbiorów częściowych. 

8. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia planu organizacji robót ze szczególnym 
uwzględnieniem: 

 wydzielenia stref zagrożonych i sposobu zabezpieczenia przejść 

 etapowania robót w celu zminimalizowania uciążliwości dla czynnego szpitala  

 wydzielenia zaplecza budowy w zakresie udostępnionym przez szpital  

9. Oferent wykonujący zamówienie zobowiązany jest do zachowania szczególnych środków 
bezpieczeństwa z uwagi na fakt, iż w okolicy budowy będą przebywać pacjenci.  

10. Ponadto w cenie oferty należy uwzględnić:   

 pracę w czynnym obiekcie szpitalnym, 

 prace rozbiórkowe (hałas), wynoszenie gruzu i materiałów rozbiórkowych, transport 
materiałów do wbudowania po godzinie 15 oraz w weekendy, 

 prace wywołujące hałas nie dłużej niż do godziny 20:00, 

 ręczny transport materiałów rozbiórkowych i materiałów do wbudowania na odległości do 
30m,  

 montaż tymczasowych ścian STG odgradzających poszczególne etapy robót od części czynnych 
szpitala,  

 wszelkie opłaty związane z zajęciem pasa drogowego (chodnika), o ile wystąpią. 

11. Wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia powinny posiadać wymagane przepisami 
atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty higieniczne oraz aktualne deklaracje zgodności z 
dokumentami odniesienia lub deklaracje właściwości użytkowych. 

12. Przy realizacji robót elektrycznych i teletechnicznych należy uwzględnić konieczność integracji 
projektowanych instalacji z systemami funkcjonującymi w istniejącym obiekcie szpitalnym, z 
zachowaniem standardów obowiązujących w WCO. W szczególności muszą być zachowane 
wytyczne zawarte w opracowaniach: 
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Standard  wykonania instalacji teletechnicznych oraz automatyki 
obowiązujący w Wielkopolskim Centrum       Onkologii          

Wszystkie instalacje teletechniczne w Wielkopolskim Centrum Onkologii należy wykonać 
zgodnie z projektem  Projekt rozbudowy spójnego środowiska informatyczno-
komunikacyjnego z elementami monitorowania parametrów środowiskowych oraz 
systemu dystrybucji informacji o zdarzeniach krytycznych w Wielkopolskim Centrum 
Onkologii w Poznaniu. 

1. Telefonia IP 
Obowiązujący standard centrali telefonicznej INNOVAPHONE 

Przewidziano:  instalację 5 bramek analogowych IP-29 ( 8 portów ), 2 stacji bazowych 

 IP DECT ( ASCOM ), 3 telefonów DECT d63 Messenger ( ASCOM ) 

Na potrzeby stacji bazowych należy przewidzieć okablowanie w standardzie okablowania 
strukturalnego oraz 2 porty POE w switch- u (Rysunek TP-27 blok A parter). 

W punkcie dystrybucyjnym PD-02 należy przewidzieć instalację switcha 24 portowego 
POE wg standardu obowiązującego w WCO -  HPE 5130 24G PoE+ 4SFP+ EI Swch 
(JG936A) oraz transceiver’ów - HP X121 1G SFP LC SX (J4859C) w ilości 2 szt. 

Należy przewidzieć niezbędne licencje dla użytkowników centrali telefonicznej: 

- 43 szt. dla centrali INNOVAPHONE MASTER 

- 43 szt. dla centrali INNOVAPHONE STANDBY 

Dla nowych użytkowników ( licencji ) należy przewidzieć licencje opieki softwarowej w 
ilości SSC 43x74 + 43x17 =3913. 

Należy przewidzieć wykonanie okablowania do lokalizatorów w ilości 4 szt. z dwoma 
antenami każdy( okablowanie należy zakończyć w strefie między sufitowej przy zasilaniu 
energetycznym). Zasilanie energetyczne należy zakończyć w puszce instalacyjnej 
natynkowej w przestrzeni między sufitowej w okolicy lokalizatorów. Zasilanie należy 
poprowadzić z rozdzielni elektrycznej Oddziałowej Radioterapii ( zabezpieczenie 
nadprądowe typu S 10A ). Umiejscowienie lokalizatorów według wskazań projektowych 
WCO. ( Rysunek TP-06 rzut parteru budynek A) 

2. Opomiarowanie wybranych parametrów środowiskowych 
W punkcie dystrybucyjnym PD-02 należy przewidzieć moduł interface-ów odbiorczych 
wybranych parametrów środowiskowych typu Techlink Bridge wg standardu WCO 
wskazanych w przytoczonym projekcie. 
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Należy przewidzieć 6 szt. czujników środowiskowych według wskazań projektowych .      
(Rysunek TP-06 rzut parteru budynek A). 

Należy przewidzieć czujnik zalania w pomieszczeniu technicznym rezonasu 
magnetycznego oraz monitorowanie i dystrybucję stanów alarmowych rezonasu 
magnetycznego .  

Wszelkie okablowanie należy prowadzić i podłączyć do modułu TechLink Bridge.  

Wszystkie alarmy i informacje o stanach mają być zwizualizowane i dystrybuowane  przez 
istniejący serwer TechLink (standard WCO). 

     W załączniku schemat dostępnych przekaźników dla Rezonansu magnetycznego.     
Wtyczka z aparatem (X119). W przypadku standardowych warunków pracy przekaźnik K17 
jest aktywowany natomiast K19 jest de-aktywowany.  K17 w przypadku uszkodzenia jest de-
aktywowany.K19 odpowiada za sygnalizacje wyrzutu awaryjnego helu – wówczas jest 
aktywowany. 

3. Środowisko informatyczne ( sieć teleinformatyczna – okablowanie strukturalne 
) 

 Poniżej przedstawiono wytyczne ogólne związane z remontem na obszarze Zakładu 
Radiologii WCO dotyczące środowiska informatycznego Wielkopolskiego Centrum Onkologii.  

Na  etapie projektowym należy spełnić następujące wymagania ze strony WCO  
dotyczące: 

1. Sieci teleinformatycznej. 

2. Pomieszczeń Punktów Dystrybucyjnych. 

3. Infrastruktury sieciowej Punktów Dystrybucyjnych, 

4. Infrastruktury sieciowej w pomieszczeniach pracowników. 

5. Zasilania gwarantowanego, 

 
Ad. 1. Sieć teleinformatyczna - przewodowa 
1. Sieć teleinformatyczna musi być okablowaniem strukturalnym wykonanym w systemie 

PowerCat 6 (załącznik) 

2. Lokalna sieć komputerowa winna realizować standard Gigabit Ethernet. 

3. Konieczne jest spełnienie wymogu certyfikacji sieci komputerowej oraz 25-letniego 
okresu gwarancji i 60 miesięcznej rękojmi na wykonaną sieć w ramach obecnej gwarancji 
oraz obecnego certyfikatu na całą sieć. Wykonawca przed odbiorem prac zobowiązany 
jest do dostarczenia certyfikatu producenta potwierdzającego objęcie wykonanego 
obszaru sieci strukturalnej gwarancją producenta. 



44 

4. Konieczne jest wykonanie pomiarów: 

a) pomiary dynamiczne okablowania strukturalnego, 

b) pomiary reflektometryczne kabli światłowodowych. 

5. Poszczególne połączenia między urządzeniami aktywnymi Punktów Dystrybucyjnych 
Sieci Komputerowej a Serwerownią Główną powinny być zrealizowane przy 
zastosowaniu okablowania światłowodowego (OM3 minimum 24 włókna). 

6. Wymagany jest Projekt i Dokumentacja powykonawcza w postaci papierowej 
i elektronicznej (pomiary oraz rzuty kondygnacyjne wraz z naniesionymi trasami 
kablowymi i rozmieszczeniem gniazdek) 

 
Ad. 2. Pomieszczenia Punktów Dystrybucyjnych  

Niezawodność działania systemów informatycznych oraz bezpieczeństwo 
przetwarzanych informacji ma kluczowe znaczenia dla funkcjonowania WCO. 

Punkt Dystrybucyjny Sieci Komputerowej to centralne miejsce, do którego schodzi się 
poziome okablowanie miedziane z danego obszaru. To węzeł sieci komputerowej, który 
winien spełniać następujące wymagania m.in. celem ograniczenia dostępu osób : 

 wydzielone pomieszczenie o wymiarach: 2,5mx2,5, 
 na każdej kondygnacji w takiej lokalizacji aby długość linii wraz z zapasami 

zbudowanej za pomocą kabla UTP, FTP, łączącej gniazdo z punktem dystrybucyjnym 
nie przekraczała 100 m, 

 klimatyzacja, 
 drzwi antywłamaniowe (przynajmniej klasa C) o podwyższonym współczynniku 

odporności na wysokie temperatury, 
 system przeciwpożarowy, 
 wykładzina przewodząca z odprowadzeniem ładunku, 

 system włamania i napadu z klawiaturą wewnątrz pomieszczenia z czujką zwłoczną. 
System winien być zintegrowany z pozostałymi Punktami Dystrybucyjnymi i 
Serwerownią Główną konsolą sterującą uzbrajaniem/rozbrajaniem zlokalizowana przy 
pomieszczeniach Działu Informatyki. Sygnalizacja włamania winna być zgłaszana na 
Portierni i w pomieszczeniach Działu Informatyki. 

 system kontroli dostępu, 
 przez pomieszczenie nie mogą przechodzić rurociągi magistralne wody zimnej, ciepłej 

i centralnego ogrzewania, a także przewody gazów palnych, przewody pneumatyczne 
i hydrauliczne wysokiego ciśnienia oraz kanały i ciągi wentylacyjne obsługujące inne 
pomieszczenia poza PD, 

 oświetlenie min. 300 lux na wysokości 1.5m. 
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Ad. 3. Infrastruktura sieciowa Punktów Dystrybucyjnych  

Poszczególne Punkty Dystrybucyjne powinny być wyposażone w urządzenia aktywne i 
pasywne sieci komputerowej niezbędne do uruchomienia sieci strukturalnej. 

 
Poszczególne PD winny być wyposażone w: 
 
1. W węzłach okablowania należy zamontować stelaż szafy instalacyjnej 19” o wymiarach 

1000x800mm o wysokości 42U z cokołami min. 100mm. 
2. W stelażach 19” należy zastosować kolejność montowania paneli i urządzeń aktywnych 

analogiczną do istniejących punktów tak aby zachować jednorodny układ we wszystkich 
szafach montażowych na terenie WCO, tj. od góry stelaża winny być zainstalowane 
panele światłowodowe, następnie urządzenia aktywnej transmisji danych, następnie 
panele sieci strukturalnej a poniżej panele telefoniczne. 

3. Wyposażenie stelaża w punkcie dystrybucyjnym: 
a. panel światłowodowy typu 12XSC DuplexMM 19" Molex 30-X831 1U (24 włókna) 
b. do każdego panela dodatkowo należy zastosować panel porządkujący 

(prowadnica do patchord’ów), 
c. listwa zasilająca 19” (do szaf) – minimum 6 gniazd zasilających zamontowana w 

szafie, 
d. do każdego panela oraz urządzenia aktywnego po jednym panelu szczotkowym, 
e. patchordy typu Patchsee kat 6 UTP w ilości równej liczbie portów o długości min. 

3 metry, 
f. zasilacz awaryjny UPS rack 19” zamontowany w szafie montażowej (chyba, że do 

zasilania urządzeń przewidziano zasilanie gwarantowane zabezpieczone na 
wypadek zaniku urządzeniem UPS), 
Urządzenia aktywne sieci: zarządzane przełączniki pracujące w architekturze sieci 
LAN Gigabit Ethernet, 24 lub 48 portowe z modułami światłowodowymi 
odpowiednio do ilości gniazd RJ45 w pomieszczeniach innych niż sale chorych z 
modułami GBIC. 

 
Ad. 4. Wytyczne dotyczące infrastruktury sieciowej w pomieszczeniach pracowników: 
 
1. Punkt dostępowy składa się z punktu logicznego KT oraz punktu zasilającego PZ. 
2. Punkt logiczny KT oznacza 3 gniazda komputerowe + 1 telefoniczne, każde 

przystosowane do używania kabli zakończonych wtykiem Rj45. 
3. Punkt zasilający PZ oznacza 2 gniazda elektryczne zasilane z obwodu gwarantowanego 

+ 2 gniazda elektryczne zasilane z obwodu ogólnego przeznaczenia. 
4. Gniazda zasilane z obwodu gwarantowanego zabezpieczone kluczem przed 

podłączeniem niepożądanych urządzeń typu czajnik, itp. Klucze należy przekazać do 
Działu Informatyki a nie umieszczać w gniazdach. 
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5. Gniazda montowane na wysokości 20cm od podłogi jeśli nie ustalono inaczej z 
użytkownikiem lub w projekcie. 

 
Ad. 5. Zasilanie gwarantowane  

W budynku należy zapewnić awaryjne zasilanie komputerów oraz innych urządzeń 
mających wpływ na bezpieczeństwo elektronicznie przetwarzanych danych poprzez 
podłączenie do gwarantowanej sieci elektrycznej. 

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące określenia parametrów technicznych infrastruktury 
sieciowej i osprzętu WCO winny być ustalane na etapie projektowania i zakupu z Działem 
Informatyki. 

W załączeniu: Wymagania Ogólne PowerCat6 UTP 

4. Urządzenia aktywne 
Zamawiający stosuje standardowo następujące urządzenia aktywne: 
JG937A - HP 5130-48G-PoE+-4SFP+ (370 W) EI wraz z J4858C - HP X121 1G SFP LC SX 
Transceiver 
 
           5.System Sygnalizacji Pożaru 
 
Wytyczne dotyczące montażu elementów i urządzeń wchodzących w skład systemu 
sygnalizacji pożaru. 
1.Czujki stropowe należy montować w przestrzeni otwartej tak aby po wyjęciu kasetonów był 
do nich łatwy dostęp. 
2.Moduły EBK oraz zasilacze pożarowe montować w miejscach łatwo dostępnych tak aby w 
przypadku awarii był do nich łatwy dostęp. Wymiana urządzenia powinna następować bez 
konieczności odsuwania mebli lub przerywania prowadzonych badań lekarskich. 
3.Zasilanie syren prowadzić kablem unipalnionym HDGs 2x1,5mm kołkowanym do sufitu lub 
ściany wg obowiązująch przepisów i norm. Odejścia do syren wykonać należy w puszkach 
PIP ( nie łączyć syren szeregowo). 
4.Sterowanie syren wyprowadzić z  jednego modułu EBK. Zasilanie modułu EBK sterującego 
syreny wykonać kablem HDGs ( przekrój kabla maksymalnie 1,5mm). 
5.Pętle czujek jak i modułów prowadzić w korytarzu z odejściami do poszczególnych 
pomieszczeń. Trasę kablową umieścić w rurkach elektroinstalacyjnych lub w korycie 
metalowym typu baks. 
6.Pętlę modułów EBK wyprowadzić od centrali poprzez moduły parteru na piętro 1. 
7.Czujki pożarowe montować minimum 0,5m od krawędzi ściany, świetlówek czy 
anemostatów nawiewno/wywiewnych. 
8.Wskaźniki zadziałania czujek stropowych montować bezpośrednio na kasetonie pod 
czujką, lub jeden kaseton obok ( jeżeli np pod czujką jest lampa ). Kaseton ten musi być łatwo 
zdejmowalny ( docięty na wymiar z luzem ). 
8.Okablowanie pętli wymienić na nowe bezpośrednio od centrali w pomieszczeniu S039. 
         6. Sterowanie i BMS 
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Remontowany Oddział Radiologii należy wyposażyć w instalacje BMS, które będą stanowiły 
rozbudowę istniejącego w zepole budynków Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu 
przy ulicy Garbary 15 systemu sterowania i monitoringu. Stacja operatorska powinna być 
wyposażona w min 23” kolorowy monitor i ma za zadanie wizualizować procesy 
technologiczne zachodzące na obiekcie oraz umożliwiać zadawanie parametrów pracy dla 
układów wentylacyjnych jak np. temperatura w danym pomieszczeniu, przełączanie biegów 
central wentylacyjnych itp.  

System nadzorczy ma monitorować centrale wentylacyjne, układy IT, agregat prądotwórczy, 
UPS, analizatory energii elektrycznej. System musi opierać się o sterowniki swobodnie 
programowalne, które będą zbierać informację z obiektu i przekazywać je do stacji 
nadzorczej. Celem zapewnienia wysokiego poziomu wskaźników jakości regulacji (zerowy 
uchyb ustalony, minimalne przeregulowania lub brak przeregulowań, krótki czas regulacji) do 
budowy BMS oraz instalacji sterowania zastosowane zostaną jedynie sterowniki z 
mechanizmem automatycznego strojenia regulatorów PID. Z uwagi na niezawodność 
działania całego systemu wszystkie sterowniki zarówno w systemie nadzoru BMS oraz 
sterowania układami wentylacji i klimatyzacji mszą być jednego producenta. Zapewnia to 
niezawodność działania całego układu i dostęp do szybkiego serwisu. Układy 
automatycznego sterowania wentylacją i klimatyzacją muszą być w ten sposób 
pogrupowane, aby jeden układ wentylacji obsługiwał jeden sterownik PLC. Każda szafa 
sterownicza jest jednostką autonomiczną i pracować będzie prawidłowo w przypadku utraty 
połączenia z techniczną siecią LAN. Zapewnia to niezawodność i gwarancję, iż w przypadku 
uszkodzenia sterownika przestanie działać jeden układ wentylacji.  
System zarządzania BMS będzie kontrolował wyznaczone procesy i procedury utrzymania 
oraz obsługi centralnych systemów obiektu. Każda szafa sterowniczo-zasilająca oraz 
sterownicza będzie wyposażona w jednostkę centralną sterownika z CPU zapewniając 
prawidłową pracę przy braku komunikacji z innymi elementami systemu. Nie będzie stosować 
się sterowników bez możliwości swobodnego tworzenia strategii sterowniczych przy użyciu 
jednego uniwersalnego narzędzia dla sterowników. Oprogramowanie narzędziowe 
wykorzystywane przez głównego dostawcę w standardzie umożliwiać będzie przetestowanie 
zastosowanych strategii sterowania w trybie symulacji bez konieczności wgrywania 
programów do urządzeń, a poza tym narzędzie to będzie zapewniało bezpieczny sposób 
edycji oraz przeprogramowania działającej w sterowniku strategii serowania bez 
konieczności zatrzymywania procesu.  
Realizowane przez BMS funkcje będą w szczególności zapewniać, ale nie ograniczać się do 
następujących zadań:  
- sprawne kompleksowe zarządzanie funkcjonowaniem obiektu zapewniające utrzymanie 
precyzji sterowania, zgodnej z niniejszym dokumentem,   
- umożliwienie wzajemnych interakcji i wymiany informacji pomiędzy zainstalowanymi w 
budynku systemami technicznymi,  
- bieżące śledzenie stanu wszystkich urządzeń, w tym wybranych urządzeń medycznych i 
instalacji technicznych podłączonych do systemu, pozwalającą na szybką i właściwą oraz 
zgodną z odpowiednimi procedurami reakcję w przypadku awarii lub wystąpienia 
jakichkolwiek usterek, zapisywanie i archiwizację rejestrowanych w systemie zdarzeń i 
mierzonych parametrów pracy instalacji technicznych w budynku,  
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- optymalizację zużycia energii przez wykorzystanie modułu opartego na modelu 
samoadaptacyjnym, umożliwiającym automatyczne obniżanie zużycia energii (elektrycznej, 
cieplnej…), redukcję kosztów lub emisji CO2. Aplikacja powinna pracować w sposób 
umożliwiający jej czasowe wyłączenie celem uzyskania informacji o jej wpływie na wybrany 
cel optymalizacji, lub w sposób ciągły - poprawiając wybrany wskaźnik każdego dnia. 
Informacje o wpływie aplikacji na wybrany cel optymalizacji prezentowana powinna być w 
sposób graficzny oraz/lub porównawcze zestawienia tabelaryczne,  
- opomiarowanie zużycia mediów, w tym odczyt podliczników (MODBUS lub M-bus) 
służących do opomiarowania rozdzielnic zasilająco-sterujących BMS (wyposażenie 
rozdzielnic zasilająco-sterujących we własne podliczniki z protokołem komunikacyjnym dla 
wszystkich głównych urządzeń HVAC takich jak centrale wentylacyjne, agregaty chłodu itp.).  
Wszystkie systemy zainstalowane w budynku będą pracować w sposób autonomiczny tzn. 
mieć możliwość zupełnie niezależnej realizacji przeznaczonych im funkcji. System 
zarządzający BMS będzie stanowić komputerowy uniwersalny interfejs użytkownika, który w 
przyjazny, graficzny sposób pozwoli centralnie zarządzać i automatycznie nadzorować 
instalacje techniczne, zapewniając komfort oraz minimalizowanie kosztów eksploatacji.  
Wszystkie podsystemy wchodzące w zakres integracji BMS będą pracować w sposób 
autonomiczny, tzn. muszą mieć możliwość zupełnie niezależnej realizacji przypisanych im 
autonomicznych zadań i funkcji nawet w przypadku wyłączenia bądź uszkodzeń serwera 
BMS.  
Mając na uwadze dobro użytkownika końcowego jak również planowany długoterminowy 
okres wykorzystywania budynku na etapie wykonawstwa dostawca zapewni technologię z 
potwierdzonym zachowaniem pełnej kompatybilności wstecz przez min. 25 lat. Ze względu 
na potrzebę zagwarantowania bezproblemowego serwisowania oraz ewentualnej 
modernizacji czy rozbudowy BMS w przyszłości z pominięciem konieczności wymiany całego 
systemu lub jego części na nowy - najbardziej istotnymi parametrami ocenianymi przy 
wyborze dostawcy będzie aktualny stan oferty pokazujący:  
- możliwość programowania w nawet 25 letnich sterowników aktualną wersją 
oprogramowania narzędziowego  
- ciągła dostępność sterowników z komunikacją będącą podstawowym protokołem dostawcy 
systemu 25 lat temu,  
- umożliwienie wzajemnych interakcji i wymiany informacji pomiędzy zainstalowanymi w 
budynku systemami technicznymi,  
- bieżące śledzenie stanu wszystkich urządzeń, w tym wybranych urządzeń medycznych i 
instalacji technicznych podłączonych do systemu, pozwalającą na szybką i właściwą oraz 
zgodną z odpowiednimi procedurami reakcję w przypadku awarii lub wystąpienia 
jakichkolwiek usterek, zapisywanie i archiwizację rejestrowanych w systemie zdarzeń i 
mierzonych parametrów pracy instalacji technicznych w budynku,  
- optymalizację zużycia energii przez wykorzystanie modułu opartego na modelu 
samoadaptacyjnym, umożliwiającym automatyczne obniżanie zużycia energii (elektrycznej, 
cieplnej…), redukcję kosztów lub emisji CO2. Aplikacja powinna pracować w sposób 
umożliwiający jej czasowe wyłączenie celem uzyskania informacji o jej wpływie na wybrany 
cel optymalizacji, lub w sposób ciągły - poprawiając wybrany wskaźnik każdego dnia. 
Informacje o wpływie aplikacji na wybrany cel optymalizacji prezentowana powinna być w 
sposób graficzny oraz/lub porównawcze zestawienia tabelaryczne,  
- opomiarowanie zużycia mediów, w tym odczyt podliczników (MODBUS lub M-bus) 
służących do opomiarowania rozdzielnic zasilająco-sterujących BMS (wyposażenie 
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rozdzielnic zasilająco-sterujących we własne podliczniki z protokołem komunikacyjnym dla 
wszystkich głównych urządzeń HVAC takich jak centrale wentylacyjne, agregaty chłodu itp.).  
Wszystkie systemy zainstalowane w budynku będą pracować w sposób autonomiczny tzn. 
mieć możliwość zupełnie niezależnej realizacji przeznaczonych im funkcji. System 
zarządzający BMS będzie stanowić komputerowy uniwersalny interfejs użytkownika, który w 
przyjazny, graficzny sposób pozwoli centralnie zarządzać i automatycznie nadzorować 
instalacje techniczne, zapewniając komfort oraz minimalizowanie kosztów eksploatacji.  
Wszystkie podsystemy wchodzące w zakres integracji BMS będą pracować w sposób 
autonomiczny, tzn. muszą mieć możliwość zupełnie niezależnej realizacji przypisanych im 
autonomicznych zadań i funkcji nawet w przypadku wyłączenia bądź uszkodzeń serwera 
BMS.  
Mając na uwadze dobro użytkownika końcowego jak również planowany długoterminowy 
okres wykorzystywania budynku na etapie wykonawstwa dostawca zapewni technologię z 
potwierdzonym zachowaniem pełnej kompatybilności wstecz przez min. 25 lat. Ze względu 
na potrzebę zagwarantowania bezproblemowego serwisowania oraz ewentualnej 
modernizacji czy rozbudowy BMS w przyszłości z pominięciem konieczności wymiany całego 
systemu lub jego części na nowy - najbardziej istotnymi parametrami ocenianymi przy 
wyborze dostawcy będzie aktualny stan oferty pokazujący:  
- możliwość programowania w nawet 25 letnich sterowników aktualną wersją 
oprogramowania narzędziowego  
- ciągła dostępność sterowników z komunikacją będącą podstawowym protokołem dostawcy 
systemu 25 lat temu,  
- możliwość nadzoru przez aktualną aplikację zarządzającą urządzeń z 25 letnim stażem.  
W celu zapewnienia unifikacji stosowanych rozwiązań oraz redukcji kosztów 
eksploatacyjnych system zarządzania budynkiem (BMS) będzie obejmował wszystkie 
instalacje wymienione w niniejszym opracowaniu. Z tego powodu w celu zapewnienia 
bezproblemowej współpracy oprogramowania nadzorczego, sterowników oraz wszystkich 
urządzeń obiektowych w obiekcie zastosować należy system oferujący kompleksową 
możliwość dostawy wszystkich komponentów niezbędnych do realizacji zadania, w tym w 
szczególności dostawę:  
- oprogramowania zarządzającego bez limitu obsługiwanych punktów automatyki,  
- aplikacji służącej do przetwarzania danych,  
- sterowników,  
- przemienników częstotliwości,  
- urządzeń obiektowych (np. zaworów z siłownikami, siłowników przepustnic, czujników i 
przetworników parametrów środowiskowych, liczników zużycia mediów oraz nastawników i 
wyświetlaczy).  
Centralne stanowisko BMS dla personelu technicznego.  
Należy zastosować oprogramowanie nadzorcze bez limitu w zakresie wielkości obsługiwanej 
instalacji BMS, umożliwiające użytkownikowi łatwe modyfikowanie i dostosowanie do 
specyficznych wymagań urządzeń technicznych zainstalowanych w budynku, 
zastosowanego oprogramowania oraz wewnętrznych procedur operacyjnych i podziału 
zadań personelu. Zmiana konfiguracji systemu, parametrów programowych i rekordów bazy 
danych będzie możliwa podczas normalnej pracy systemu poprzez wybór odpowiednich 
poleceń z menu lub wprowadzenie ich z klawiatury.  
Dostarczone przez dostawcę oprogramowanie nadzorcze BMS będzie wspierać:  
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- cyberbezpieczeństwo (kodowanie komunikacji pomiędzy przeglądarką a webserwerem 
sterownika z wykorzystaniem HTTPS oraz bezpieczną obsługę serwerów pocztowych 
zaimplementowanych w sterownikach poprzez wykorzystanie TLS/SSL)  
- pełne sterowanie i monitorowanie systemu zarządzania w budynku BMS za pośrednictwem 
kolorowego interfejsu graficznego na komputerze nadzorującym lub przez przeglądarkę 
internetową na zdalnym komputerze,  
- pełna funkcjonalność klient-serwer,  
- baza danych SQL Server,  
- wszechstronna obsługa alarmów z retransmisją alarmów i logowaniem,  
- planowy zapis danych historycznych ze sterowników,  
- zarządzanie terminarzami pracy w trybie komfortu dla wielu sterowników,  
- wielopoziomowy system bezpieczeństwa,  
- obsługa wielu języków, w tym języka polskiego, angielskiego,  
- wyświetlanie stron HTML z firmowej sieci Intranet lub z Internetu,  
- wyświetlanie bieżących, dostępnych ze sterowników lub zapisanych danych na wykresach 
wieloprzebiegowych – 10 przebiegów na jednym wykresie,  
- dokumentacja dostarczona w postaci pliku pomocy (Help) oraz PDF do wglądu lub druku,  
- dostęp do trybu konfiguracyjnego dla urządzeń podłączonych do BMS  
- wyświetlanie wszystkich urządzeń w systemie podłączonych poprzez sieć instalacji BMS na 
ekranie przeglądarki urządzeń.  
- zarządzanie wszystkich instalacji technicznych ma odbywać się za pomocą hierarchicznie 
powiązanych grafik,  
- wykorzystywanie takich elementów jak przeciągane menu, okienka dialogowe, zbliżanie 
(powiększanie) elementów obrazu, barwy i animacje ułatwiające zrozumienie pracy różnych 
instalacji,  
- dostęp do systemu po podaniu kodu identyfikatora i hasła kontrolnego,  
- przypisywanie operatorów do zdefiniowanych ról w systemie (każda rola definiować będzie 
prawa dostępu do określonych funkcji/elementów/modułów systemu BMS, a dostęp powinien 
być wielostopniowy z rozróżnieniem nadanych uprawnień)  
- automatyczne zapisywanie w logu zdarzeń wszelkich operacji zalogowania i wylogowania z 
systemu wraz z informacją o użytkowniku,  
W celu umożliwienia zapoznania się i pracy z systemem nawet mało doświadczonym 
operatorom musi być on wyposażony w rozbudowaną funkcję pomocy (pomoc będzie w 
formie dokumentu hypertekstowego zawierającego odwołania kluczowych słów do innych 
jego części),  
Oprogramowanie nadzorcze obejmować będzie systemy i urządzenia istotne z punktu 
widzenia prawidłowego działania obiektu. Monitoringiem zostaną objęte urządzenia 
techniczne i parametry tak, aby zapewnić scentralizowany nadzór nad funkcjonowaniem 
budynku. Dane będą prezentowane w środowisku graficznym na stronach wizualizacyjnych i 
wykresach, a dzięki aplikacji do nadzoru nad energią również w formie tabelarycznej. Alarmy 
pochodzące z urządzeń obiektowych, jak również własne będą raportowane, a w razie 
potrzeby retransmitowane do zdalnych użytkowników. Program nadzorczy, oparty na bazie 
danych MS SQL będzie gromadził dane historyczne i alarmy oraz zarządzał archiwizowaniem 
bazy i tworzeniem jej kopii zapasowych.  
Dostarczone zostaną kolorowe strony graficzne dla urządzenia nadzorującego, wyświetlające 
następujące funkcje:  
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- wszystkie bez wyjątku podłączone punkty, stan (pracuje/zatrzymany itp.), wartości 
analogowe z jednostkami fizycznymi (np. ºC, %RH, l/s, itp.), i stany wyjść (np. % otwarcia, 
obr./min, itp.),  
- grafiki będą mieć możliwość programowania w czasie normalnej pracy systemu, po 
przejściu do trybu konfiguracji (poszczególne punkty będą mieć możliwość przypisania do 
wielu grafik),  
- podczas zagłębiania się w obrębie hierarchii grafik będą wyświetlane nazwy 
poszczególnych grafik (najczęściej nazwy obiektów lub instalacji, które dane grafiki 
przedstawiają),  
- grafiki będą oparte na aktualnych planach poszczególnych kondygnacji, pomieszczeń oraz 
schematach technologicznych poszczególnych urządzeń i systemów,  
- wszystkie wartości parametrów modułów będą zgodne ze strategiami w urządzeniach 
sterujących (wartości maksymalne, minimalne, wartości sumaryczne, współczynniki itp.),  
- okna punktów cyfrowych (zarówno wejścia jak i wyjścia) pokazuje aktualny stan danego 
punktu (np. pozycja siłownika zaworu. ZAMKNIĘTE, OTWARTE), a operator będzie mieć 
możliwość wyboru dowolnego stanu i tym samym wysterowania fizycznego urządzenia 
odpowiadającego danemu punktowi (zamknięcia lub otwarcia przykładowego zaworu) po 
przejściu do trybu ręcznego,  
- okno punktów analogowych (zarówno wejścia jak i wyjścia) będzie pokazywać analogową 
wartość dziesiętną danego punktu (np. wartość temperatury zewnętrznej),  
- operatorzy posiadający stosowne uprawnienia będą mieć możliwość bezpośredniej zmiany 
wartości punktów z poziomu stanowiska centralnego oraz klienta www,  
- dla pokazania statusu poszczególnych punktów i stanów alarmowych wykorzysta się 
zmianę kolorów symboli na grafice i animacje, wszystkie punkty będą dynamiczne 
odświeżane,  
- nastawniki wartości analogowych i wymuszenia żądanego trybu pracy,  
- aktualnie realizowane sekwencje pracy,  
- stany alarmów, wyróżnione przez podkreślenie lub zmianę koloru.  
- przyciski lub ikony dostępu do paneli tekstowych, pre-konfigurowane wykresy i inne 
wskazania,  
- przyciski lub ikony do uruchamiania predefiniowanych akcji sterujących.  
- opisy grafik, punktów, alarmów itd. będą modyfikowalne tylko przez uprawnionego 
operatora,  
- dostęp operatora do poszczególnych punktów / grafik / poziomów / funkcji systemu będzie 
kontrolowany przez przypisaną mu hierarchię graficzną i jego przywileje,  
- dane wyświetlane na grafice będą przypisywane niezależnie od adresu fizycznego 
sterownika / centralki z której pochodzą, kanału komunikacyjnego czy typu punktu,  
Schematy graficzne przedstawiające układ i formę menu zostaną dostarczone w celu 
zatwierdzenia przez użytkownika końcowego przed wprowadzeniem danych. Wszystkie, 
kolorowe ekrany dostarczone będą w liczbie jeden ekran dla jednej instalacji systemu 
budynkowego, z możliwością logicznej (sekwencyjnej i wykorzystującej odnośniki) nawigacji 
pomiędzy ekranami. Wyjście do strony głównej/indeksu będzie możliwe z każdego ekranu. 
Ekrany będą działać prawidłowo już na etapie procedur uruchomieniowych systemu:  
- Strony tekstowe - dla każdego komponentu systemu stworzona będzie strona tekstowa 
skonfigurowana tak, aby przedstawiać podstawowy opis tego komponentu i, jeżeli jest to 
wymagane, całkowitą liczbę przepracowanych godzin, oraz dane konserwacyjne t.j. nr 
seryjny, informacje o produkcji komponentu, nr modelu i części zamienne. Ułatwi to spełnienie 
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wymogów konserwacyjnych systemu, ponieważ po otrzymaniu alarmu będzie można 
zażądać wyświetlenia tej strony z poziomu oprogramowania nadzorującego systemem 
zarządzania budynkiem (BMS).  
- Panele Alarmowe - alarmy będą grupowane wg ogólnej lokalizacji i typu. Stworzona zostanie 
strona (lub strony) przestawiająca stan wszystkich krytycznych alarmów. Alarmy krytyczne i 
wszelkie inne, zdefiniowane alarmy będą powodować automatyczne załadowanie schematu 
lub strony tekstowej pozwalającej na precyzyjną identyfikację zaistniałego zdarzenia. Tam, 
gdzie będzie to wymagane, w celu zapewnienia łatwej identyfikacji zaistniałego zdarzenia 
powodującego alarm, stosowane będą schematy dwustopniowe. Informacje alarmowe muszą 
być również zgrupowane w grupach roboczych, takich, które umożliwiają wysłanie panelu 
alarmowego do odpowiedniej osoby (osób), która będzie zalogowana w systemie w czasie 
wystąpienia alarmu.  
- Kalendarze i strefy - ich konstrukcja będzie zgodna z ustaleniami obejmującymi, stosownie 
do okoliczności, nazewnictwo stref i konfigurację stref dla urządzenia nadzorującego. Dla 
celów projektowych przyjmuje się, że każda instalacja systemu budynkowego wykorzystuje 
oddzielną strefę.  
Na ekranach nie będą pojawiać się żadne reklamy producenta ani wykonawcy BMS. Jedynym 
wyjątkiem będzie strona początkowa, na której widoczna będzie nazwa wykonawcy systemu, 
dane kontaktowe i numery telefonów serwisowych. Na każdej stronie będzie wyświetlana 
nazwa Inwestora lub Użytkownika instalacji. W ofercie wymagane jest podanie modelu, 
symbolu oraz producenta  
Minimalne wymagania stacji operatorskiej – 1 sztuk:  
- Typ: Stacja robocza.  
- Procesor: min. klasy Intel Core i5 4460 3,2 GHz 6 MB,  
- Pamięć RAM: zainstalowane min. 8 GB DDR3 1600 MHz z możliwość rozszerzenia do 16 
GB,  
- Dysk twardy: min. 2x1000 GB SSHD w RAID1,  
- Karta graficzna: nVIDIA® GeForce GTX750 Ti 2048 MB lub lepsza,  
- Napęd optyczny - Tak Multi DVD+/-RW/RAM SATA,  
- Karta dźwiękowa zintegrowana,  
- Głośniki zewnętrzne: Tak,  
- Mikrofon zewnętrzny: Tak w zestawie,  
- Karta sieciowa: Zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s,  
- Liczba złączy HDMI - 2 sztuki,  
- Zainstalowany system operacyjny WIN 7 Pro PL,  
- Mysz USB oraz klawiatura USB w zestawie.  
- Gwarancja Producenta min. 3 lata,  
Monitor do stacji - 2 sztuki,  
- Typ – LED  
- Proporcje wymiarów matrycy - 16:9  
- Przekątna ekranu [cal] - min. 27  
- Rodzaj ekranu - Płaski  
- Rozdzielczość - min. 1920 x 1080  
- Podstawowe złącza - 1 x HDMI, 1xD-SUB lub DVI  
- Czas reakcji [ms] - max. 5  
- Jasność [cd/m2]- min. 250  
- Gwarancja Producenta min. 3 lata,  
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Aplikacja służąca do przetwarzania danych i podnoszenia efektywności energetycznej  
Ze względu na dbałość o koszty eksploatacyjne należy zapewnić wdrożenie systemu do 
podnoszenia efektywności energetycznej obiektu. Należy przewidzieć dedykowane 
oprogramowanie dostawcy systemu BMS np. oprogramowanie Energy Manager, które 
obejmować będzie systemy i urządzenia istotne z punktu widzenia zarządzania energią 
obiektu. Monitoringiem zostaną objęte urządzenia techniczne i parametry tak, aby zapewnić 
scentralizowany nadzór nad efektywnością sterowania np. wykresy temperatury w funkcji 
czasu. Dane będą prezentowane w formie tabelarycznej oraz w środowisku graficznym na 
stronach wizualizacyjnych i wykresach. Alarmy pochodzące z urządzeń obiektowych, jak 
również własne będą raportowane, a w razie potrzeby retransmitowane do zdalnych 
użytkowników. Aplikacja oparta na bazie danych MS SQL będzie gromadziła dane 
historyczne. Kluczowym zadaniem aplikacji będzie realizacja kalkulacji efektywności oraz 
zużycia energii.  
Dostarczona przez dostawcę aplikacja oprócz funkcji raportowania i powiadamiania o 
bieżących i historycznych zależnościach zapewni możliwość normalizacji prezentowanych 
danych np. ze względu na powierzchnię pomieszczeń, ilość cykli technologicznych, co 
umożliwi prawidłowe porównywanie zachowania budynku wraz z upływem czasu oraz np. 
pomiędzy różnymi strefami obiektu. Oprogramowanie będzie wykorzystywać takie narzędzia 
analitycznych jak:  
- regresja,  
- suma kumulowana,  
- w zakresie ogrzewania i chłodzenia odwoływać się do stopnio-dni, czyli wyłącznie do 
rzeczywistego zapotrzebowania na energię, a nie do danych projektowych.  
Celem zainstalowania produktu będzie odnajdowanie i badanie źródeł nieefektywnego 
zarządzania we wszystkich instalacjach w obiekcie. Podstawowym źródłem danych będą 
automatyczne odczyty liczników i parametrów środowiskowych rejestrowanych bezpośrednio 
przez BMS i przesyłanych do oprogramowania TEM. Zastosowana aplikacja musi być w pełni 
skalowalna i umożliwiać dopasowanie jej do ostatecznej wielkości obiektu. Oprogramowanie 
musi być oparte o strony webowe, co pozwoli autoryzowanym użytkownikom na uzyskanie 
dostępu z sieci Ethernet.  
Aplikacja będzie w pełni skalowalna, żeby umożliwić dopasowanie do wielkości obiektu, a w 
miarę rosnących potrzeb zapewnić brak ograniczeń ze względu na liczbę obsługiwanych 
punktów. Aplikacja dostarczona zostanie na płycie CD w komplecie z własnym programem 
instalacyjnym i nie będzie wymagać znajomości programowania, czy konfiguracji baz danych. 
Po uruchomieniu, automatyczne przeszuka BMS i sporządzi listę znajdujących się w BMS 
liczników oraz czujników, z których wybrane mogą być punkty niezbędne do gromadzenia 
danych. Częścią procesu konfiguracji będzie wprowadzanie podstawowych informacji takich 
jak np. taryfy (system daje możliwość wprowadzenia taryf proponowanych przez dostawców 
mediów), poziomy emisji CO2, dodatkowe koszty czy zakładane profile zużycia energii. 
Aplikacja musi również określać kryteria normalizacji w celu umożliwienia porównania 
różnych obszarów w obrębie pojedynczego pomieszczenia, różnych budynków lub 
odniesienia się do poziomu efektywności narzucanej przez normy i różnego rodzaju 
standardy. Zapewnione będzie wprowadzane manualnie stopniodni bądź ich obliczane 
automatycznie za pomocą lokalnych pomiarów temperatury powietrza zewnętrznego 
(stopniodni wykorzystywane będą do uwzględnienia różnic w warunkach atmosferycznych 
przy porównywaniu zużycia energii bieżącego roku z latami poprzednimi). Odczyty z 
liczników, które ewentualnie nie zostaną podłączone do BMS mogą być importowane do 
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aplikacji w formacie pliku CSV lub po prostu wpisane ręcznie. Zapewniona zostanie również 
możliwość importu danych historycznych zapisanych w bazie danych oprogramowania 
nadzorczego, które będzie głównym interfejsem operatora instalacji BMS dostawcy.  
Dostarczone oprogramowanie do zarządzania poziomem zużycia energii ma umożliwić 
codziennie tworzenie profili zużycia energii oraz efektywności energetycznej. W przypadku 
przekroczenia oczekiwanego poziomu zużycia automatycznie generowany i wysyłany będzie 
raport w formie wiadomości e-mail, co pozwoli na szybkie diagnozowanie i korygowanie 
problemów. Nawigacja między stronami ekranu aplikacji będzie intuicyjna – polegająca na 
przechodzeniu krok po kroku do interesujących użytkownika szczegółów lub wyświetlania 
widoku ogólnego. Przykładowo, użytkownik może zdecydować się na wykres minimalnego, 
średniego i maksymalnego zużycia energii w danym obszarze dla danego okresu lub 
zapoznanie się z raportem pokazującym całkowite zużycie energii dla każdego obiektu, 
należącego do konkretnej części obiektu. Na jednym wykresie można zaprezentować będzie 
jednocześnie cztery różne wartości, które mogą być wykorzystane np. do uwypuklenia 
kontrastów między poszczególnymi parametrami. Ponadto, aplikacja dostarczy informacji 
potrzebnych do ustanowienia budżetu związanego z kosztami eksploatacyjnymi dla 
konkretnego obiektu. Zużycie energii będzie również przedstawione graficznie w zestawieniu 
porównawczym z temperaturą. Najważniejszą funkcjonalnością będzie:  
- Monitorowanie oraz wyznaczanie poziomu zużycia (wyświetlanie danych o zużyciu energii 
w odniesieniu do założonych profili oraz wyznaczonych celów, które zostały ustanowione w 
oparciu o zgromadzone dane)  
- Analiza regresji (porównanie prognozowanej wydajności energetycznej wyliczonej na 
podstawie historycznych wyników, z wydajnością bieżącą)  
- CUSUM (wyświetlanie skumulowanej sumy różnic pomiędzy rzeczywistym i 
przewidywanym zużyciem energii)  
- Benchmarking (porównywanie aktualnej wydajności energetycznej w stosunku do wartości 
odniesienia w celu wskazania obszarów o najgorszej wydajności)  
Sterowniki główne  
Wszystkie główne szafy automatyki np. rozdzielnice zasilająco-sterujące central 
wentylacyjnych oraz pomieszczeń technicznych zostaną wyposażone w sterowniki 
swobodnie programowalne z web serwerem i możliwością rozbudowy za pomocą modułów 
rozszerzeń do min. 192 pkt. automatyki w celu umożliwienia przyszłej rozbudowy. Po ew. 
zaniku zasilania sieciowego szaf sterowniczych, sterowniki zrestartują się w uporządkowanej 
sekwencji z przewidzianymi opóźnieniami czasowymi, aby ograniczyć całkowity skok 
napięcia wynikający z zapotrzebowania na zasilanie (chyba, że życzeniem klienta będzie 
podtrzymywanie pracy sterowników głównych systemu za pomocą UPS).  
Wymagania podstawowe:  
- Każdy sterownik będzie posiadać możliwość modyfikacji strategii działania w trybie on-line, 
czyli w trakcie normalnego przetwarzania procesów bez zatrzymywania pracy urządzenia.  
- Każdy sterownik będzie umożliwiać pobranie strategii i jej odtworzenie do pierwotnej postaci 
graficznej przy użyciu standardowego narzędzia służącego do programowania sterowników.  
- Zapewnienie zerowego uchybu ustalonego, minimalnego przeregulowania lub braku 
przeregulowań oraz krótkiego czasu regulacji (stosowanie wyłącznie serowników z 
mechanizmem automatycznego strojenia regulatorów PID).  
- Zastosowanie sterowania procesami w funkcji terminarza z wykorzystaniem mechanizmu 
Optymalnego Startu Stopu umożliwiające uniknięcia chwilowego przekroczenia 
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zapotrzebowania na energię na podstawie dostosowania nastaw (w oparciu o temp. zadaną, 
pomiar temp. zewnętrznej i wewnętrznej oraz temp. czynnika grzewczego i/lub chłodniczego).  
- Sterowniki będą umożliwiać swobodne rozmieszczenie ich w obiekcie zgodnie z 
wymaganiami. System musi umożliwiać późniejszą swobodną rozbudowę instalacji.  
- Każdy ze sterowników musi pomieścić wszystkie punkty wejścia / wyjścia niezbędne do 
realizacji przewidzianej dla niego aplikacji, plus ewentualnie punkty zapasowe zgodnie ze 
specyfikacją szczegółową. W przypadku sterowników modułowych, wykorzystujących 
oddzielne moduły wejść i wyjść muszą być one skonfigurowane w taki sposób, aby wszystkie 
wejścia analogowe i cyfrowe oraz wyjścia analogowe, cyfrowe przynależne do jednej 
instalacji oraz cała logika kontroli znajdowały się w pojedynczym mikroprocesorze, co ma 
zapewnić niezależną od sieci, oddzielną, zamkniętą pętlę bezpośredniej regulacji cyfrowej.  
- Dla zwiększenia elastyczności instalacji wszystkie punkty modułów rozszerzeń sterowników 
mogą umożliwiać uniwersalne ich skonfigurowanie do wykorzystania, jako wejścia lub 
wyjścia.  
- Wszystkie wejścia muszą być przystosowane do odczytu wszystkich typów sygnałów od 
czujników i sygnalizatorów wyszczególnionych w części specyfikacji poświęconej czujnikom 
i sygnalizatorom.  
- Wejścia uniwersalne umożliwią podłączenie sygnału napięciowego (V), prądowego (I), 
termistorowego (T) lub sygnału cyfrowego (D).  
- Wyjścia: sterowniki i/lub moduły I/O będą posiadać analogowe wyjście napięciowe (0-10V) 
i wyjścia przekaźnikowe (przełączany styk jednobiegunowy o napięciu znamionowym 
240Vac, 5A) oraz (na życzenie) przełącznik trybu pracy wyjść przekaźnikowych: 
auto/wyłączone/załączone ręcznie (H/O/A).  
Każdy sterownik musi posiadać integralny zegar czasu rzeczywistego, a przez to mieć 
możliwość pracy niezależnej od systemu nadrzędnego i/lub sieci innych sterowników (zegary 
programowe nie będą akceptowane). Czas każdego sterownika w sieci musi być 
synchronizowany systemowo za pomocą mechanizmu typu Time Master.  
Wszystkie elementy sterowników oraz wyposażenie dodatkowe (transformatory, moduły 
przekaźnikowe, listwy zaciskowe itp.) muszą być zabudowane w stosownych rozdzielnicach 
sterujących lub wraz z elementami zasilającymi i zabezpieczającymi urządzenia elektryczne 
w rozdzielnicach zasilająco-sterujących. Dla zapewnienia sterowania i zarządzania 
urządzeniami i instalacjami w obiekcie dostarczone zostaną sterowniki swobodnie-
programowalne o ilości wejść/wyjść odpowiednich dla konkretnych schematów systemu.  
Sterowniki będą oferować zarówno graficzne strony internetowe jak i strony tekstowe z 
informacjami oraz danymi, które będzie można przeglądać na komputerze PC przy użyciu 
przeglądarki internetowej. Każdy ze sterowników pracujących będzie miał możliwość 
komunikacji w sieci Ethernet.  
Liczba wartości zmiennych zapisanych w pamięci sterownika będzie wynosić min. 1000 na 
zmienną i nie będzie miała ona wpływu na pojemność pamięci dostępnej dla działania 
strategii. Bufory danych historycznych zapewnią mechanizm powiadamiania o zbliżającym 
się przepełnieniu, co zapewni automatyczne ich pobranie do bazy danych aplikacji 
zarządzającej. Przyszła rozbudowa systemu dokonywana będzie przez podłączenie 
modułów rozszerzających do sterownika, bez konieczności instalacji dodatkowych driver’ów. 
Jako wewnętrzną komunikację pomiędzy sterownikami oraz modułami rozszerzeń 
wykorzystany zostanie protokół CAN zapewniający w przyszłości możliwość oddalenia 
modułów rozszerzeń min. o 300 metrów.  
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Główne sterowniki systemu będą realizować swoje strategie sterowania w cyklu 
jednosekundowym, przy czym algorytmy wymagające szybkich reakcji będą korzystały z 
pracy w trybie Event Driven (działanie na przerwaniu, poza sekwencyjnym realizowaniem 
programu). Sterowniki będą domyślnie, automatycznie adresować swoje ustawienia IP.  
 
 
 
 
 
 
Sterowniki pomieszczeniowe  
Każde urządzenie końcowe bądź też każde pomieszczenie (lub grupa pomieszczeń), które 
będzie nadzorowane przez BMS, należy wyposażyć we własny swobodnie programowalny 
sterownik z komunikacją BACnet MS/TP. W wybranych miejscach należy zapewnić lokalnie 
możliwość zmiany nastawy.  
Ze względu na potrzebę zapewnienia możliwości zmiany strategii sterowania do 
zastosowania rekomenduje się urządzenia swobodnie programowalne. Każdy sterownik musi 
posiadać możliwość modyfikacji parametrów modułów programowych strategii w trybie on-
line, czyli w trakcie normalnego przetwarzania procesów bez zatrzymywania pracy 
urządzenia. Sterowniki muszą mieć możliwość programowego łączenia urządzeń 
pracujących w grupach. Sterowniki muszą zapewnić możliwość automatycznej realizacji 
funkcji bilansowania przepływów w instalacji hydraulicznej przy przycisku serwisowego dla 
całej grupy urządzeń z zapewnieniem samoczynnego powrotu do normalnego trybu pracy. 
Ze względu na oszczędność zużycia energii będącą podstawą certyfikacji dla całego budynku 
nie mogą być zastosowane żadne pomieszczeniowe sterowniki o poborze mocy na zasilanie 
własne wyższym niż 7VA przy zasilaniu 230Vac oraz 10VA przy zasilaniu 24Vac.  
Tam gdzie będzie to niezbędne nastawniki oraz czujniki pomieszczeniowe pozwalające na 
lokalne sterowanie będą dostarczone przez branżę BMS wraz ze sterownikami oraz innymi 
urządzeniami obiektowymi np. zaworami, siłownikami. Do komunikacji pomiędzy 
nastawnikami pomieszczeniowymi a sterownikami pomieszczeniowymi wykorzystana będzie 
komunikacja Wall-Bus (WMB) zapewniającą możliwość oddalenia nastawnika na odległość 
min. 60m przy użyciu dwużyłowego przewodu umożliwiającego jednoczesne zasilanie 
nastawnika oraz pełną dwustronną komunikację.  
Interfejsy komunikacyjne  
W przypadku urządzeń wyposażonych w komunikację MODBUS (lub inne protokoły otwarte) 
sterowniki zostaną włączone do BMS za pomocą dedykowanych sprzętowych interfejsów. 
Urządzenia zastosowane do integracji charakteryzować się będę następującą 
funkcjonalnością:  
- możliwość jednoczesnej obsługi minimum 3 protokołów komunikacyjnych na portach 
szeregowych i /lub Ethernetowych  
- konieczność integracji systemu oświetlenia oraz możliwość wymiany danych z urządzeniami 
pracującymi np. w systemie DALI  
- pojemność interfejsu komunikacyjnego musi zapewniać obsługę minimum 2500 zmiennych 
pochodzących z różnych systemów  
Sieć komunikacyjna  
Sterowniki główne podłączone wraz z interfejsami komunikacyjnymi do sieci w głównym 
szkielecie, będą komunikować się za pomocą Ethernet TCP/IP. Wszystkie sterowniki muszą 
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być w stanie pracować, jako urządzenia samodzielne. System sterowników 
pomieszczeniowych zostanie wyposażony w karty komunikacji sieciowej i routery konieczne 
do poprawnego działania i komunikacji z systemem BMS. System sterowników 
pomieszczeniowych będzie oparty o standard komunikacyjny RS485 i okablowanie 
komunikacyjne zgodne ze standardami RS485. Podłączenie poszczególnych grup 
sterowników do magistrali Ethernet zrealizowane będzie za pośrednictwem sterownika, który 
oprócz swojej naturalnej funkcji sterowniczej, będzie bramką komunikacyjną pomiędzy 
systemem opartym o RS485, a siecią Ethernet. Sterowniki pomieszczeniowe będą 
komunikować się w czasie rzeczywistym.  
W razie wystąpienia nieprawidłowości działania sieci komunikacyjnej, wszystkie sterowniki 
muszą zachować pełną kontrolę nad elementami systemu budynkowego w oparciu o 
najaktualniejsze dostępne informacje lub o warunki podstawowe wprowadzone do 
sterownika.  
Przemienniki częstotliwości  
W trosce o możliwość płynnej regulacji wydatku energetycznego oraz w celu znacznego 
obniżenia kosztów eksploatacyjnych wszystkie wymienione w dokumentacji silniki 
elektryczne >1,5kW zostaną wyposażone w przemienniki częstotliwości. Przewiduje się 
urządzenia z oferty dostawcy pozostałych komponentów instalacji BMS.  
Urządzenia te muszą:  
- pozwalać na dostęp do parametrów urządzenia poprzez BACnet IP oraz MS/TP bez 
potrzeby wyposażenia urządzenia w dodatkowe karty komunikacyjne,  
- zapewniać pełną współpracę z systemem zarządzania budynkiem (BMS),  
- wyposażone być w układ filtrujący oraz dławik na linii zasilającej AC,  
- posiadać lakierowane płytki obwodów drukowanych,  
- pozwalać na pracę w trybie pożarowym.  
Dostawę urządzeń zlecić wykonawcy branży BMS. Unikać dostawy przemienników 
częstotliwości przez wykonawców innych branż (np., przemienników częstotliwości do central 
wentylacyjnych przez wykonawcę instalacji sanitarnych).  
Wyświetlacze  
Główne szafy sterowania mogą zostać wyposażone w lokalne wyświetlacze z kolorowymi 
ekranami dotykowymi o przekątnej min. 4 cali. Wyświetlacze te zostaną podłączone 
bezpośrednio do sterowników po wewnętrznej magistrali z pominięciem sieci Ethernet. 
Dodatkowo pomieszczenie techniczne, w którym występować będzie większa liczba 
urządzeń zarządzanych przez BMS wyposażone może zostać w sieciowy wyświetlacz z 
kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min. 8 cali. Każdy wyświetlacz będzie w stanie 
pokazywać strukturę folderów, co pozwoli użytkownikom na szybkie i łatwe poruszanie się w 
systemie i odnajdywanie potrzebnych punktów. Zdefiniowane w sterownikach moduły typu 
Display and Directory ułatwią przeglądanie parametrów.  
Urządzenia obiektowe  
Wszystkie urządzenia obiektowe automatyki pochodzić muszą z oferty producenta 
sterowników wybranego na dostawcę systemu BMS. Na etapie wykonania instalacji 
dostarczona musi zostać przez Wykonawcę lista urządzeń obiektowych przedstawiającą 
całkowitą liczbę i specyfikacje urządzeń. Dla urządzeń pomiarowych do danego przetwornika 
lub siłownika przedstawione zostaną najbardziej niezbędne informacje np. o dokładności 
działania, charakterystyce, zakresie ciśnienia roboczego i statycznego, itp.  
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- Wszystkie czujniki i urządzenia wejściowe / wyjściowe mają być odpowiednio dobrane do 
możliwości i wymogów sterowników tak, aby przekazywanie sygnałów sterujących odbywało 
się właściwie, z odpowiednią czułością i bez zakłóceń.  
- Należy zastosować czujniki temperatury o charakterystyce NTC10k włączane bezpośrednio 
do wejść analogowych lub, jeśli wymagana jest wysoka dokładność pomiaru, PT100 poprzez 
przetworniki 0(4)..20mA. Zakres pomiarowy ma być indywidualnie dobrany do wymogów 
instalacji, aby zapewniać należytą dokładność odczytu wielkości mierzonej.  
- pomieszczeniowe czujniki temperatury będą dostarczone w postaci zabudowanej 
uniemożliwiającej niepożądane manipulacje wewnątrz. Czujniki wymienione w szczegółowej 
specyfikacji będą posiadać pokrętło zdalnej nastawy przekazywanej do sterownika jako 
dodatkowy sygnał analogowy,  
- czujniki do zabudowy na instalacjach wodnych będą dostarczone wraz z gniazdem do 
zabudowy (np. dla rurociągu w wykonaniu z mosiądzu lub stali nierdzewnej.  
- Przetworniki wilgotności względnej będą typu pojemnościowego o zakresie mierzonych 
wilgotności 5 - 95%. Sygnał do sterownika 0-10 V.  
- Sygnalizatory (presostaty) i przetworniki ciśnienia statycznego i różnicy ciśnień:  
-sygnalizatory potwierdzające pracę wentylatorów oraz sygnalizujące zabrudzenie filtrów 
mają być sterowane od różnicy ciśnienia oraz mają ustawialną wartość różnicy ciśnień 
przełączania,  
-sygnalizatory potwierdzające pracę pomp mają być wysterowane zgodnie z wytycznymi 
producenta konkretnych urządzeń pompowych,  
- Zintegrowane czujniki temperatury i CO2, przekazujące sygnał do sterownika 0-10 V (ew. 
4-20mA)  
- Wszystkie elektryczne urządzenia wyjściowe mają być dobrane ze względu na obciążenie 
znamionowe.  
- Wszystkie przelotowe wodne zawory regulacyjne powinny posiadać stało procentową 
charakterystykę przepływu. Wszystkie zawory trójdrogowe powinny posiadać 
charakterystykę zgodną z charakterystyka dostaw zaworów wyszczególnionych w 
dokumentacji projektowej. Zawory wraz z siłownikami wg specyfikacji części technologicznej.  
- Wszystkie inne urządzenia regulowane automatycznie sygnałem ciągłym, o ile nie 
zaznaczono inaczej w szczegółowej specyfikacji, powinny posiadać siłowniki dostosowane 
do obciążenia z rezerwą mocy wystarczającą do prawidłowej pracy.  
Zarządzanie urządzeniami z własną automatyką  
W przypadku urządzeń lub systemów, które w standardzie dostarczane są z automatyką 
fabryczną (np. wytwornice wody lodowej, agregaty chłodnicze, itp.) dostawcy wyposażą 
urządzenia w karty komunikacji sieciowej, routery oraz bramki komunikacyjne konieczne do 
poprawnego działania i podłączenia urządzeń do układu BMS. Kompletny system automatyki 
dostarczony przez wybranych producentów zapewni wymianę danych z BMS w oparciu o 
protokół BACnet lub gdy nie będzie to możliwe – MADBUS. Należy unikać dodatkowych 
protokołów np. LonWorks w celu uproszczenia struktury sieci BMS.  
 
Przed przystąpieniem do prac należy przygotować tabelę podziału międzybranżowego i 
przedstawić ją zamawiającemu w celu akceptacji. Wzór tabeli w załączeniu. 
Wszystkie zmiany  w stosunku do projektu wykonawczego należy nanieść na rysunki przedmiotowego 
projektu  w formacie DWG i dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 
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III.  Opis robót towarzyszących modernizacji Zakładu Radiologii 
      - nie ujętych w podstawowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 
 
1. Renowacja tynków w pomieszczeniach piwnic pod Zakładem Radiologii 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu wypraw tynkarskich i malarskich w 
pomieszczeniach piwnic pod Zakładem Radiologii, uszkodzonych na skutek długotrwałego zawilgocenia ścian 
piwnic.  Warunkiem wstępnym dla przeprowadzenia tej renowacji jest wykonanie w objętych nią 
pomieszczeniach instalacji wentylacji mechanicznej, zapewniającej wymianę powietrza umożliwiającą 
odprowadzenie na zewnątrz pary wodnej, wydobywającej się stopniowo ze ścian poprzez tynki renowacyjne o 
odpowiedniej porowatości. Zakres robót: 

 usunięcie istniejących warstw uszkodzonych tynków 

 odpowiednie oczyszczenie powierzchni ścian 

 odtworzenie wyprawy tynkarskiej ścian z zastosowaniem tynków renowacyjnych, z 
uwzględnieniem wszystkich warstw przewidzianych w danym rozwiązaniu systemowym 

 wykończenie powierzchni ścian z powłokami malarskimi dyfuzyjnymi, nie ograniczającymi 
paroprzepuszczalności   

 
Układ warstw systemu i sposób zastosowania 
Przed aplikacją systemu tynków renowacyjnych stare, zniszczone i zasolone tynki należy skuć do wysokości ok. 
80 cm powyżej najwyższej widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Usunąć trzeba luźne i niezwiązane 
cząstki, zmurszałą zaprawę i fragmenty muru. Należy też wykuć lub wydrapać skorodowaną zaprawę ze spoin 
na głębokość ok. 2 cm. Z nielicznymi wyjątkami przypowierzchniowy obszar spoin stanowi swego rodzaju 
magazyn soli, a więc usuwanie spoin to usuwanie jednocześnie fragmentów muru z relatywnie największym 
zasoleniem. Następnym etapem jest mechaniczne oczyszczenie powierzchni muru i usunięcie gruzu z terenu 
budowy. Wywózka skażonego gruzu musi odbywać się codziennie, nie wolno ponadto dopuszczać do kontaktu 
skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku. 
Powierzchnia muru musi być stabilna i nośna. Jako warstwę sczepną stosuje się najczęściej obrzutkę półkryjącą, 
choć nie musi być to regułą. Obrzutka zarówno półkryjąca, jak i całopowierzchniowa  musi być 
składnikiem systemu. Także przy wykonywaniu obrzutki półkryjącej zaleca się zastosowanie gotowej, 
fabrycznie przygotowanej zaprawy, zarabianej bezpośrednio przed aplikacją na budowie. Grubość tak 
wykonanego szprycu nie może przekraczać 5 mm, i, co bardzo ważne zwłaszcza przy nakładaniu 
maszynowym, obrzutka nie może wypełniać spoin. Przy murach niejednorodnych lub przy grubszych 
warstwach tynku celowe może być zastosowanie dodatkowych tynkarskich siatek zbrojących. Muszą one 
jednak być albo zabezpieczone przed korozją, albo odporne na nią. Minimalna grubość warstw systemu nie 
może być mniejsza niż 2 cm (ewentualnie 2 razy po 1 cm). Jednakże już przy średnim stopniu zasolenia zaleca 
się nakładać 2×1,5 cm tynku renowacyjnego lub stosować tynk podkładowy.  
Tynki renowacyjne nie powinny stykać się z gruntem. Należy pozostawić między nimi szczelinę (dylatację) 
wypełnioną np. elastyczną masą uszczelniającą lub wykonać dodatkowo pas z powłoki uszczelniającej (np. 
mikrozaprawy).  
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W przypadku aplikacji maszynowej instrukcje techniczne (lub szczegółowe specyfikacje techniczne) 
zastosowanych tynków muszą bezwzględnie podawać informacje o typach stosowanych agregatów 
natryskowych, mieszalnikach, o średnicach i dopuszczalnych długościach wężów oraz typach dysz. Instrukcja 
WTA wymaga również sprawdzenia przy aplikacji natryskowej odpowiedniego napowietrzenia świeżej 
zaprawy. Wymóg ten wynika bezpośrednio z zasady działania tynku renowacyjnego. Nieodpowiednie 
napowietrzenie skutkowałoby brakiem możliwości krystalizacji soli w porach tynku. Parametr ten można 
określać na dwa sposoby: albo poprzez pomiar gęstości świeżo przygotowanej zaprawy, albo za pomocą 
specjalnych urządzeń pozwalających zmierzyć zawartość powietrza w świeżej zaprawie (w % obj.). Mniejsze 
ilości tynków renowacyjnych można, oczywiście, przygotowywać ręcznie. Także tutaj bardzo istotne jest 
właściwe przygotowanie masy tynkarskiej. Szczegółowe instrukcje znajdują się w kartach technicznych 
produktów. Złe zarobienie mieszanki skutkuje jej mniejszą porowatością, co przekłada się bezpośrednio na 
zmniejszenie trwałości tynku renowacyjnego. Nie spotyka się już (lub spotyka coraz rzadziej) tynków 
wymagających specjalnego napowietrzenia – wystarcza użycie mieszarek elektrycznych. Stosowanie 
betoniarek wolnospadowych dopuszczalne jest tylko za zgodą (zaleceniem) producenta.  
Każda warstwa tynku przed nałożeniem następnej musi wyschnąć. Przeciętnie przyjmuje się szybkość schnięcia 
wynoszącą ok. 1 mm na dobę. Niedopuszczalne jest bezkrytyczne skracanie czasu przerw technologicznych. 
Wierzchnią warstwę tynku przy nakładaniu wielowarstwowym należy pozostawić szorstką (np. za pomocą 
szczotki), co zapewni przyczepność następnych warstw systemu. 
 
Uwagi dotyczące wykańczania powierzchni 
Do wykańczania powierzchni zastosować można dyfuzyjne wymalowania lub wyprawy. Instrukcja WTA stawia 
tu wymagania co do 3 parametrów: zastępczego (porównawczego) oporu dyfuzyjnego Sd, współczynnika 
nasiąkliwości powierzchniowej i absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym. Pierwszy parametr 
zapewnia dyfuzyjność powłoki nie mniejszą niż systemu tynków (powłoka wierzchnia nie ogranicza 
paroprzepuszczalności), pozostałe parametry gwarantują niską chłonność i nasiąkliwość powierzchniową 
wypraw (szpachli i farb) elewacyjnych.  
Dyfuzyjne farby (krzemianowe, silikatowe) są relatywnie drogie, czasem więc wykańcza się powierzchnię 
tynków renowacyjnych, wykonując wymalowania ze zbyt szczelnych farb akrylowych czy lateksowych, nie 
wspominając np. o olejnych lamperiach. Jest to niedopuszczalne. Podobne problemy może sprawiać 
wykonanie zewnętrznych szpachli wygładzających z relatywnie szczelnych i niesystemowych cementowych 
zapraw (ograniczają dyfuzję) lub wewnętrznych gipsowych (ulegają w krótkim czasie zniszczeniu). 
 
2. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w piwnicach pod Zakładem Radiologii 

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie i uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń w 
piwnicy budynku „starego szpitala” – pod Zakładem Radiologii. 

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu przewiduje montaż wentylacji mechanicznej 
wywiewnej z pomieszczeń technicznych, magazynowych i socjalnych w piwnicy budynku. 

Projektuje się wykonanie ciągu wentylacji wywiewnej, kanałowej, wykonanej z kanałów o przekroju 
kołowym typu SPIRO. Przewody prowadzone są po ścianach pomieszczeń. Uzbrojeniem kanałów 

wentylacyjnych są kratki przeznaczone do montażu w rurach SPIRO typ KSH , wyposażone w 
przepustnice PP (RDJ-Klima). 

Urządzeniem wymuszającym ruch powietrza jest wentylator kanałowy typ TD-2000/315/3V 
(Venture Industries). 
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Parametry wentylatora : 

 Wydajność, V = 1.200 m3/h 

 Spręż, P = 200 Pa 

 Moc silnika – N = 290 W 
Wywiewane powietrze usuwane jest poza budynek przez wyrzutnię ścienną typu KWOV (Havaco). 

Przy przejściu przewodów wentylacyjnych przez granice stref pożarowych (pomieszczenia 
techniczne) przewidziano klapy przeciwpożarowe firmy TROX, typu FKRS-EU z siłownikami i 
sprężynami powrotnymi. Możliwa jest integracja z BMS obiektu poprzez TROXNETCOM. Klapy 
montowane są w położeniu otwartym, zamkniecie klap wymusza system SSP w przypadku pożaru. 

Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody budowlane należy zamurować i uszczelnić. 

Przewody wentylacyjne wywiewne nie wymagają izolacji termicznej. 

Dla kompensacji układu wywiewnego przewidziano w drzwiach kratki nawiewne w drzwiach:  

 Dla drzwi przeciwpożarowych – kratki G8SD, 300x200mm z uszczelniaczem G8K (Novet) - 
odporność ogniowa 30 min. 

 Dla drzwi pozostałych – kratki G61 1, 500x100mm (Novet) 
UWAGI :  

1. Możliwe jest zastosowanie urządzeń równoważnych, pod warunkiem spełnienia 
podanych w opisie parametrów. 

2. Przed przystąpieniem do wykonywania prac dobór siłowników klap przeciwpożarowych 
należy uzgodnić z Inspektorem ds. elektrycznych. 

 
3. Naprawa nieszczelnego fragmentu stropu nad piwnicą przyległą do Zakładu Radiologii 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu nawierzchni podestu zewnętrznego przy 
wejściu głównym do szpitala, z wykonaniem skutecznej izolacji przeciwwodnej oraz odtworzeniem posadzki 
(wraz ze stopniami po bokach) z wysokiej jakości lastryko, lub w innej odpowiedniej technologii. Zakres 
robót: 

 usunięcie istniejących warstw nawierzchni z lastryko i izolacji 

 odtworzenie szczelnej izolacji przeciwwodnej  

 odtworzenie warstw nawierzchniowych (podest ze stojakami dla rowerów) 

 
Wymiary podestu w rzucie: (647 x 345) cm. Widoczna od góry posadzka lastrykowa (popękana) leży na 
żelbetowym  stropie monolitycznym, nad pomieszczeniem podziemnym – korytarzem piwnicy 
przebiegającym poza obrysem budynku. Nawierzchnia ta jest mocno zniszczona łącznie z izolacją, co skutkuje 
przeciekaniem wody opadowej do piwnicy.  
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Szczegóły przyjętej technologii oraz użyte materiały zaproponuje Wykonawca – do uzgodnienia z 
Zamawiającym –  przy spełnieniu następujących warunków: 
Po usunięciu zniszczonej nawierzchni lastrykowej należy oczyścić podłoże betonowe z resztek istniejącej 
izolacji, a następnie wykonać nową izolację przeciwwodną grubowarstwową, bezspoinową z materiału 
posiadającego następujące właściwości: 

 przeznaczony do wykonania bezspoinowych hydroizolacji pionowych i poziomych wszystkich typów 
podziemnych i przyziemnych części budowli  

 umożliwia wykonanie szczelnych styków powierzchni poziomej z pionowymi (np. przy ścianach 
budynku) 

  nie wymaga wkładek zbrojących ani tynku wyrównawczego 
 odporny na długotrwale działanie wody  
 daje wyprawy o wystarczającej twardości i wysokiej elastyczności 
 umożliwia ułożenie warstwy nawierzchniowej na hydroizolacji 
 nadaje się na podłoża mineralne 
 wysokoelastyczny, przykrywający rysy 
 może być stosowany na podłożach suchych i lekko wilgotnych 

W zakresie odtworzenia warstw nawierzchniowych (podest ze stojakami dla rowerów wraz ze stopniami 
bocznymi) zakłada się wykonanie posadzki lastrykowej wysokiej jakości, lub w innej równorzędnej 
technologii, zapewniającej estetyczny wygląd i odporność na warunki atmosferyczne. 

 

4. Renowacja maskownic okien pomieszczeń Zakładu Radiologii. 

Przedmiotem zamówienia jest renowacja maskownic z blachy perforowanej zamontowanych na wszystkich 
wnękach okiennych kondygnacji parteru budynku „starego szpitala” od strony ulicy Garbary.  Zakres robót: 

 demontaż maskownic i przewiezienie do miejsca renowacji 

 oczyszczenie maskownic ze starego lakieru i nalotu poprzez piaskowanie  

 odtworzenie powłoki lakierniczej proszkowej w kolorze RAL zgodnym z dotychczasowym 

 montaż odnowionych maskownic na miejscu 
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Spis dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii 
 

I. Cześć I – Architektura i technologia medyczna 
1. STWiOR. 

1.1. Powłoki malarskie i okładziny. 
1.2. Kładzenie i wykładanie podłóg. 
1.3. Stolarka i ślusarka otworowa. 
1.4. Ścianki, sufity i zabudowy typu lekkiego. 
1.5. Wymagania ogólne.  

2. Dokumentacja projektowa. 
2.1. IP207_10_PW_DR_0001. Plan sytuacyjny.  
2.2. IP207_10_PW_DR_0002. Elewacja frontowa (od ul. Garbary), detal odtwarzanego okna. 

2.2. IP207_10_PW_DR_0003. Rzut parteru – stan istniejący.  
2.3. IP207_10_PW_DR_0004. Rzut parteru.  
2.4. IP207_10_PW_DR_0005. Przekroje A-A, B-B. 
2.5. IP207_10_PW_DR_0006. Etapowanie robót budowlanych. 
2.6. IP207_10_PW_SP_0001. Opis techniczny.  
2.7. IP207_10_PW_W_DR_0001. Sufity podwieszane.  
2.8. IP207_10_PW_W_DR_0002. Posadzki i ściany.  
2.9. IP207_10_PW_W_DR_0003. Zabudowa rejestracji. 
2.10. IP207_10_PW_W_DR_0004. Zabudowa kuchenna. 
2.11. IP207_10_PW_W_DR_0005. Pomieszczenia higieniczno – sanitarne. 
2.12. IP207_10_PW_ZS_DR_0001. Zestawienie HPL. 
2.13. IP207_10_PW_ZS_DR_0002. Zestawienie drzwi.  
2.14. IP207_10_PW_ZS_DR_0003. Zestawienie okien, fasad. 
2.15. IP207_10_PW_ZS_DR_0004. Kurtyny p.poż.  
2.16. IP207_10_PW_ZS_DR_0005. Krata rolowana.  

3. Przedmiary robót. 
3.1. RB – industria WCO – PR.ath 
3.2. RB – industria WCO – PR.pdf 

II. Cześć II – Branża konstrukcyjna  
1. STWiOR 

1.1. IP207_PW_ST_0001_SST B-20. Betonowanie bez zbrojenia.  

1.2. IP207_PW_ST_0002_SST B-21. Betonowanie ze zbrojeniem.  

1.3. IP207_PW_ST_0003_SST B-22. Montaż konstrukcji stalowych.  

1.4. IP207_PW_ST_0004_SST B-23. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne. 

1.5. IP207_PW_ST_0005_SST B-24. Roboty ziemne.  

2. Dokumentacja projektowa. 

2.1. IP207_20_PW_DR_0001. Rzut fundamentów.  

2.2. IP207_20_PW_DR_0002. Rzut piwnicy.  
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2.3. IP207_20_PW_DR_0003. Rzut parteru.  

2.4. IP207_20_PW_DR_0021. Słupy piwnicy.  

2.5. IP207_20_PW_DR_0031. Nadproża N-1 i N-2. 

2.6. IP207_20_PW_DR_0032. Rama R-1. 

2.7. IP207_20_PW_DR_0033. Rama R-2. 

2.8. IP207_20_PW_DR_0034. Rama R-3. 

2.9. IP207_20_PW_DR_0035. Rama R-4. 

2.10. IP207_20_PW_DR_0036. Rama R-5. 

2.11. IP207_20_PW_DR_0037. Nadproża N-3 i N-4. 

2.12. IP207_20_PW_DR_0038. Lokalizacja nadproży N-1 i N-2.  

2.13. IP207_20_PW_DR_0041. Podkonstrukcje H pod drzwi ponad 100kg. 

2.14. IP207_20_PW_DR_0042. Podkonstrukcje H pod okna ponad 100kg. 
2.15. IP207_20_PW_SP_001. Opis techniczny.   

III. Część III – Branża sanitarna.  
1.  STWiOR. 

1.1. IP207_3X_PW_ST_0001.  

2. Dokumentacja projektowa.  

2.1. IP207_3X_PW_SP_0001. Opis techniczny.  

2.2. IP207_31_PW_DR_0001. Rzut piwnicy. Instalacja wod.-kan. 

2.3. IP207_31_PW_DR_0002. Rzut parteru. Instalacja wodociągowa.  

2.4. IP207_31_PW_DR_0003. Rzut parteru. Instalacja kanalizacyjna.  

2.5. IP207_31_PW_DR_0004. Rozwinięcie instalacji wodociągowej.  

2.6. IP207_31_PW_DR_0005. Profil podłużny instalacji kanalizacyjnej.  

2.7. IP207_33_PW_DR_0001. Rzut parteru. Instalacja grzewcza.  

2.8. IP207_33_PW_DR_0002. Rozwinięcie instalacji grzewczej.  

2.9. IP207_34_PW_DR_0001. Rzut parteru. Instalacja wentylacji mechanicznej. Arkusz 1. 

2.10. IP207_34_PW_DR_0002. Rzut parteru. Instalacja wentylacji mechanicznej. Arkusz 2. 
2.11. IP207_34_PW_DR_0003. Rzut dachu. Instalacja wentylacji mechanicznej.  

2.12. IP207_34_PW_DR_0004. Przekrój A-A, B-B, C-C. 

2.13. IP207_34_PW_DR_0005. Schemat instalacji wentylacji mechanicznej.  

2.14. IP207_34_PW_DR_0006. Wymiarowanie przewodów i kształtek wentylacyjnych.  

2.15. IP207_35_PW_DR_0001. Rzut parteru. Instalacja schładzania powietrza obiegowego.  

2.16. IP207_35_PW_DR_0002. Rzut dachu. Instalacja schładzania powietrza obiegowego. 

3. Przedmiary robót.  

3.1. IS – Industria WCO – PR.ath 
3.2. IS – Industria WCO – PR.pdf 

IV. Część IV – Branża elektryczna i niskoprądowa.  
1. STWiOR. 

1.1. IP207_4X_PW_ST_0001. Specyfikacja techniczna – elektryczna.  

1.2. IP207_6X_PW_ST_0001. Specyfikacja techniczna – teletechniczna.  

2. Dokumentacja projektowa.  

2.1. IP207_1X_PW_SP_0001. Opis techniczny.  

2.2. IP207_41_PW_DR_0001. Rzut parteru. Instalacja oświetlenia.  
2.3.  IP207_42_PW_DR_0001. Rzut parteru. Instalacja gniazd. 

2.4. IP207_42_PW_DR_0005. Dach. Gniazda. 

2.5. IP207_43_PW_DR_0000. Rzut piwnicy. Plan sieci.  

2.6. IP207_44_PW_DR_0001. Rzut parteru. Trasy koryt instalacyjnych. 
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2.7. IP207_46_PW_DR_0005. Dach. Instalacja odgromowa.  

2.8. IP207_47_PW_DR_0000. Schemat struktury zasilania.  

2.9. IP207_47_PW_DR_0001. Rozdzielnice.  

2.10. IP207_62_PW_DR_0001. Rzut parteru. Instalacja przyzywowa oraz zajętości gabinetów. 

2.11. IP207_62_PW_DR_0002. Schemat instalacji przyzywowej oraz zajętości gabinetów. 

2.12. IP207_62_PW_DR_0003. Rzut parteru. Instalacja interkom. 

2.13. IP207_62_PW_DR_0004. Schemat interkom.  

2.14. IP207_63_PW_DR_0001. Rzut parteru. Instalacja SSP.  

2.15. IP207_63_PW_DR_0002. Schemat instalacji SSP. 

2.16. IP207_64_PW_DR_0001. Rzut parteru. Instalacja CCTV.  

2.17. IP207_64_PW_DR_0002. Schemat instalacji CCTV.  

2.18. IP207_66_PW_DR_0001. Rzut parteru. Instalacja LAN. 
2.19. IP207_66_PW_DR_0002. Schemat instalacji LAN.  

2.20. IP207_66_PW_DR_0003. Schemat instalacji DECT.  

2.21. IP207_67_PW_DR_0001. Rzut parteru. Instalacja KD. 

2.22. IP207_67_PW_DR_0002. Schemat instalacji KD.  

2.23. IP207_68_PW_DR_0001. Schemat automatyzacji. Centrala wentylacyjna N1W1.  

2.24. IP207_68_PW_DR_0002. Schemat automatyzacji. Centrala wentylacyjna N2W2.  

2.25. IP207_68_PW_DR_0003. Schemat automatyzacji. Centrala wentylacyjna N3W3.  

2.26. IP207_68_PW_DR_0004. Schemat automatyzacji. Wentylator dachowy wyciągowy.   

2.27. IP207_68_PW_DR_0005. Schemat automatyzacji. Centrala wentylacyjna N4W4.  

2.28. IP207_68_PW_DR_0006. BMS. Topologia.  

2.29. IP207_68_PW_DR_0007. Schemat automatyzacji. Pomieszczenie typu A. 

2.30. IP207_68_PW_DR_0008. Schemat automatyzacji. Pomieszczenie typu B. 

2.31. IP207_68_PW_DR_0009. Schemat automatyzacji. Pomieszczenie typu C. 

2.32. IP207_68_PW_DR_0010. Schemat automatyzacji. Pomieszczenie typu D. 

2.33. IP207_68_PW_DR_0011. Instalacja BMS. Rzut parteru. 
2.34. IP207_68_PW_DR_0012. Instalacja BMS. Rzut dachu. 

2.35. IP207_68_PW_DR_0013. Sterowanie HVAC w pomieszczeniach.  

2.36. IP207_68_PW_DR_0014. Schemat automatyki w rozdzielnicy elektrycznej. 

2.37. IP207_68_PW_DR_0015. Schemat systemu DALI dla oświetlenia budynku. 

3. Przedmiary robót.  

3.1. IE – Industria WCO – PR.ath 

3.2. IE – Industria WCO – PR.pdf 

V. Część – Roboty towarzyszące. 
1. SIWZ Zakł. Radiologii – Opis przedmiotu zamówienia. 

2. wentylacja_piwnic_szkic.pdf 

3. radiologia_sanepid_PRZEDMIAR.pdf 

4. radiologia_sanepid_PRZEDMIAR.ath 

 
Zamawiający załącza na stronie internetowej wszystkie dokumenty techniczne -przedmiary, projekty itp. 
Folder skompresowany [zip.] 
 

 

MODERNIZACJA_RA
DIOLOGII_PROJEKT_i_PRZEDMIARY.zip
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Załącznik nr 7 
 

PROTOKÓŁ  ODBIORU  CZĘŚCIOWEGO / KOŃCOWEGO  
 

Data odbioru.................................................................................................................................................. 
Przedmiot odbioru (obiekt, roboty)............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

       Zamawiający.................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
Wykonawca................................................................................................................................................... 
Komisja w składzie: 
a/ ze strony Zamawiającego:                                            b/ ze strony Wykonawcy: 
1. .................................................................                         1. ................................................................ 
2. .................................................................                         2. ................................................................ 
3. .................................................................                         3. ................................................................ 
 
Komisja dokonała odbioru robót (obiektu) zleconych umową z dnia ................................................ 
i stwierdziła co następuje: 
 
Termin rozpoczęcia robót ......................................,       zakończenia robót  .................................................... 
 
Wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z ...................................................................................................... 
 
Jakość wykonanych robót ocenia się jako ......................................................................................................... 
 
Stwierdzono następujące wady i usterki: ......................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
Ustalono termin usunięcia usterek do dnia: ............................................................. 
 
Uwagi  komisji:............................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
Komisja uznaje wykonane roboty za odebrane od Wykonawcy z dniem  .................................................... 
 
Podpisy członków komisji: 
a./                                                                                          b./ 
1. .................................................................                         1. ................................................................ 
 
2. .................................................................                         2. ................................................................ 
 
3. .................................................................                         3. ................................................................ 


