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Poznań, dnia 2018-08-06  

EZ/350/76/2018/……719…. 

 

 

Wg rozdzielnika:   do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o 

zamówienie publiczne nr 76/2018  

 

dotyczy: Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii  

76/2018 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA. 

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi. 

 

1. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowaniem Kierownikiem budowy 

posiadającym doświadczenie w kierowaniu w latach 2010 – 2018 budową, remontem, 

przebudową obiektów o wartości całkowitej umowy minimum 4 milionów złotych brutto  

w przypadku kierownika budowy, który w latach 2010 – 2018 pełnił funkcję kierownika robót 

(nadzór nad częścią prac podczas budowy, remontu lub przebudowy obiektu), jeżeli wartość 

nadzorowanych bezpośrednio przez niego prac przekraczała 4.000.000,00 PLN brutto. 

Odpowiedź:  Dysponowanie Kierownikiem budowy posiadającym doświadczenie w 

kierowaniu w latach 2010 – 2018 budową, remontem, przebudową obiektów o wartości 

całkowitej umowy minimum 4 milionów złotych brutto nie jest warunkiem koniecznym do 

udziału w postępowaniu. Doświadczenie kierownika w kierowaniu budową, remontem lub 

przebudową o wartości minimum 4 milionów złotych brutto stanowi podstawę do oceny oferty 

w kryterium C. Zgodnie z opisem tego kryterium w SIWZ, punktowane może być jedynie 
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doświadczenie w samodzielnym pełnieniu funkcji kierownika budowy, nie zaś kierownika 

robót.  

 

2. Czy w wycenie zabudów kuchennych należy uwzględnić dostawę i montaż lodówek? 

Odpowiedź: TAK 

 

3. Czy Zamawiający potwierdza, że zapis pkt III.7 SIWZ „7. Warunki płatności: 30 dni od 

daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu – 

po wykonaniu prac w danej jednostce organizacyjnej – w danym Dziale….” jest jednoznaczny  

z możliwością wystawienia, zgodnie  z § 6 ust. 3 faktury częściowej przez Wykonawcę po 

wykonaniu odpowiednio: I, II i III etapu robót budowlanych wraz z umeblowaniem. Podział 

zadania na etapy zgodnie z § 5 ust. 3 i 4. 

Odpowiedź: TAK 

 

4. Czy Wykonawca będzie miał swobodny dostęp do pomieszczeń na poziomie -1?  

Czy Zamawiający przewiduje etapowanie prac na poziomie -1? 

Odpowiedź: Pomieszczenia piwnic na poziomie -1 będą udostępniane Wykonawcy tylko w 

zakresie niezbędnym na danym etapie prowadzenia robót, na czas niezbędny dla wykonania 

robót w danym pomieszczeniu. Każdorazowo będzie to wymagało odpowiednio 

wcześniejszego uzgodnienia z użytkownikiem określonych pomieszczeń. Należy te 

utrudnienia, związane z wykonywaniem robót w czynnym szpitalu, uwzględnić przy kalkulacji 

oferty.  

 

5. Czy zamawiający potwierdza, że w przypadku wystąpienia rozbieżności między 

dokumentacją projektową a przedmiarem jako nadrzędną przy sporządzaniu oferty należy 

przyjąć wartość  z przedmiaru? 

Odpowiedź: NIE. W przypadku wystąpienia rozbieżności między dokumentacją projektową a 

przedmiarem jako nadrzędną przy sporządzaniu oferty należy przyjąć wartość wynikającą z 

dokumentacji projektowej. W takim przypadku Oferent winien zgłosić stwierdzoną rozbieżność 

w formie zapytania do Zamawiającego. Opublikowanie takiego zapytania wraz z odpowiedzią 

przez Zamawiającego, pozwoli pozostałym Oferentom złożyć oferty porównywalne. Wyznacza 

się nieprzekraczalny termin zgłaszania rozbieżności bądź braku określonych pozycji w 

przedmiarach robót do dnia 10.08.2018 roku.  
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6. Czy w ofercie należy ująć zabezpieczenia ścian okładzinami i narożnikami 

systemowymi  np. C/S ACROVYN lub równoważny (brak obmiaru w przetargu)? 

Odpowiedź: TAK, z zastrzeżeniem, że wykaz dodanych pozycji  w kosztorysie ofertowym 

musi być przekazany Zamawiającemu w formie czytelnego przedmiaru do dnia 10.08.2018 r. 

Zamawiający opublikuje przed terminem składania ofert dodatkowe pozycje przedmiaru robót, 

zgłoszone przez wszystkich Oferentów do dnia  10.08.2018 r., celem umożliwienia złożenia 

ofert porównywalnych.  

 

7. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie niezbędne decyzje administracyjne 

niezbędne do rozpoczęcia zadania (m.in. pozwolenie na budowę, opinie rzeczoznawców, opinię 

konserwatora zabytków itp.) 

Odpowiedź: TAK 

 

8. Czy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu składania ofert? W 

związku z koniecznością wykonania dodatkowych szacunków i analiz w celu złożenia rzetelnej 

oferty spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego zwracam się z prośbą o przedłużenie 

terminu składania ofert do dnia 13.08.2018r.  

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 

20.08.2018 roku – zmiana terminów na 20.08.2018 została dokonana pismem z dnia 

01.08.2018 nr EZ/350/76/2018/702 

 

 

Na pozostałe pytania Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie niezwłocznym. 

 

 

Z poważaniem, 

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna  

 

Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych 

 

 

 


