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Wg rozdzielnika do wszystkich zainteresowanych przetargiem 
nieograniczonym nr 15/2009 
 

Dotyczy: Dostawa regałów metalowych dla Centralnej Sterylizacji 
 
 
 
 Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iŜ wpłynęły zapytania do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi. 
 
PYTANIE 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuŜenie terminu do ok. 6-8 tygodni. Regały 
produkowane są na indywidualne zamówienie, ściśle wg opisu Zamawiającego, w związku z 
czym zachowanie 4-tygodniowego terminu realizacji nie jest moŜliwe. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę terminu realizacji. Zamawiającemu zaleŜy na 
szybkiej realizacji poniewaŜ posiadane dotychczas regały zostają przeniesione do innego 
działu, a operacja ta jest uzaleŜniona od realizacji zamówienia z tego postępowania. 
WydłuŜenie terminu dostawy koliduje z wyposaŜeniem działu. Brak regałów w Centralnej 
Sterylizacji uniemoŜliwi pracę. 
 
 
 
 
 
 
Z powaŜaniem, 
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych 
 
 
 
inŜ. Małgorzata Kołodziej- Sarna 


