



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013.

Poznań, dnia 18-02-2011  
EZ/\_\_\_823/10\_\_\_/2011

**Wg rozdzielnika:  
do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 10/2011 ROZBUDOWA WCO.

#### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii udziela odpowiedzi na kolejne pytania do specyfikacji.

Pytanie:

1. Czy Zamawiający może potwierdzić, iż będzie dokonywał odbiorów częściowych procentowego zaawansowania robót w okresach miesięcznych, potwierdzonych protokołem odbioru częściowego, które będą stanowiły podstawę do wystawienia miesięcznej faktury częściowej za wykonane prace?

#### **Odpowiedź:**

Procedura odbiorów częściowych opisana jest szczegółowo w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do siwz, w art. 5 ust. 3 oraz w art. 6. Jak wynika z art. 6. ust 2.: „Przedmiotem odbioru częściowego jest wykonanie elementów robót wykazanych w poszczególnych pozycjach harmonogramu rzeczowo-finansowego,” natomiast art. 6. ust 7. określa, iż protokoły odbioru częściowego, zawierają m.in. „stopień realizacji prac określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym – w formie załącznika, stanowiącego odpowiedni tabelaryczny wyciąg z harmonogramu.” Jak wynika z powyższego, Zamawiający nie będzie dokonywał odbiorów „procentowego zaawansowania robót”, lecz fizycznie wykonanych robót, natomiast stopień ich zaawansowania w poszczególnych pozycjach harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie określany procentowo przez właściwego branżowo inspektora nadzoru – w odniesieniu do zakresu robót zgłoszonych przez Wykonawcę do odbioru częściowego i uznanych przez inspektora za wykonane prawidłowo.

Pytanie:

2. Prosimy o zmianę wartości faktury końcowej, iż nie może być niższa niż 10% wartości zamówienia.

**Odpowiedź :**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w cz. II pkt. 2 siwz w sposób zaproponowany przez Oferenta. W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść siwz w zakresie cz. II pkt. 2 w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej treści:

*„Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 15% wartości zamówienia.”*

Wprowadza następujący zapis:

*„Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wartości zamówienia.”*

Pytanie:

3. Czy Zamawiający zgodzi się, żeby konieczność udokumentowania zapłaty Podwykonawcom przez Wykonawcę odnosiła się do należności bezspornych i wymagalnych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści załącznika numer 2 do siwz stanowiącego projekt umowy w zakresie § 5 ust. 6 w sposób zaproponowany przez wykonawcę.

Zgodnie z treścią art. 647<sup>1</sup> § 5 kodeksu cywilnego. Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność wraz z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. W związku z tym zamawiający musi mieć zagwarantowaną uzyskanie oświadczeń podwykonawców dotyczących rozliczenia się z wykonawcą za wykonane prace.

Z kolei w interesie wykonawcy jest, aby wybrał podwykonawców, którzy nie będą żądać od niego należności spornych lub nieuzasadnionych.

Pytanie:

4. Czy Zamawiający zgodzi się, że jeśli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone nieistotne, nadające się do usunięcia ustereki, to Zamawiający dokona odbioru pomimo stwierdzenia usterek przy jednoczesnym zobowiązaniu się Wykonawcy do ich usunięcia w uzgodnionym z Zamawiającym terminie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści załącznika numer 2 do siwz stanowiącego projekt umowy w zakresie § 6 ust. 11 pkt 11.1 oraz 11.2 w sposób zaproponowany przez wykonawcę.

Zamawiający poprzez wprowadzenie w projekcie umowy zapisów dających mu uprawnienia określone w § 6 ust.11, w przypadku wykrycia usterek podczas dokonywania odbioru, zapewnia prawidłowe wykonanie umowy. Ponadto, należy mieć na uwadze, że zamawiający jako podmiot realizujący świadczenia zdrowotne i finansowany ze środków publicznych, jest zobowiązany dbać o swoje interesy, w tym prawidłowe wykonanie przedmiotowej umowy. Z kolei, wykonawca, podejmując decyzję o złożeniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego postępuje w

sposób świadomy, kierując się między innymi wymogami zamawiającego odnośnie jakości wykonanych prac. Nie podlega wątpliwości, iż oddanie przez wykonawcę wykonanych prac z usterkami, spowodować może daleko idące konsekwencje po stronie zamawiającego, wiążące się w szczególności z powstaniem po jego stronie szkody.

Ponadto Zamawiający, gwarantując ochronę swoich interesów, nie może w projekcie umowy, rozróżnić swoich uprawnień w zależności od rozmiaru usterek, ponieważ określenie „drobne usterki” nie jest określeniem precyzyjnym.

Pytanie:

5. Prosimy o potwierdzenie, że terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie wad będą realne, tj. uwzględniające możliwości technologicznych usunięcia wad i zgodne z zasadami sztuki budowlanej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający, biorąc pod uwagę słuszny interes Wykonawcy, wyraża zgodę na zmianę treści załącznika numer 2 do siwz stanowiącego projekt umowy w zakresie § 9 ust. 3 sposób zaproponowany przez wykonawcę.

W związku z powyższym zamawiający zmienia treść załącznika numer 2 do siwz stanowiącego projekt umowy w zakresie § 9 ust. 3 w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej treści:

*Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca.*

Wprowadza następujący zapis:

6. *Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie - ustalonym przez Zamawiającego i umożliwiającym z punktu widzenia technicznego usunięcie wad - Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca.*

Z poważaniem,  
p.o. Zastępcy Dyrektora  
ds. Lecznictwa

*dr n. med. J. Jerzy Mazurek*