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Odpowiedzi na pytania. 

 

 Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło 

zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy 

odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 Czy Zamawiający dokona zmiany ujętej w § 6 ust. 1 pkt a umowy 

wysokości stawki kary umownej za opóźnienia w dostawie lub montażu urządzenia 

z 1 % wartości netto urządzenia za każdy dzień zwłoki na 0,036 % wartości netto 

urządzenia za każdy dzień zwłoki? Wskazana przez nas wysokość stawki byłaby 

zgodna z ustawowymi odsetkami, które wynoszą 13% w skali roku, natomiast 

wskazana przez Zamawiającego wysokość stawki w odniesieniu do skali rocznej 

wynosi znacznie więcej niż obowiązujące odsetki ustawowe.  

ODP. 1 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści załącznika numer 6 do siwz 

stanowiącego projekt umowy w zakresie § 6 ust. 1 pkt a) w sposób zaproponowany 

przez wykonawcę. Wykonawca podejmując decyzję o złożeniu oferty w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego postępuje w sposób 

świadomy, kierując się miedzy innymi wymogami zamawiającego odnośnie 

terminów dostawy objętego zamówieniem publicznym sprzętu, a także 

konsekwencjami niedotrzymania tych terminów, w szczególności w zakresie 

uprawnienia zamawiającego do żądania od pozostającego w zwłoce ze spełnieniem 

świadczenia wykonawcy kar umownych. Nie podlega wątpliwości, iż 

niedostarczenie przez wykonawcę w terminie objętego zamówieniem publicznym 

sprzętu spowodować może daleko idące konsekwencje po stronie zamawiającego, 

wiążące się w szczególności z powstaniem po jego stronie szkody. W związku z 



powyższym istnieje konieczność zastrzeżenia kary umownej stanowiącej substytut 

odszkodowania w wysokości określonej z góry przy zawieraniu umowy. 

 

Pytanie 2 Czy Zamawiający dokona zmiany ujętej w § 6 ust. 1 pkt e umowy 

wysokości stawek kar umownych za niedostarczenie Zamawiającemu dokumentów 

z 1 % i 10 % wartości urządzenia za każdy dzień zwłoki na 0,036 % wartości 

urządzenia za każdy dzień zwłoki? Wskazana przez nas wysokość stawki byłaby 

zgodna z ustawowymi odsetkami, które wynoszą 13% w skali roku, natomiast 

wskazane przez Zamawiającego wysokości stawek w odniesieniu do skali rocznej 

wynoszą znacznie więcej niż obowiązujące odsetki ustawowe.  

 

ODP 2.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści załącznika numer 6 do 

siwz stanowiącego projekt umowy w zakresie § 6 ust. 1 pkt e) w sposób 

zaproponowany przez wykonawcę. Wykonawca podejmując decyzję o złożeniu 

oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego postępuje w sposób 

świadomy, kierując się miedzy innymi wymogami zamawiającego odnośnie 

terminów dostawy dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji objętego 

zamówieniem publicznym sprzętu, a także konsekwencjami niedotrzymania tych 

terminów, w szczególności w zakresie uprawnienia zamawiającego do żądania od 

pozostającego w zwłoce ze spełnieniem świadczenia wykonawcy kar umownych. 

 

Pytanie 3 .   Prosimy o wykreślenie z paragrafu 8 pkt 1 zapisu „w tym także 

spowodowane zaistnieniem zdarzeń losowych oraz nieszczęśliwych wypadków”, 

gdyż zapis ten jest bezzasadny i nie do przyjęcia.  

 

ODP 3 . Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści załącznika numer 6 do 

siwz stanowiącego projekt umowy w zakresie § 8 ust. 1 w sposób zaproponowany 

przez wykonawcę.  Wykonawca jako podmiot zobowiązany do dostarczenia 

objętych zamówieniem publicznym urządzeń w miejsce wskazane przez 

zamawiającego musi ponosić odpowiedzialność za szkody poniesione podczas 

wykonywania przezeń swojego zobowiązania zarówno przez osoby trzecie, jak i 

samego zamawiającego. Jest to normalne ryzyko związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 473 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 

Ustawy – Prawo zamówień publicznych wykonawca może na drodze umowy 

przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy 

odpowiedzialności nie ponosi. W związku z powyższym jest dopuszczalne 

obciążenie wykonawcy odpowiedzialnością za skutki nieszczęśliwych wypadków i 

zdarzeń losowych. Zamawiający zaś zobowiązany jest dążyć do najlepszego 

możliwego zabezpieczenia interesów swoich – jako publicznego zakładu opieki 



zdrowotnej, jak i pacjentów, w związku z czym należy uznać, że kwestionowane 

przez wykonawcę postanowienie projektu umowy, jako zabezpieczające 

zamawiającego przed szkodą powstałą w związku z wykonywaniem umowy 

zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, winno 

pozostać niezmienione. 

 

Pytanie 4. Czy Zamawiający dokona zmiany zapisów umowy w zakresie 

dodatkowego paragrafu następującej treści: „W przypadku nie uregulowania przez 

Zamawiającego płatności należności w terminie, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia 

ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.” Zapis ten spowodowałby zrównoważenie 

warunków umowy, jako równoważnego handlowo kontraktu pomiędzy dwoma 

odpowiedzialnymi za swe zobowiązania kontrahentami.  

ODP 4. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści załącznika numer 6 do siwz 

stanowiącego projekt umowy w sposób zaproponowany przez wykonawcę.  

Zgodnie z art.  481. § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli osoba zobowiązana do spełnienia 

świadczenia pieniężnego, opóźnia się z tym świadczeniem, wierzyciel może żądać 

odsetek za czas opóźnienia. W związku  z tym, nie ma konieczności zastrzegania w 

projekcie umowy odsetek za czas opóźnienia. 

 

Pytanie 5 Czy Zamawiający dokona zmiany zapisów umowy w zakresie §6 poprzez 

dodanie zapisu: „W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Wykonawca ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10% wartości 

netto umowy.”?  

 ODP 5.  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści załącznika numer 6 do siwz 

stanowiącego projekt umowy w zakresie § 6w sposób zaproponowany przez 

wykonawcę.  W projekcie umowy, przypadku rozwiązania umowy, kara umowna  

na rzecz Zamawiającego  przewidziana jest tylko  w § 5 ust. 3 ( w przypadku 

nieuzasadnionej odmowy naprawy gwarancyjnej przez Wykonawcę). Nie 

przewiduje się kary umownej na rzecz Zamawiającego  w przypadku rozwiązania 

umowy  z winy wykonawcy, poza przypadkiem opisanym w § 5 ust. 3. w związku  

z tym, zamawiający nie widzi podstaw, aby umowa miała przewidzieć karę umową 

na rzecz wykonawcy  w przypadku rozwiązania umowy z winy Zamawiającego. 

 

Z poważaniem, 

Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych  

 

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna 

  


