

Poznań, dn. 11.10.2011 r

EZ/ 7432/ 2011

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 127/2011 na dostawa i montaż mebli do pomieszczeń Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ww przetargu, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie:

W związku z zawartym w SIWZ opisie wykonania mebli w terminie 21 dni Zwracam się z pytaniem czy jest możliwe przesunięcie terminu wykonania mebli do 5 tygodni.

Zapytanie spowodowane jest trudnością wykonania mebli lakierowanych w tak krótkim terminie .Firmy specjalizujące się w malowaniu płyty MDF mają 5-6 tygodniowe terminy wykonywania mebli. Podobna sytuacja jest Corianem, terminy realizacji płyt z Corianu to jest również okres około 3 tygodni.

Odpowiedź:

Zamawiający ustala termin dostawy mebli lakierowanych w pomieszczeniu 1007 (pozycje nr 1-8) oraz blatu Corian (pozycja nr 16) – na 5 tygodni.

Pozostałe pozycje, termin dostawy bez zmian – 3 tygodnie.

Powyższa zmiana powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z czym Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert z dnia 13.10.2011r na dzień **14.10.2011r – składanie ofert do godz. 10:00 i otwarcie ofert o godz. 11.00.**

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej - Sarna