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Poznań, dnia 2011-12-28  
EZ/__9497___/ 2011 
 
 
 
wg rozdzielnika: 
Do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne. 
 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 149/2011 Budowa Ośrodka Radioterapii wraz z 
przebudową części istniejącego budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i 
modernizacją części elewacji na terenie zlokalizowanym przy ulicy Toruńskiej 7  w Kaliszu 
w podziale na dwa zadania 
 
 

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iŜ wpłynęły zapytania do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi: 
 
PYTANIA firmy………  
 
PYTANIE 1. 
Zgodnie z zapisami Ogłoszenia oraz SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Oferenci, którzy: „Wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a 
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie z naleŜytą starannością, co 
najmniej pięć robót budowlanych w obiektach uŜyteczności publicznej o łącznej wartości, 
co najmniej czterdzieści milionów PLN, w tym, co najmniej jedną robotę budowlaną w 
zamkniętych placówkach słuŜby zdrowia o wartości, co najmniej dziesięć milionów złotych 
odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia 
– szpital, budynek szpitalny –  z podaniem ich wartości, opisu zrealizowanych robót oraz 
daty i miejsca wykonania, potwierdzając ten fakt złoŜonym wykazem robót” 

Prosimy o potwierdzenie, Ŝe kaŜda – z co najmniej jednej roboty budowlanej wykonanej w 
zamkniętych placówkach słuŜby zdrowia odpowiadającej swoim rodzajem robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia - szpital, budynek szpitalny – ma mieć 
wartość co najmniej dziesięć milionów złotych 
Odpowiedź: TAK. 
 
PYTANIE 2.  
Zgodnie z zapisami Ogłoszenia oraz SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Oferenci, których obroty za ostatni rok obrachunkowy działalności stanowią minimum 100 
milionów PLN. 
Na potwierdzenie moŜliwości okazania się powyŜszym Zamawiający zaŜądał:  
„Kopię sprawozdania finansowego - bilansu oraz rachunku zysków i strat za ostatnie dwa 
lata lub – jeśli Wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzania bilansu – informację 
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określającą obroty, zysk oraz zobowiązania i naleŜności ogółem, wykazujący, iŜ obroty 
wykonawcy za ostatni rok obrachunkowy działalności stanowią minimum dwadzieścia  
milionów złotych. W przypadku, gdy podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie 
z przepisami o rachunkowości Wykonawca winien załączyć opinię o badanym 
sprawozdaniu finansowym.”  
Prosimy o sprostowanie powyŜszego. 

Odpowiedź: Zmienia się zapisy specyfikacji - pkt. V. 1.5 SIWZ 
 
Jest: „Kopię sprawozdania finansowego - bilansu oraz rachunku zysków i strat za ostatnie 
dwa lata lub – jeśli Wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzania bilansu – informację 
określającą obroty, zysk oraz zobowiązania i naleŜności ogółem, wykazujący, iŜ obroty 
wykonawcy za ostatni rok obrachunkowy działalności stanowią minimum dwadzieścia  
milionów złotych. W przypadku, gdy podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie 
z przepisami o rachunkowości Wykonawca winien załączyć opinię o badanym 
sprawozdaniu finansowym.”  
Winno być: „Kopię sprawozdania finansowego - bilansu oraz rachunku zysków i strat za 
ostatnie dwa lata lub – jeśli Wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzania bilansu – 
informację określającą obroty, zysk oraz zobowiązania i naleŜności ogółem, wykazujący, iŜ 
obroty wykonawcy za ostatni rok obrachunkowy działalności stanowią minimum sto 
milionów złotych. W przypadku, gdy podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie 
z przepisami o rachunkowości Wykonawca winien załączyć opinię o badanym 
sprawozdaniu finansowym.”  
 
PYTANIE 3. 
Zamawiający w SIWZ określa formę wynagrodzenia jako ryczałt a wzory umów określają ją 
jako wynagrodzenie kosztorysowe. Prosimy o wyjaśnienie oraz o ewentualne sprostowanie. 
 
Odpowiedź:  Forma wynagrodzenia jest ryczałtowa. Poprawia  się zapisy specyfikacji w §5 
ust.1 we wzorach umów, który uzyskuje obecnie brzmienie: 
„Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia 

ustalone na podstawie kosztorysów ofertowych sporządzonych przez Wykonawcę, stanowiących integralną 

część niniejszej umowy, w wysokości: 

Netto…………………………… złotych (słownie ………………….. złotych), 

Brutto ………………………….. złotych (słownie ………………….. złotych), 

w  tym podatek  VAT w wysokości na dzień podpisania niniejszej umowy 23% oraz kwocie …………  złotych 

(słownie ………………….. złotych).” 

Kosztorys ofertowy jest dokumentem pomocniczym przy ustaleniu zakresu przedmiotu zamówienia. 

Jednocześnie poszczególne pozycje kosztorysu ofertowego stanowią podstawę do rozliczeń z Wykonawcą 

przy odbiorach częściowych. 

PYTANIE 4. 
Zamawiający przewiduje, Ŝe w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT zmianie 
ulegnie równieŜ wynagrodzenie Wykonawcy. Prosimy o doprecyzowanie po, której stronie 
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będą leŜały koszty takiej zmiany. Czy zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy 
określone brutto czy netto? 
 
Odpowiedź: W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT wynagrodzenie netto 
pozostaje bez zmian, zmienia się brutto. 
 
PYTANIE 5. 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe przedmiar udostępniony przez Zamawiającego jest jedynie 
pomocniczy oraz, Ŝe tym samy kosztorys uproszczony jaki naleŜy załączyć do oferty moŜe 
zawierać dodatkowe pozycje, których przedmiar nie zawiera,  które są niezbędne do 
prawidłowego i kompletnego wykonania prac. 
Odpowiedź: TAK. 
 
PYTANIE 6. 
Zamawiający oczekuje od Wykonawców udzielania gwarancji na przedmiot umowy na 
okres 60 miesięcy liczonych od dnia odbioru końcowego. Zamawiający nie rozróŜnił w 
powyŜszym zapisie gwarancji na wykonanie robót budowlanych oraz zamontowanych 
urządzeń. NaleŜy wskazać, producenci urządzeń, które naleŜy zastosować przy 
przedmiotowym zamówieniu, udzielają terminów gwarancji krótszych niŜ oczekiwane przez 
Zamawiającego. W związku z powyŜszym prosimy o przeredagowanie powyŜszego zapisu 
w taki sposób, aby uwzględnić w nim moŜliwość udzielenia przez Wykonawcę gwarancji 
jakości na urządzenia na okres wyznaczony przez ich producentów z zastrzeŜeniem aby 
okres ten nie był krótszy niŜ np. 24 miesiące od dnia odbioru przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: Tak, dokonuje się zmiany zapisów SIWZ  - w § 9 ust.1  umowy  i w 
specyfikacji pkt.  IV.1.3: 
 
W umowie  § 9 ust.1.  
Jest:  
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………… miesięcznej gwarancji i okres ………………………rękojmi na 

wykonane roboty, o których mowa w § 1 umowy, licząc ich początek od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego.  

Winno być: 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………… miesięcznej gwarancji i okres ………………………rękojmi 

na wykonane roboty, o których mowa w § 1 umowy, licząc ich początek od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego.  Gwarancja i rękojmia na zainstalowane urządzenia nie może być krótsza niż 24 

miesiące liczone od odbioru końcowego. 

 
w specyfikacji pkt.  IV.1.3 
jest: 1.3. Udzielą min. 60 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na wykonanie prac objętych 

przedmiotem zamówienia, potwierdzając to złoŜonym oświadczeniem o treści zawartej w pkt. 7 
Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.   
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winno być: 1.3. Udzielą min. 60 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na wykonanie prac 

objętych przedmiotem zamówienia, potwierdzając to złoŜonym oświadczeniem o treści zawartej w 
pkt. 7 Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.  Gwarancja i rękojmia 
na zainstalowane urządzenia nie moŜe być krótsza niŜ 24 miesiące liczone od odbioru końcowego. 

 
PYTANIE 7. 
Zgodnie z wzorem umowy § 3 ust. 3 a) Wykonawca będzie zobowiązany do pisemnego 
uzgodnienia harmonogramu z Zamawiającym. Prosimy o wyjaśnienie,  w jakim zakresie 
Zamawiający będzie ingerował w harmonogram stworzony przez Wykonawcę.     
 
Odpowiedź:  w zakresie jego szczegółowości i ewentualnej propozycji przyspieszenia 
niektórych robót koniecznych do prawidłowego funkcjonowania istniejącego szpitala. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
PYTANIA firmy………….. 
 
PYTANIE 1. 
W rozdziale IV pkt. 1.4 SIWZ w zakresie warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający 
określił Ŝe Wykonawca powinien się legitymować wykonaniem w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem składania ofert, co najmniej pięciu robót budowlanych w obiektach 
uŜyteczności publicznej o łącznej wartości, co najmniej czterdzieści milionów PLN, w tym 
co najmniej jedną robotę budowlaną w zamkniętych placówkach słuŜby zdrowia o wartości, 
co najmniej dziesięć milionów złotych odpowiadającą swoim rodzajem robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia – szpital, budynek szpitalny.  

 Prosimy o potwierdzenie Ŝe pod pojęciem „… odpowiadającą swoim rodzajem 
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia – szpital, budynek szpitalny.” 
naleŜy rozumieć wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem zamówienia były 
roboty podlegające rygorom ochrony radiologicznej wykonane w obiekcie szpitalnym tj. 
budynkach radioterapii. 

Taka interpretacja jest jedyna, słuszna i trafna, bo chyba nikomu posiadającemu 
elementarną wiedzę na temat promieniowania nie naleŜy tłumaczyć jak bardzo jest ono 
niebezpieczne i jakie skutki moŜe powodować przyjecie nadmiernej dawki promieniowania. 
W związku z tym nasuwa się pytanie czy  Wykonawca który nigdy nie zrealizował obiektu 
radiologicznego (a obiekt objęty niniejszym postępowaniem zdecydowanie jest takim 
obiektem)  jest w stanie zrealizować taki obiekt i zapewnić jego prawidłowe 
funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo ludzi naraŜonych na moŜliwość nadmiernego 
promieniowania.             
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 Do takich wniosków doszli równieŜ inni zamawiający ogłaszający postępowania 
przetargowe na realizacje budynków radioterapii, np. 

a) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ogłoszonym postępowaniu 
przetargowym   na  „ Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa Zakładu Teleradioterapii w Legnicy” jako filii Dolnośląskiego Centrum 
Onkologii we Wrocławiu”  wymagał aby Wykonawcy posiadali między innymi 
doświadczenie w wykonaniu przynajmniej jednego obiektu budowlanego 
(kubaturowego), posiadającego elementy konstrukcyjne wykonane z barytobetonu, 
których objętość jest nie mniejsza niŜ 60 m3. Wymóg ten jednoznacznie potwierdza 
Ŝe Wykonawca musiał wykazać Ŝe wykonał osłony radiologiczne z barytobetonu w 
ilości porównywalnej do tych zawartych w przedmiotowym postępowaniu. 

b) Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w ogłoszonym postępowaniu przetargowym na 
„Budowę  budynku 3 kondygnacyjnego, o kubaturze 9771,18m³, powierzchni 
uŜytkowej  
1688,8m², powierzchni zabudowy 1227,7m² mieszczącego 3 bunkry dla Działu 
Radioterapii, Wymagało wykazania się wykonaniem roboty budowlanej w zakresie 
obiektów odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 
stanowiącym przedmiot zamówienia, podlegających rygorom ochrony 
radiologicznej. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiającego nie zgadza się na te ograniczenia. KaŜdego obowiązują 
normy, które powinny być spełnione, a nie jest to Ŝadna trudność. Nie wymaga się,  aby 
firma i  kierownik budowy mieli doświadczenie w realizacjach  z barytobetonu. Takie 
kryterium tworzy zamkniętą grupę potencjalnych wykonawców, a zarazem wyklucza inne 
firmy, które równieŜ posiadają wystarczający potencjał techniczny. Technologia wykonania 
na placu budowy elementów monolitycznych z barytobetonu nie róŜni się zasadniczo od 
wykonywania zwykłego Ŝelbetu. Główny cięŜar odpowiedzialności spoczywa tutaj na 
wytwórni  mieszanki barytobetonowej, czyli na podwykonawcy z terenu Poznania  lub 
okolic. 
 
PYTANIE 2. 
Prosimy o rozszerzenie pkt. 1.8 rozdziału IV SIWZ dotyczącego osób przewidzianych do 
realizacji zamówienia. W obecnej formie Zamawiający nie stawia Ŝadnych warunków 
odnośnie kadry technicznej, a przecieŜ to kadra (a dokładnie Kierownik Budowy) 
gwarantuje prawidłową realizację zamówienia w myśl zasady „Firmę tworzą ludzie”.   

 Prosimy o wprowadzenie wymogu odnośnie Kierownika Budowy aby legitymował 
się wykonaniem jako Kierownik Budowy przynajmniej jednej budowy, której przedmiotem 
były roboty budowlane w budynkach radioterapii. Bo tylko Kierownik Budowy, który 
zrealizował budynek z osłonami radiologicznymi ma odpowiednią wiedze i doświadczenie 
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aby dopilnować prawidłowej realizacji zadania a w szczególności prawidłowy montaŜ osłon 
radiologicznych. 

 Do takich wniosków doszli równieŜ inni zamawiający ogłaszający postępowania 
przetargowe na realizacje budynków radioterapii, np. 

a) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ogłoszonym postępowaniu 
przetargowym   na  „ Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa Zakładu Teleradioterapii w Legnicy” jako filii Dolnośląskiego Centrum 
Onkologii we Wrocławiu”  wymagał aby Wykonawcy dysponowali osobą na 
stanowisko Kierownika Budowy posiadającego doświadczenie w kierowaniu lub 
nadzorowaniu robotami budowlanymi obejmującymi wykonanie przynajmniej 
jednego obiektu budowlanego (kubaturowego), posiadającego elementy 
konstrukcyjne wykonane z barytobetonu, których objętość była nie mniejsza niŜ 60 
m3. 

 
Odpowiedź: - analogicznie jak w pytaniu powyŜej - Nie, Zamawiającego nie zgadza się na 
te ograniczenia. KaŜdego obowiązują normy, które powinny być spełnione, a nie jest to 
Ŝadna trudność. Nie wymaga się,  aby firma i  kierownik budowy mieli doświadczenie w 
realizacjach  z barytobetonu. Takie kryterium tworzy zamkniętą grupę potencjalnych 
wykonawców, a zarazem wyklucza inne firmy, które równieŜ posiadają wystarczający 
potencjał techniczny. Technologia wykonania na placu budowy elementów monolitycznych 
z barytobetonu nie róŜni się zasadniczo od wykonywania zwykłego Ŝelbetu. Główny cięŜar 
odpowiedzialności spoczywa tutaj na wytwórni  mieszanki barytobetonowej, czyli na 
podwykonawcy z terenu Poznania  lub okolic. 
 
PYTANIE 3. 
W rozdziale IV pkt. 1.8 SIWZ Zamawiający wymaga załączenia dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe kadry technicznej oraz zaświadczeń o 
przynaleŜności do odpowiednich izb budowlanych.  

Informujemy, iŜ Zamawiający nie ma prawa Ŝądać wnioskowanych dokumentów. 
Zamawiający moŜe jedynie wymagać załączenia oświadczenia Ŝe osoby przewidziane do 
wykonania zamówienia posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa.    

Odpowiedź: TAK, dopuszcza się złoŜenie oświadczenia, Ŝe osoby przewidziane do 
wykonania zamówienia posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa.    
 
PYTANIE 4. 
W rozdziale II pkt. 5 SIWZ Zamawiający zamieścił informację Ŝe w przypadku zmiany 
stawki VAT zmianie ulegnie wynagrodzenie umowne.  Prosimy o potwierdzenie Ŝe mianie 
ulegnie kwota brutto. 

Odpowiedź: TAK - w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota brutto. 
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PYTANIE 5. 

 Prosimy o potwierdzenie Ŝe w Rozdziale IV pkt. 1.6 SIWZ chodziło Zamawiającemu 
wyłącznie o polisę OC (deliktową). Polskie Prawo Ubezpieczeniowe nie przewiduje polisy 
„deliktowo – kontraktowej” poniewaŜ są to dwie róŜne polisy. Ponadto polisę kontraktową 
zawiera się na konkretny kontrakt a więc juŜ po wyborze Wykonawcy. 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający  potwierdza Ŝe chodzi o polisę OC deliktową. 
 
PYTANIE 6 
W rozdziale V pkt. 1.5 SIWZ wystąpił błąd i sprzeczność z treścią ogłoszenia jak i z pkt. 1.7 
rozdziału IV SIWZ.  

  W treści ogłoszenia jak i w rozdziale IV pkt. 1.7 SIWZ Zamawiający wymaga 
obrotu za ostatni rok obrachunkowy w wysokości 100 000 000,00 zł, natomiast w 
przedmiotowym punkcie tj. 1.5 rozdziału V, Zamawiający wymaga dokumentów z dwóch 
lat obrotowych i w wysokości zaledwie 20 000 000,00 zł.  

Prosimy o dokonanie stosownej korekty w rozdziale V pkt. 1.5 SIWZ. 

Odpowiedź: Tak wystąpił błąd, zmienia się zapisy specyfikacji - pkt. V. 1.5 SIWZ 
 
Jest: „Kopię sprawozdania finansowego - bilansu oraz rachunku zysków i strat za ostatnie 
dwa lata lub – jeśli Wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzania bilansu – informację 
określającą obroty, zysk oraz zobowiązania i naleŜności ogółem, wykazujący, iŜ obroty 
wykonawcy za ostatni rok obrachunkowy działalności stanowią minimum dwadzieścia  
milionów złotych. W przypadku, gdy podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie 
z przepisami o rachunkowości Wykonawca winien załączyć opinię o badanym 
sprawozdaniu finansowym.”  
Winno być: „Kopię sprawozdania finansowego - bilansu oraz rachunku zysków i strat za 
ostatnie dwa lata lub – jeśli Wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzania bilansu – 
informację określającą obroty, zysk oraz zobowiązania i naleŜności ogółem, wykazujący, iŜ 
obroty wykonawcy za ostatni rok obrachunkowy działalności stanowią minimum sto 
milionów złotych. W przypadku, gdy podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie 
z przepisami o rachunkowości Wykonawca winien załączyć opinię o badanym 
sprawozdaniu finansowym.”  
 
PYTANIE 7. 
W rozdziale IV pkt. 1.7 SIWZ Zamawiający określił Ŝe Wykonawca musi posiadać obrót za 
ostatni rok obrachunkowy działalności min. 100 milionów PLN. 

 W związku z faktem Ŝe oferta ma być składana w roku 2012 prosimy o 
doprecyzowanie o który rok chodzi 2010 czy 2011 ?. 
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 Jednocześnie informujemy Ŝe w przypadku roku 2011 nie będzie moŜliwości 
przedstawienia sprawozdania finansowego - bilansu oraz rachunku zysków i strat, gdyŜ 
zgodnie z Prawem na ich sporządzenie Firmy mają czas do końca marca. Za rok 2011 będzie 
jedynie moŜliwość przedstawienia „Sprawozdania F-01”  

Odpowiedź:  W rozdziale IV pkt. 1.7 SIWZ  poprawia się j/n: 
Jest: 
1.7. Obroty wykonawcy za ostatni rok obrachunkowy działalności stanowią minimum 100 

milionów PLN. 

Winno być: 
1.7 Obroty wykonawcy za ostatni pełen rok obrachunkowy działalności stanowią minimum 100 

milionów PLN.  
Na potwierdzenie powyŜszego Oferent winien przedstawić bilans za 2010 r. i sprawozdanie F-01 za 
rok 2011. 

 
PYTANIA firmy………  
 
PYTANIE 1. 
Dotyczy pkt 3.4. SIWZ 

W treści przywołanej części SIWZ Zamawiający jednoznacznie wskazał, 
iŜ w przedmiotowym postępowaniu obowiązuje wynagrodzenia ryczałtowe oraz, Ŝe w 
związku z powyŜszym przedmiary robót a w konsekwencji kosztorys ofertowy mają jedynie 
charakter pomocniczy przy opisie przedmiotu zamienia. 

Jednocześnie naleŜy wskazać, iŜ w treści propozycji umowy Zamawiający definiuje 
wynagrodzenia wykonawcy jako kosztorysowe. 

Wobec powyŜszego prosimy o potwierdzenie, iŜ w ramach niniejszego postępowania 
obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe oraz Ŝe w związku z ryczałtowym charakterem 
wynagrodzenia kosztorys ofertowy jest dokumentem pomocniczym przy ustaleniu zakresu 
przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź:  Forma wynagrodzenia jest ryczałtowa. Poprawia  się zapisy specyfikacji w §5 
ust.1 we wzorach umów, który uzyskuje obecnie brzmienie: 
„Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia 

ustalone na podstawie kosztorysów ofertowych sporządzonych przez Wykonawcę, stanowiących integralną 

część niniejszej umowy, w wysokości: 

Netto…………………………… złotych (słownie ………………….. złotych), 

Brutto ………………………….. złotych (słownie ………………….. złotych), 

w  tym podatek  VAT w wysokości na dzień podpisania niniejszej umowy 23% oraz kwocie …………  złotych 

(słownie ………………….. złotych).” 
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Kosztorys ofertowy jest dokumentem pomocniczym przy ustaleniu zakresu przedmiotu zamówienia. 

Jednocześnie poszczególne pozycje kosztorysu ofertowego stanowią podstawę do rozliczeń z Wykonawcą 

przy odbiorach częściowych. 

 
PYTANIE 2. 
Prosimy o potwierdzenie, iŜ wykonawca uprawniony jest do wstrzymania robót w sytuacji, 
w której Zamawiający będzie się opóźniał z zapłatą wynagrodzenia powyŜej 14 dni 
liczonych od dnia wymagalności danej faktury.  Ponadto zwracamy się wnioskiem o 
potwierdzenie, iŜ wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących 
przypadkach : 

a) Zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia powyŜej 30 dni,  
b) Zamawiający odmawia bez podania przyczyny przeprowadzenia odbiorów 

przedmiotu niniejszej umowy, 
c) zostanie ogłoszona upadłość Zamawiającego, zostanie otwarte dla niego 

postępowanie układowe lub ogłosi on likwidację przedsiębiorstwa, 
d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zamawiającego, 
e) jeŜeli roboty nie mogą być rozpoczęte lub roboty zostały wstrzymane w trakcie 

realizacji z przyczyn nie leŜących po stronie Generalnego Wykonawcy i nie są 
kontynuowane przez okres przekraczający 30 dni 

 
Odpowiedź: 
Ad a) NIE -  jest to sprzeczne z  § 8 ust. 2 a. w którym jest termin cyt: „..co najmniej 3 
miesięcy”. 
Ad b) TAK 
Ad c) TAK 
Ad d) TAK 
Ad d) TAK – pod warunkiem zapisu „3 miesiące”: 

„jeŜeli roboty nie mogą być rozpoczęte lub roboty zostały wstrzymane w trakcie 
realizacji z przyczyn nie leŜących po stronie Generalnego Wykonawcy i nie są 
kontynuowane przez okres przekraczający 3 miesiące.” 

 
 
PYTANIE 3. 
Prosimy o potwierdzenie, iŜ termin realizacji zadania ulegnie zmianie w następujących 
przypadkach: 

a) Z przyczyn spowodowanych przez innych Wykonawców zatrudnionych 
na bezpośrednie zlecenie Zamawiającego 

b) Wprowadzenia przez Zamawiającego robót dodatkowych i zamiennych mogących 
mieć wpływ na termin  realizacji, 

c) niedotrzymania przez Zamawiającego terminów realizacji zobowiązań określonych 
w niniejszej umowie, 
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d) wstrzymania robót wskutek decyzji Zamawiającego, decyzji władz, które nie dotyczą 
błędnego sposobu prowadzenia robót czy naruszania przepisów przez Wykonawcę, 

e) wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji sieci mediów, warunków 
gruntowych lub innych przeszkód które nie wynikają z dostarczonej Wykonawcy 
przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, 

f) wstrzymania robót przez Wykonawcę w następstwie pozostawania przez 
Zamawiającego w opóźnieniu z zapłatą wynagrodzenia powyŜej 14 dni od dnia 
płatności faktury. 

 
Odpowiedź: Nie, wszystkie powyŜsze okoliczności mieszczą się w zakresie § 4 umowy. 
Jednocześnie informujemy, iŜ dokonuje się zmiany zapisów umowy w  § 4 ust 2. pkt a. 
Jest: 
2. Terminy ustalone w ust. 1 ulegają przesunięciu w przypadku: 

a) Przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego. 
 
Winno być: 
2. Terminy ustalone w ust. 1 ulegają przesunięciu w przypadku: 

a) Przestojów i opóźnień z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający oraz 
zawinionych przez Zamawiającego. 

 
PYTANIE 4 
Dotyczy pkt. 3.4. SIWZ 

W związku z tym, iŜ udostępnione przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy, prosimy 
o potwierdzenie, iŜ wykonawca opracowując kosztorys ofertowy jest uprawniony do zmiany 
tych przedmiarów, w szczególności poprzez odpowiednią zmianę ilości robót 
przewidzianych w poszczególnych pozycjach przedmiaru oraz poprzez dopisanie do 
przedmiaru nowych pozycji w odniesieniu do elementów nie ujętych w przedmiarze a 
koniecznych zdaniem wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: TAK. 
 
PYTANIE 5. 
Dotyczy rozdziału VI pkt. 11 SIWZ 

W przywołanym zapisie SIWZ Zamawiający wskazał, iŜ udzieli wyjaśnień  oferentom 
najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. W tym miejscy zwracamy 
uwagę, iŜ mając na uwadze szacowaną wartość zadania,  zgodnie z informacją zawartą w 
ogłoszeniu o zamówieniu oraz na tytułowej stronie SIWZ, przedmiotowe zamówienie 
zostało ogłoszone w trybie przewidzianym dla zamówień publicznych o wartości powyŜej 
4.845.000,00 Euro. W związku z powyŜszym na podstawie art. 38 ust 1 pkt 1 ustawy prawo 
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zamówień publicznych Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień oferentom 
niezwłocznie, lecz nie później niŜ na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Odpowiedź: TAK 6 dni. Zmienia się  zapis specyfikacji w pkt. VI pkt 11. 
Jest:  

11. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niŜ: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeŜeli wartość 
zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 – pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa powyŜej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu składania ofert 
nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyŜej. 

 
Winno być:  
11. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niŜ: na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – jeŜeli wartość zamówienia jest 
mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – pod 
warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
do zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyŜej, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa powyŜej. 

 
____________________________________________________________ 
Pytanie firmy……. 
 
PYTANIE 1. 
Zgodnie z SIWZ Wykonawca ma wykazać się za ostatni rok obrachunkowy obrotami 
minimum 100 mln zł. Wykonawca szacuje, iŜ przedmiotowa inwestycja będzie znacznie 
poniŜej wymaganej przez Zamawiającego wartości obrotów. Posiadanie przez Wykonawcę 
obrotu w wysokości 100 mln zł za ostatni rok obrotowy jest warunkiem nieadekwatnym do 
wielkości przedmiotu zamówienia. Wnosimy o zmianę tego zapisu z : 
- posiadanie przez Wykonawcę obrotów za ostatni rok obrachunkowy działalności minimum 
100 000 000 PLN 
Na 
- posiadanie przez Wykonawcę średniorocznych obrotów za ostatnie trzy lata obrachunkowe 
minimum 100 000 000 PLN. 
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraŜa zgodę. PowyŜsze powinno być udokumentowane złoŜeniem 
w ofercie bilansu za ostatnie 3 lata (w przypadku roku 2011 sprawozdaniem F-01) 
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Pytanie firmy………… 
 
PYTANIE 1.  ….. który z zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
postępowania jak wyŜej jest prawidłowy: 

a) zawarty w Rozdz. IV pkt. 1.7 i określający warunek obrotów wykonawcy za ostatni 
rok obrachunkowy działalności na poziomie minimum 100 mln złotych; 

czy moŜe 

b) zawarty w Rozdziale V pkt. 1.5 i określający warunek obrotów wykonawcy za 
ostatni rok obrachunkowy działalności na poziomie minimum 20 mln złotych; 

Z udostępnionych materiałów przetargowych moŜemy się jedynie domyślać, Ŝe 
adekwatnym do wielkości zamówienia i prawidłowym jest zapis ujęty w Rozdz. V pkt. 1.5, 
jednakŜe dla skorygowania nieścisłości we wskazanych powyŜej zapisach SIWZ prosimy o 
jednoznaczną odpowiedź. 

Odpowiedź: 
Tak wystąpił błąd, zmienia się zapisy specyfikacji - pkt. V. 1.5 SIWZ 
 
Jest: „Kopię sprawozdania finansowego - bilansu oraz rachunku zysków i strat za ostatnie 
dwa lata lub – jeśli Wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzania bilansu – informację 
określającą obroty, zysk oraz zobowiązania i naleŜności ogółem, wykazujący, iŜ obroty 
wykonawcy za ostatni rok obrachunkowy działalności stanowią minimum dwadzieścia  
milionów złotych. W przypadku, gdy podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie 
z przepisami o rachunkowości Wykonawca winien załączyć opinię o badanym 
sprawozdaniu finansowym.”  
Winno być: „Kopię sprawozdania finansowego - bilansu oraz rachunku zysków i strat za 
ostatnie dwa lata lub – jeśli Wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzania bilansu – 
informację określającą obroty, zysk oraz zobowiązania i naleŜności ogółem, wykazujący, iŜ 
obroty wykonawcy za ostatni rok obrachunkowy działalności stanowią minimum sto 
milionów złotych. W przypadku, gdy podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie 
z przepisami o rachunkowości Wykonawca winien załączyć opinię o badanym 
sprawozdaniu finansowym.”  
Dodatkowa uwaga! 
Tekst jednolity umowy po zmianach zostanie opublikowany w formacie WORD na stronie 
www.wco.pl  w zakładce: szpital/ogłoszenia/zamówienia publiczne/nr zamówienia 
149/2011. 
 
Z powaŜaniem, 
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych 
 
inŜ. Małgorzata Kołodziej-Sarna 


