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Wg rozdzielnika: 
do wszystkich uczestników  postępowania o zamówienie publiczne. 
 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego 69/2008 -  leki .  

Wielkopolskie Centrum Onkologii  uprzejmie informuje, iŜ wpłynęło zapytanie do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi: 

PYTANIE: 

Czy wyraŜają Państwo zgodę na zmianę zapisu w projekcie umowy § 7 ust. 1a oraz 1b na karę umowną 

w wysokości 0,5 % za kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, iŜ nie wyraŜa zgody na zmianę treści § 7 projektu umowy. W 

uzasadnieniu swojej decyzji Zamawiający zawraca uwagę, iŜ określone w § 7 projektu umowy – kary 

umowne, stosowanie do dyspozycji  art. 484 k.c. przewidziane są jedynie na wypadek niewykonania lub 

nienaleŜytego wykonywania zobowiązania.  Zatem w przypadku właściwego realizowania zobowiązań 

wynikających z zawartej umowy zastosowanie instytucji kary umownej ma charakter jedynie 

hipotetyczny. Zamawiane w ramach postępowania przetargowego nr 69/2008 leki mają kluczowe 

znaczenie dla funkcjonowania szpitala. Stąd teŜ nieterminowe dostawy mogą uniemoŜliwi ć prawidłową 

opiekę nad chorymi, a w konsekwencji stanowić powaŜne zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia pacjentów. 

Utrudnienia wynikające z nieterminowych dostaw mogą zatem stanowić powaŜne zagroŜenie dla 

realizacji celów statutowych szpitala i naraŜają jednostkę na odpowiedzialność nie tylko cywilną ale 

takŜe karną. 

Ponadto, w przypadku nieterminowych dostaw – Szpital (Zamawiający) staje przed dylematem, czy z 

naraŜeniem zdrowia pacjentów cierpliwie znosić opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia, czy 

ewentualnie odstąpić od umowy i dochodzić swoich praw na drodze sądowej. W tym drugim przypadku 

Zamawiający będzie ponadto zmuszony uruchomić kolejne postępowanie w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego, co wymaga spełnienia określonych rygorów formalnych i czasowych oraz 

spowoduje, iŜ Zamawiający będzie ponosił kolejne  koszty, których juŜ nie uwzględnia Wykonawca.      

 

 

Z powaŜaniem, 

inŜ. Małgorzata Kołodziej-Sarna  

 

z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych 


