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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego 

Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania 
w zakresie robót ogólnobudowlanych odnosi się do wykonania i odbioru robót remontowo-
modernizacyjnych w zakresie opisanym w dokumentacji budowlanej. 
Roboty zostaną wykonane w ramach inwestycji pt.: Remont i modernizacja części 
oddziałów Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO - II etap w Wielkopolskim 
Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Garbary 15. 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być 
przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST określa wspólne dla wszystkich 
obiektów i elementów robót wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykonywanych w ramach realizacji zadania polegającego na remoncie i modernizacji 
części oddziałów na 1 i 2 piętrze w WCO. 
W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub 
Szczegółowymi Warunkami Umowy przewaŜające znaczenie będą miały warunki 
określone w Umowie. 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, 
wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie  określonym w pkt. 1.1. 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez 
Pracownię Projektową opisuje zasady rozwiązań techniczno - materiałowych określonych 
w projekcie wykonawczym. 
Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub rozwiązań innych niŜ określono w 
projekcie wykonawczym, nie uniewaŜnia Specyfikacji. 
Wykonawca zobowiązany jest opracować plan BIOZ, szczegółowy wykaz materiałów 
zawierający specyfikację świadectw jakości, atestów, certyfikatów, świadectw 
gwarancyjnych lub aprobat technicznych, wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, 
wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących roboty, 
zawierający informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania 
robót, kierowania robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków transportu jak równieŜ 
informacje dotyczące aktualnych szkoleń i instruktaŜy w zakresie BHP. 
 
Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 

ST naleŜy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyŜej dla 
danego zadania inwestycyjnego. 

NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez wykonawcę 
w języku polskim. 

1.4. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą   

W zakres prac dotyczących niniejszego kontraktu wchodzi: wykonanie prac budowlanych 
części architektoniczno-konstrukcyjnej, z uwzględnieniem opracowania dokumentacji 
powykonawczej. 
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Zakres robót obejmuje m.in. następujące zadania: 
- wyburzenia ścianek,  
- demontaŜ sufitów podwieszonych, 
- skucie okładzin ściennych i podłogowych i demontaŜ instalacji  
- wykonanie nowych ścianek działowych, 
- wykonanie oslon radiologicznych, 
- tynki i okładziny ścienne i podłogowe, 
- sufity podwieszone,  
- obróbki blacharskie z blach. powlekanych 
- montaŜ stolarki drzwiowej i montaŜ wyposaŜenia meblowego zintegrowanego, 
 
Roboty budowlane (wg słownika CPV) w szczególności obejmują: 

45215140-0 Obiekty szpitalne 
45111000-9 Roboty w zakresie burzenia 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45262321-7 Wyrównywanie podłóg 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45100000-4 Prace tynkarskie 
45420000-7 Prace dotyczące wykonywania instalacji wyrobów stolarskich 
45430000-0 Pokrywanie podług i ścian  
45442100-8 Prace malarskie 

 

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące 
- wykonanie podpór i konstrukcji montaŜowych 
- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy, 
- inwentaryzacja powykonawcza 

1.6. Określenia podstawowe i skróty 

UŜyte w ST określenia naleŜy rozumieć następująco: 

 
Aprobata Techniczna  – dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 
zamierzonego stosowania 
Droga  – wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (monta Ŝowa)  – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jej zakończeniu. 
Dziennik budowy  – opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i inne 
technicznej korespondencji pomiędzy InŜynierem, projektantem i wykonawcą. 
Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktuKierownik 
Budowy. Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy 
posiadającego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. 
Konstrukcja no śna (przęsło)  – część obiektu oparta na podporach, tworząca ustrój 
niosący dla przeniesienia obciąŜenia stałego lub ruchomego. 
Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 
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projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Odpowiednia zgodno ść – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Obiekty budowlane  – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę 
techniczno-uŜytkową wyposaŜoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia 
przeznaczonych funkcji. 
Podło Ŝe – grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
Polecenie Inspektora Nadzoru  – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez 
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Przedsi ęwzięcie budowlane  – kompleksowa realizacja nowej budowli lub całkowita 
modernizacja istniejącej. 
Rekultywacja  – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie prowadzenia zadania budowlanego.  
Szeroko ść całkowita obiektu  – odległość między krawędziami zewnętrznymi konstrukcji 
obiektu mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje całkowitą szerokość 
konstrukcji ustroju niosącego. 
Zadanie budowlane  – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.  
 
Skróty uŜyte w ST i Dokumentach Kontraktowych mają następujące znaczenie: 
 
PN - Polska Norma 
 
BN - BranŜowa Norma 
 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości – opracowany przez Wykonawcę 
przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru program zagwarantowania 
wykonania robót zgodnie z wymaganiami ISO.  
 
KB - Katalog Budownictwa 

1.7. Informacje o terenie budowy zawieraj ące niezb ędne dane istotne z punktu 

widzenia organizacji robót budowlanych i zabezpiecz enia interesów osób 

trzecich. 

1.7.1. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.7.2. Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniaj ące 
Po przyjęciu ofert Zamawiający przekaŜe Wykonawcy 2 egzemplarze Projektu 
Wykonawczego i dokumentacji uzupełniającej do wykorzystania podczas wykonywania 
robót. Projekty te będą stanowić uzupełnienie do rysunków i materiałów przekazanych 
podczas czynności przetargu i będą zawierały szczegóły architektoniczne i konstrukcyjne 
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dla kaŜdego obiektu.  
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią część umowy (kontraktu), a 
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy, tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, 
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.7.3. Szczegóły o znaczeniu informacyjnym 
Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych 
przez Zamawiającego na temat istniejących warunków gruntowych oraz istniejących 
obiektów. Dostęp do tych materiałów ułatwi wykonawcy dokładną ocenę szczegółów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za konsekwencje wynikające z 
takiej oceny. 

1.7.4. Dokumentacja robocza 
Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to 
konieczne dla wykonania robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez 
Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły 
rozwiązań, które będą stosowane podczas wykonywania robót. Koszty związane z 
wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami zostaną włączone do cen jednostkowych 
robót. 
PowyŜsza dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i 
Projektantem. 

1.7.5. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje 
komisyjny przegląd placu budowy. Z przeglądu Komisja sporządzi protokół określający 
warunki placu budowy, co będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu 
odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody. 

1.7.6. Tablice informacyjne 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z 
wymogami Rodz.3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z 
dnia 15 grudnia 1994r. 

1.7.7. Dziennik Budowy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
Rozdz.2 Zarządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 
1994r. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną formę i 
szczegółowy spis treści Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku 
polskim. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy 
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentów. Dokumenty budowy będą 
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
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lub uszkodzenie w stopniu uniemoŜliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

1.7.8. Ochrona mienia publicznego i prywatnego 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego 
przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń i instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia wykazane w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
W razie roszczenia strony trzeciej, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem 
ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i 
będzie informował Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o szczegółach 
osiągniętego porozumienia. 

1.7.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji 
i urządzeń istniejących niepodlegających demontaŜowi w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
urządzeń na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i inwestora o zamiarze 
rozpoczęcia Robót.  

1.7.10. Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne i 

napowietrzne. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi 
przełoŜeniami urządzeń podziemnych i napowietrznych oraz włączeniem tych robót do 
wszystkich programów prowadzenia robót. 
W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast 
zawiadomi odnośne władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych 
napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w ten sposób koszty. 

1.7.11. Ochrona środowiska 
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska 
przez cały czas trwania robót, a w tym między innymi za: 

I. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przez widokiem publicznym oraz 
ulokowane w miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska. 

II. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z 
odpowiednimi zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków 
wodnych oraz stałych systemów odwodnienia. Dotyczy to równieŜ jakichkolwiek 
zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robót. 

III. Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być zaopatrzone w 
systemy ograniczające emisję hałasu oraz odpowiadać odpowiednim normom. 

IV. Wykonawcy nie wolno uŜywać Ŝadnych materiałów, nowych lub z odzysku, które 
mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały 
muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy. 

V. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci za 
wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi 
pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów odnośnych 
władz. 

VI. Wykonawca winien podjąć wszelkie moŜliwe środki dla zapewnienia na czas 
realizacji robót bezpieczeństwa poŜarowego. Wykonawca winien przestrzegać 
wszystkich przepisów i zaleceń odnośnych władz w zakresie ochrony 
przeciwpoŜarowej. 
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VII. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia 
środowiska zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym 
Wykonawca winien zbierać wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, 
odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, i przetransportować je na wysypisko 
śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

VIII. W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca 
jest zobowiązany do ograniczenia czasu pracy w godzinach określonych przez 
UŜytkownika obiektu. 

1.7.12. Obci ąŜenie na o ś dla transportu kołowego 
Wykonawca zapewni, Ŝe cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą 
materiałów, nie przekroczy obciąŜeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu 
budowy. 
Wykonawca nie moŜe przekraczać dopuszczalnych obciąŜeń na warstwach nawierzchni. 
Wykonawca zapewni, Ŝe sprzęt budowlany nie będzie powodował przekroczenia 
dopuszczalnych obciąŜeń podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. 
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną 
zlikwidowane przez Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń 
stron trzecich. 

1.7.13. Aprobaty Techniczne 
Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 

1.7.14. Zaplecze Wykonawcy  
W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim 
pracownikom odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste 
koszty związane z ich obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w 
wodę, odprowadzenie ścieków, łączność itp.) ponosi Wykonawca. 

1.7.15. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i 
kradzieŜą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz 
wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 
Wykonawca odpowiada za znajdujące się na terenie budowy wyroby budowlane we 
własnym zakresie. Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 

• zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem, 
• zabezpieczenia i konserwacji przewodów, sieci, 
• zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków 

przechowywania wyrobów budowlanych 
• zabezpieczenie wymaganych procesów technologicznych 

1.7.16. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki do t. organizacji ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

• Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
• Projekt zaplecza technicznego budowy 

Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 
• Urządzenie miejsca budowy w zakresie, niezbędnym do wykonania prac i 

wykorzystania wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie z Inwestorem z 
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zachowaniem zasad bezpieczeństwa uŜytkowania oraz warunków bezpieczeństwa 
dla poruszania się po terenie budynku oraz poza nim zarówno dla uczestników 
procesu budowlanego jak i dla osób postronnych. 

• Wykonawca powinien przekazać plan miejsca budowy, harmonogram zajęcia i 
zwolnienia poszczególnych stref wraz z harmonogramem montaŜu i demontaŜu 
instalacji i sprzętu w ciągu 15 dni od rozpoczęcia prac. 

• Generalny Wykonawca sporządza plan zagospodarowania miejsca budowy z 
uwzględnieniem: 

• rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy, 
• instalacji miejsca: pomieszczeń, warunków BHP, oświetlenia, pojemników na 

odpady, usuwanie śmieci  
•  odpadów, 
• organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, 

kanalizacji i innych instalacji, 
• wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych, 
• usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy, 
• oszczędnego gospodarowania przestrzenią konieczną do przeprowadzenia 

budowy, 
• zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót, 
• zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpoŜarowej, 
• zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 
• zapewnienia ochrony zdrowia, 
• zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej, 
• odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia. 

1.7.17.  Koordynacja prac z podwykonawcami 
Poszczególni wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy 
przedkładają swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy. 
Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kaŜdemu z zainteresowanych 
podwykonawców. Generalny Wykonawca winien przekazać wszystkie elementy niezbędne 
do kontynuacji prac przez podwykonawcę. Procedury i niejasności dotyczące procesu 
budowy wyjaśnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom. 
NaleŜy sporządzić Zeszyt Zadań Ogólnych, w którym uściśla się relacje pomiędzy 
wykonawcami. 
Wykonawca powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i transporcie 
wewnętrznym oraz w interpretacji poszczególnych zadań. 
W przypadku uchybień ze strony wykonawców naleŜy poinformować Inwestora i 
Projektantów. 
NaleŜy informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w 
harmonogramie zadań. 

1.7.18. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.19. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
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1.7.20. Warunki bezpiecze ństwa pracy. 
Generalny Wykonawca powinien zatrudniać specjalistę do spraw BHP I P.POś., 
posiadającego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Przystępując do prac 
personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany 
we właściwą dla rodzaju prac odzieŜ ochronną. W zaleŜności od potrzeby naleŜy 
wyposaŜyć pracowników w wymagany sprzęt ochronny. Kierownik budowy z ramienia 
podwykonawcy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi instruktaŜe z pouczeniem o 
pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów awaryjnych, a takŜe 
odpowiada za noszenie odzieŜy roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników. 
Generalny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
prowadzenia robót budowlanych. 
Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 
- bariery  
- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 
- prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 
- poręcze zabezpieczające przed upadkiem 
- wewnętrzne drabiny 
- inne 
Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla 
wszystkich uczestników procesu budowlanego. 
Szczegółowe dane zawiera "Informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" 
stanowiąca element składowy dokumentacji. 

1.7.21. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim 
prawem budowlanym. Powinna ona zawierać uaktualnione rysunki. 
Szczegóły, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z dnia 21.02.1995r. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 
Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z 
państw Unii Europejskiej wg potrzeb. 

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jako ściowe 

a) Wszystkie materiały uŜyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze 
źródeł przez niego wybranych i zbadanych.  

b) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych 
albo z importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa 
zgodności z PN (BN) lub aprobatami technicznymi. 

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia 
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu 
zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert równowaŜnych pod warunkiem, 
Ŝe zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze 
niŜ te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złoŜenia 
ofert równowaŜnych naleŜy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne 
dla materiałów (i urządzeń) równowaŜnych, zawierających ich parametry 
techniczne. 

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie 
podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano 
je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niŜ określono w 
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projekcie, naleŜy kaŜdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem 
Nadzoru i Projektantem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

2.2.  Kontrola materiałów 

a) Wszystkie materiały przewidziane do uŜycia podczas budowy będą przed 
dopuszczeniem do robót podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. 
Materiały niespełniające wymagań określonych w ST powinny zostać odrzucone. 

b) JeŜeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i 
wytycznych zawarte w Umowie dotyczą ich wydania aktualnego w terminie 15 dni 
przed ogłoszeniem przetargu. 

c) Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów 
z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 

2.3.  Przechowywanie materiałów 

a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich 
jakości i przydatności do robót. Składowane materiały, jeŜeli nawet były badane 
przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed 
włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób 
umoŜliwiający kontrole materiałów. 

b) Składowanie materiałów moŜe odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub 
na terenie Bazy Wykonawcy. 

c) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

d) Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę 
moŜliwości z jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić 
moŜliwość zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych składowiskach, zapasów 
gwarantujących właściwy postęp robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 
Wykonawcy. 

e) Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia składowisk powinna 
zapewnić moŜliwość zgromadzenia na składowiskach co najmniej wyŜej podanych 
ilości materiałów. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi o parametrach 
zapewniających swobodny przejazd ładowarek i środków transportu. Kruszywo 
naleŜy składować oddzielnie wg przewidzianych w recepturach asortymentów i 
frakcji, oraz w zasiekach uniemoŜliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. 
PodłoŜe składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby 
nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania.  

2.4. Materiały z rozbiórek 

NaleŜy ustalić z Inspektorem Nadzoru, które materiały budowlane stanowią własność 
Zamawiającego. 

2.5. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

2.6. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. 
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KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

3. SPRZĘT 
Prace mogą być wykonywane ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Kierownika budowy i Inwestora. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania lub odpowiednimi 
normami krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego-
równowaŜnego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach,  
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania jakości i 
warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Inspektor Nadzoru a 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie 

ich jakości i przydatności do robót. 
b) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem. 
c) Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, sporządzonymi we 
własnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem 
Zapewnienia Jakości oraz projektem organizacji robót. 

5.1. Zasady organizacji robót - uwagi ogólne  

a) Roboty naleŜy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z 
instrukcją Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych 
warunkach urządzenia naleŜy zabezpieczyć przed dostępem wody. 

b) Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – posiadają 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej 
specjalności budowlanej, są członkami Izby InŜynierów Budownictwa, posiadają 
aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

c) Pracownicy wykonujący prace montaŜowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w 
danej specjalności budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 
bhp. 
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d) Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu 
egzemplarz Projektu, wykaz materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz 
sprzętu i maszyn, jakich ma zamiar uŜyć do budowy oraz pracowników zawierający 
specyfikację ich kwalifikacji, jak równieŜ plan BIOZ. 

e) Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymagają 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

5.2. Etapowanie robót 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłoŜenia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji Programu Etapowania Robót. Program ten winien m.in. uwzględniać 
następujące warunki: 

- objęcie etapowaniem pełnego zakresu robót wg pkt. 1.2. niniejszej ST, 
- proponowane w dokumentacji projektowej etapowanie robót, 
- wzajemne skoordynowanie robót budowlanych i robót w zakresie instalacji 

elektrycznych, niskoprądowych, instalacji sanitarnych, C.O. i wentylacyjnych. 
- konieczność zachowania ciągłości ruchu na poprzecznych ciągach 

komunikacyjnych oraz ciągłości pracy oddziałów szpitalnych.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI PRAC 

6.1. System zapewnienia jako ści 

6.1.1. Opis ogólny 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakości 
zawierającego metody prowadzenia robót, personel techniczny, przedstawienie sposobów 
wykonania w zgodności z wymogami Umowy. 
Plan Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca 
musi się upewnić przed rozpoczęciem robót, Ŝe Zamawiający zatwierdził Plan do 
stosowania. 
Inspektor musi być przekonany, Ŝe Wykonawca rozumie zakres robót oraz, Ŝe metody 
pracy i kontroli jakości są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 

6.1.2. Plan Zapewnienia Jako ści (PZJ) 
Plan Zapewnienia Jakości naleŜy przygotować zgodnie z programem przedstawionym 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
a) Zarys Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy naleŜy rozwinąć 

podczas okresu mobilizacyjnego; szczegółowy PZJ musi być przekazany Inspektorowi 
Nadzoru w ciągu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczęciu robót.  

b) Uzupełnienia i poprawki PZJ będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i 
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje 
zestawienie metod stosowanych dla danych robót; takie zestawienia muszą stanowić 
część szczegółowego PZJ. 

PZJ musi zawierać co najmniej niŜej wymienione trzy części: 
Część 1: Szczegóły ogólnej organizacji Kontraktu. 

a) Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegóły dotyczące współpracy 
pomiędzy Zamawiającym i Inspektorowi Nadzoru a Wykonawcą. 

b) Formalne zobowiązanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu 
Zapewnienia Jakości. 

c) Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunków i specyfikacji 
technicznych. 

d) Schemat przedstawiający organizację zarządzania Kontraktem przez Wykonawcę wraz 
z powiązaniami pomiędzy Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do 
schematu naleŜy dołączyć opis ogólny zawierający nazwiska i obowiązki kadry 
zarządzającej. 
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e) Schemat przedstawiający zakład produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a 
takŜe powiązania między nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zespół 
kontroli jakości. 

f) Opis organizacji kontroli jakości z nazwiskami i Ŝyciorysami personelu. 
g) Spis podwykonawców, którzy zostaną zatrudnieni oraz szczegóły o ich Systemie 

Zapewnienia Jakości. 
h) Szczegółowy plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia 

bezpieczeństwa pracowników i osób z zewnątrz, których zdrowie moŜe być naraŜone z 
powodu robót. 

i) Wykaz wszystkich głównych materiałów i proponowanych dostawców. 
j) Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla kaŜdego rodzaju czynności, ze 

sporządzeniem wykazu badań i pomiarów, które mają być podane. 
k) Szczegóły dotyczące organizacji zewnętrznej kontroli jakości Wykonawcy oraz 

lokalizacja i organizacja laboratorium przeprowadzającego badania, wraz ze 
szczegółami na temat urządzeń do wykonywania prób w laboratorium i na placu 
budowy oraz sposoby regularnej kalibracji. 

l) Zestawienie stałych punktów kontroli oraz czynności przygotowania kontroli przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru przed dalszą kontynuacją robót. 

m) Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z prób i 
ewidencjonowania przeprowadzanych kontroli. 

n) Sposób postępowania w przypadku niezgodności z wymaganiami oraz personel 
posiadający uprawnienia do określania sposobu postępowania, jaki naleŜy zastosować 
w celu rozstrzygnięcia jakichkolwiek niezgodności. 

o) Metody sprawdzania wszystkich danych i zarządzanie dokumentacją zawartą w PZJ. 
 

Część 2: Sprawozdania metodyczne. 

a) Sprawozdanie metodyczne zawierające kaŜdą czynność lub rodzaj robót 
wyszczególnionych w ST wykazujące, Ŝe Wykonawca zrozumiał wymagania Kontraktu 
oraz poczynił odpowiednie kroki w celu bezpiecznego wykonania robót oraz Ŝe 
zapewni wymaganą jakość robót. 

b) Sprawozdania metodyczne muszą równieŜ zawierać szczegóły i opisy przewidzianego 
do uŜycia sprzętu wraz z transportem oraz metody ładowania i zabezpieczeń podczas 
transportu i wyładunku.  

c) Sprawdzanie metodyczne musi zawierać szczegóły dotyczące składowania 
poszczególnych rodzajów materiałów i elementów prefabrykowanych. 

 

Część 3: Protokoły 

a) Zaświadczenia z badań i kalibracji wszystkich urządzeń uŜywanych na placu budowy i 
w laboratorium. 

b) Dzienny protokół kontrolny stanowiący dziennik Kontraktu. 
c) Zapis niezgodności zawierający metody rozwiązania problemu niezgodności. 

6.1.3. System Kontroli Jako ści 
System Kontroli Jakości musi zawierać co najmniej elementy opisane poniŜej: 
a) Działania organizacyjne Wykonawcy, kaŜdego z podwykonawców i głównego dostawcy 

wykazujące, Ŝe poczynione przygotowania zapewnią odpowiednią jakość prac, co 
zostanie odpowiednio potwierdzone. 

b) Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakości na etapie wdraŜania przez 
personel placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel 
niezaleŜny od personelu placu budowy. 

c) Przygotowanie do załoŜenia i eksploatacji laboratorium wykonującego próby, które 
będzie niezaleŜne od personelu placu budowy. 

d) Przygotowanie w celu sporządzenia i sprawdzenia projektów dla prac tymczasowych 
lub stałych prowadzonych przez Wykonawcę. 
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e) Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości robót, zawierający Specyfikacje 
Techniczne oraz polskie i zagraniczne normy państwowe. 

f) Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości w formie odpowiedniej do 
komputerowego wprowadzania danych i ich aktualizacji, który będzie tworzyć część 
Systemu Zarządzania Danymi  

6.1.4. Wstępne propozycje 
W ciągu 56 dni od otrzymania zawiadomienia od Inspektora Nadzoru o rozpoczęciu robót, 
Wykonawca przedłoŜy następujące propozycje do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
a) Procedury wyboru i zatwierdzenia dostawców głównych materiałów oraz elementów 

prefabrykowanych. 
b) Procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawców. 
c) Procedury otrzymania, przeglądu i zatwierdzenia Systemów Zapewnienia Jakości 

dostawców i podwykonawców. 
d) Procedury kontroli materiałów w miejscu dostawy. 
e) Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedłoŜenia pełnej dokumentacji. 

6.1.5. Stałe Punkty Kontroli 
Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na piśmie o dacie zakończenia etapów 
budowy.  
Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli 
jako punktów zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł 
kontynuować prace. 
Punkty kontrolne:  Inspektor Nadzoru nie wyda formalnego zatwierdzenia i Wykonawca 
będzie mógł kontynuować prace, pod warunkiem przesłania zawiadomienia. 

 

Punkt kontrolny Zawiadomienie 

Roboty architektoniczno-budowlane  

1. Roboty murowe 1 tydzie ń 
2. Ścianki działowe 1 tydzie ń 
3. Sufity podwieszone 1 tydzie ń 
4. Ściany osłonne 1 tydzie ń 
5. Pokrycia dachowe 1 tydzie ń 
6. Drzwi 1 tydzie ń 
7. Izolacje wodochronne 1 tydzie ń 
8. Izolacje termiczne 1 tydzie ń 
9. Roboty tynkarskie 1 tydzie ń 
10. Roboty okładzinowe 1 tydzie ń 
11. Roboty malarskie 2 tygodnie 
12. Roboty podłogowe 1 tydzie ń 

6.2. System kontroli jako ści Wykonawcy 

6.2.1. Dane ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.  
System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony Inspektorowi 
do zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca powinien 
przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach. 
Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi zaświadczenie, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań.  
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
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niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub 
metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te są tak powaŜne, Ŝe mogą wpływać ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w 
Specyfikacjach. JeŜeli jakieś badanie nie zostało określone, to Wykonawca powinien 
ustalić, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
Umową.Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora. 

6.2.2. Pobieranie próbek 
Próbki powinny być wybierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor powinien mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek 
powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego powinny 
być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.2.3. Badania 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W 
przypadku, gdy polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach 
Technicznych stosować moŜna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywać 
Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu.  

6.2.4. Raporty z bada ń 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i 
udostępnić je na Ŝyczenie Zamawiającemu. 

6.2.5. Opłata za badania 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli 
materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, badań i kontrolę w ramach kosztów 
wliczonych do stawki jednostkowej poszczególnych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z 
dokumentacją umowną w jednostkach ustalonych w poszczególnych 
Specyfikacjach Technicznych. 

7.2. Zasady okre ślenia ilo ści robót 

a) Wszystkie pomiary długości, słuŜące do obliczeń pola powierzchni wykonanych 
robót, będą wykonywane w poziomie, jeŜeli Specyfikacje Techniczne właściwe 
dla danych robót nie stanowią inaczej. 

b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inŜynierskich 
nastąpi na podstawie dokumentacji projektowej. 

c) Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak: rury, kable będą zmierzone 
równolegle do podstawy lub fundamentu, ewentualnie ściany lub słupa obiektu. 

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmia ru. 

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
dziennika budowy. 

c) W przypadku robót nadających się do obmiaru w kaŜdym czasie, niezaleŜnie od 
ich postępu, obmiaru dokonuje się: 
- w przypadku miesięcznego fakturowania 
- w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót 
- w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach, 
- w przypadku zmiany Wykonawcy robót 

d) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 
e) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne 

Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres 
trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancyjnym, lecz Inspektor nie wyda innego 
zatwierdzenia lub przyjęcia robót, oprócz Świadectwa Wypełnienia Gwarancji. 

8.2. Odbiór cz ęści robót 

Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po 
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu 
wykonanych w sposób zadowalający inspektora. 
 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 
b) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
c) Dziennik Budowy 

 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, 
uŜycia właściwych materiałów oraz zgodności z innymi wymaganiami. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy. 

8.3. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór 
powinien być wykonany nie później niŜ 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o 
gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor 
zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę 
jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do dziennika 
budowy. 

8.4. Odbiór ko ńcowy 

Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny 
jakościowej i ilościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz 
wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robót. W wypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, Ŝe 
obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy 
do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moŜe powołać komisję odbioru 
złoŜoną z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które poniosły 
częściowe koszty związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym 
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będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzję, co do odbioru podejmie sam 
Zamawiający. 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
a) dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających, 
c) świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty 

techniczne wydane przez dostawców materiałów i urządzeń, 
d) projekt powykonawczy, 
e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i 
porządku terenu budowy,  

 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
a) zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
b) protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 
c) aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 
d) prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów, 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi 

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i 
wyników badań jest warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub 
etapu robót, do których odnoszą się te dokumenty i wyniki badań. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),  
b) rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST 

wymagają sporządzenia ich przez Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych zmian 
dokonanych w trakcie prowadzenia robót, 

c) Specyfikacje Techniczne, 
d) uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
e) receptury i ustalenia technologiczne, 
f) dziennik budowy, 
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i 

PZJ, 
h) atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 
i) opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
j) sprawozdanie techniczne, 
k) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
a) zakres i lokalizację wykonanych robót, 
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 
c) uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
d) datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności są cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
b) wartości zuŜytych materiałów wraz z kosztami, 
c) koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
d) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
Specyfikacji Ogólnej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 
niewyszczególnione w kosztorysie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi 

zmianami)  
2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z 

późniejszymi zmianami) 
3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. 

poz.627) 
4) Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 

2001r. Nr 124 5poz. 1362) 
5) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 

12 z późniejszymi zmianami) 
6) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122) 
7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólne przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169) 
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 
2004r.) 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 
Nr 8 z 2002r.) 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) 

11) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - wyd. Arkady 
1989r. 

12) Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

13) 13  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 
z późniejszymi zmianami. 
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II. ROBOTY MUROWE Z CEGŁY CERAMICZNEJ 
 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych z cegły ceramicznej cegła pełnej dla realizacji remontu i 
modernizacji części oddziałów Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu 
przy ul. Garbary 15. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie ścian murowanych z cegły ceramicznej. 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektów, ST i poleceniami Inspektora. 

1.5.1.Wymogi formalne 

Wykonanie robót murowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty murowe winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 

1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym takŜe i z pozostałymi odrębnymi 
częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji naleŜy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań. 

2. MATERIAŁY 

2.1.Wymagania dla materiałów 

2.1.1.Cegła ceramiczna 

Cegły wypalane z gliny powinny mieć kształt prostopadłościanu o wymiarach wg 
producenta (np. pustaki ścienne ceramiczne U/220 o wymiarach 25x18.8x22 cm). Cegły 
muszą spełniać wymagania normy oraz posiadać Certyfikat Bezpieczeństwa. 

Cegły słuŜą do wznoszenia ścian konstrukcyjnych. 
 
2.1.2.Zaprawy murarskie 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna być zuŜyta: 
a)zaprawa cementowo-wapienna – w czasie 3 godziny, 
b)zaprawa cementowa – w czasie 2 godziny. 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych naleŜy  stosować piasek 
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rzeczny lub kopalny. 
Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630. 
Proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie 
marek w zaleŜności od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504. 
(1)Cement 
Do wykonania zapraw naleŜy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg 
normy PN-B-19701. 
(2)Wapno hydratyzowane 
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) 
odpowiada normie PN-B-30302. 
W celu dogaszania niezgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno na 24 do 
36 godzin przed jego uŜyciem. 
(3)Kruszywo 
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w formie 
naturalnej i muszą odpowiadać normie PN-B-06711. 
 
3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. 
 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

4.1.Transport  

• Transport cegieł odbywa się na paletach w pakietach zabezpieczonych folią.  
• Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki 

przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. 
4.2.Magazynowanie 

• Cegły naleŜy składować na placu budowy na składowisku otwartym. 
• W okresie zimowym naleŜy je zabezpieczyć matami przed oblodzeniem. 

 
5 .WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
5.1.Wymagania przy wykonywaniu robót murowych 

1. Przed przystąpieniem do murowania ścian naleŜy odebrać roboty ziemne i 
fundamentowe, sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru tych robót. 

2. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów naleŜy sprawdzić wymiary oraz kąty 
skrzyŜowań ścian fundamentowych. 

3. Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, 
wyskoków, otworów itp. 

4. Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. RóŜnica poziomów 
poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 3 cm dla murów z cegły.  

5. Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
6. KaŜda ściana powinna być wykonana z cegieł jednego wymiaru i jednej klasy. 
7. Izolację wodoszczelną naleŜy zawsze wykonać na wysokości, co najmniej 15cm nad 

terenem. 
8. Roboty murowe moŜna prowadzić w temperaturze, poniŜej 0oC pod warunkiem 

stosowania środków umoŜliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy w warunkach 
zimowych, określonych w odpowiednich przepisach.  

9. W przypadku przerwania robót na dłuŜszy czas, wierzchnie warstwy murów powinny 
być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1.Cegła  

Dostarczone na budowę cegły muszą spełniać wymagania określone w niniejszej ST oraz 
być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. 
Odbioru dokonuje się komisyjnie. 
Do kaŜdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, Ŝe odpowiadają one wymaganiom technicznym 
podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
6.2.Zaprawa cementowo-wapienna 

Badanie zaprawy budowlanej 
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, naleŜy kontrolować: 
-konsystencję, 
-markę, 
zgodnie z PN-B-14501. 
1)Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza się wg PN-B-04500. 
   Badanie polega na określeniu głębokości zanurzenia stoŜka pomiarowego w zaprawie. 
2)Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza się zgodnie z PN-B-04500 
   Badanie polega na pomiarze wytrzymałości na ściskanie w Mapa na próbkach.w formie   
   beleczek o wymiarach 4x4x16cm.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 

• Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na 
podstawie rysunków roboczych. 

• Nakład liczony na 1 m2 ściany. 
• Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
• Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 
• Z obmiarów murów odlicza się otwory drzwiowe i inne. 
• Nie odlicza się bruzd na instalację gniazd. 
• Powierzchnię otworów, w których ościeŜnice obmurowane są jednocześnie ze 

wznoszeniem muru mierzy się w świetle ościeŜnic. 
 
8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i 
obowiązującymi zasadami wiązania 
W zakresie robót murowych kontroli jakości podlega: 
1) Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
2) Sprawdzenie jakości uŜytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
3) Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy. 
4) Odbiór robót murowych 

− sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z 
dopuszczalnymi,  

− odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków, ale po 
osadzeniu stolarki.  

5) Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN-B-10020 
− w wymiarach poziomych i w wysokości pomieszczeń +/-20mm 
− w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku +/-50mm 
− w grubości murów o grubości 1/4c, 1/2c i 1c równa odpowiedniej odchyłce wymiaru 

cegły 
− w grubości murów ponad 1c pełnych +/-10mm 
− w grubości murów ponad 1c szczelinowych +/-20mm 
− wymiary otworów o wielkości do 100cm: +6/-3mm na szerokość, +15/-10mm na 
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wysokość 
− wymiary otworów o wielkości ponad 100cm: +10/-5mm na szerokość, +15/-10mm 

na wysokość 
− grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm 
− grubość spoin poziomych murów na zaprawie: 10mm +/-5mm 
− zwichrowanie i skrzywienie powierzchni względem płaszczyzny: 

� dla murów spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla całej ściany  
� dla murów niespoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla całej ściany 

− odchylenie krawędzi od linii prostej: 
� dla murów spoinowanych: 2mm/1m. najwięcej 1szt./2m. 
� dla murów niespoinowanych: 4mm/1m. najwięcej 2szt/2m. 

− odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego: 
� dla murów spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnację, 20mm/wysokość 

budynku 
� dla murów niespoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnację, 

30mm/wysokość budynku 
− odchylenie od kierunku poziomego górnej krawędzi kaŜdej warstwy: 

� dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 15mm/długość budynku 
� dla muru nie spoinowanego:  2mm/1m., 30mm/długość budynku 

− odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod stropem: 
� dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/długość budynku 
� dla muru niespoinowanego: 2mm/1m., 20mm/długość budynku 

− odchylenie kąta płaszczyzn przecinających się od projektu: 
� dla murów spoinowanych:  3mm 
� dla murów niespoinowanych: 6mm  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Wykonane roboty murowe z cegły ceramicznej wg obmiaru są płatne na podstawie ceny 
jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio: 

− zakup materiału, transport, 
− złoŜenie materiałów do magazynu na placu budowy, 
− przygotowanie zaprawy, 
− wymurowanie ścian z wykonaniem naroŜy 
− posprzątanie placu budowy po wykonanych pracach.  

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-ISO 4464: 1994  Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy róŜnymi rodzajami 
odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80). 
PN-B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-B-14504  Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30000  Cement portlandzki. 
PN-B-30020  Wapno 
PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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III.  OBUDOWA Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych z cegły ceramicznej cegła pełnej dla realizacji remontu i 
modernizacji części oddziałów Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu 
przy ul. Garbary 15. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie ścianek gipsowo-kartonowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 

MontaŜ oraz wykonawstwo ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych winno być 
zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Wykonawstwo oraz montaŜ konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót 
wykonanym przez InŜyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 
do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 
obiektów naleŜy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem są płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, w I gatunku oraz 
płyty z wkładkami z blach ołowianych o gr. 0,5mm – 2mm montowane na stelaŜu 
stalowym. Typ profilu „100”, „75”, przy ściankach o wys. 2,5 m i niŜszych – „50”. 
Kształtowniki stalowe dla konstrukcji ścianek działowych produkowane są z blachy 
ocynkowanej gr. 0,6 mm.  
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3.SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 

Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. 
Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. KaŜdy z pakietów jest zafoliowany i 
spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety naleŜy składować w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do 
pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. 
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi 
burtami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branŜową nr 
BN-86/6743-02. 
 
5.3. Opis ogólny. 

Ścianę budowaną systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna 
konstrukcja zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego 
z obustronną okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany 
jest z kształtowników „U” przytwierdzonych do podłogi i istniejącego stropu oraz z 
ustawionych pionowo kształtowników „C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m2 
ściany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleŜności od wymiarów poprzecznych zastosowanych 
profili). Kształtowniki „U” mocowane są do podłogi i stropu przy pomocy gwoździ 
wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw między elementami 
mocującymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia właściwości akustycznych przegrody, 
pod profile „U” podkłada się taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. Pomiędzy 
zamocowane do stropu i podłogi profile „U” wstawiane są słupki z profili „C”. Rozstawia się 
je dokładnie co 600 mm (w szczególnych przypadkach co 400 mm). Profile „C” nie są 
trwale łączone z profilami „U”. Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt 
gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakładanych jedno- lub dwuwarstwowo. 
Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poŜ. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. 
Długości mocowanych płyt naleŜy dobierać do wysokości pomieszczenia. Mocowanie płyt 
do rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. Pionowe 
spoiny między płytami wypełnia się gipsem szpachlowym. PołoŜenie taśmy zbrojącej na 
połączeniach między płytami zabezpiecza je podczas późniejszej eksploatacji przed 
pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje się 
jednolitą gładką powierzchnię pod malowanie lub okładanie płytkami ceramicznymi. W 
zaleŜności od rodzaju zastosowanego kształtownika moŜna wznosić ścianki o gr. 75, 100, 
125 i 150 mm i maksymalnej wysokości od 2,75 do 6,0 m.  
ObłoŜenia płytą g-k na ostatnich kondygnacjach przewodów wentylacyjnych ma umoŜliwić 
uŜytkownikowi wykończenie ścian  - płytki, malowanie 
Podobnie jak ściany naleŜy wykonać strop podwieszony z płyt g-k na konstrukcji z 
kształtowników.systemowych.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Sprawdzenie powierzchni płyty: 
� płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi, bez pęknięć 
� karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy 

odrywaniu rwał się nie powodując odklejania się od rdzenia 
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� sprawdzenie wymiarów – odchyłki: 
grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm 
szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm 
długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm 

� sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z 
powierzchnią sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie moŜe być 
uszkodzony 

� sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed załoŜeniem płyt 
� sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, 

naleŜy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu 
prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu 
powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku 
powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia 
powierzchni zawarte są w poniŜszej tabeli: 

 
odchylenia powierzchni i krawędzi od 

kierunku 
odchylenie 

powierzchni suchego 
tynku od płaszczyzny 
i odchylenia krawędzi 

od linii prostej 

pionowego poziomego 

odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 
nie większe niŜ 2 mm 
i w liczbie nie 
większej niŜ 
2 na całej długości 
łaty kontrolnej o dł. 2 
m 

nie większe niŜ  
1,5 mm/1 m i 
ogółem nie więcej 
niŜ 3 mm w 
pomieszczeniach 
do  
3,5 m wysokości, 
oraz nie więcej niŜ 4 
mm w 
pomieszczeniach 
powyŜej 3,5 m 
wysokości 

nie większe niŜ  
2 mm/1 m i ogółem 
nie więcej niŜ 3 mm 
na całej powierzchni 
ograniczonej 
ścianami, belkami, 
itp. 

nie większe niŜ 2 
mm 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową ścianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2. 
Zarówno Inspektor jak i Wykonawca mogą Ŝądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 
materiału w przypadku wątpliwości. śądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 

Przed rozpoczęciem montaŜu elementów naleŜy odbioru pod względem poziomu i pionu 
elementów budynku, do których mocowane będą elementy ścianek gipsowo-kartonowych. 
Dostarczone na budowę elementy ścian działowych powinny być odebrane pod względem 
kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów rusztu oraz akcesoriów pod 
względem ich stanu technicznego. Do kaŜdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów 
powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, Ŝe 
odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Norma PN-B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze.” 
 
8.2. Odbiór ko ńcowy. 

Podczas odbioru naleŜy sprawdzić m. in.: 
– atestację dostarczonych elementów, 
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– zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w 
pionie ±2 mm, przesunięcie w poziomie ±3 mm), 

– sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
– sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 
– sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 

 
NaleŜy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma 
pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ścianki działowe gipsowo-kartonowe płatne są wg obmiaru na podstawie ceny 
jednostkowej, która zawiera: 

– zakup materiałów i akcesoriów, 
– dostarczenie do magazynu na placu budowy, 
– składowanie, sortowanie, przegląd płyt i akcesoriów, 
– dowiezienie z magazynu na placu budowy do miejsca wbudowania, 
– wytrasowanie miejsc montaŜu, 
– zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych do stropów i podłóg 

przez przystrzelenie 
    kołkami stalowymi, 

– zamocowanie słupków z kształtowników profilowanych do listew poziomych, 
– przykręcenie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów, 
– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
– szpachlowanie połączeń spoin taśmą (tylko do warstw wierzchnich), 
– szpachlowanie i cyklinowanie wykończające, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania prac. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Polska Norma BranŜowa nr BN-86/6743-02 
 

• Aprobata Techniczna ITB wyrobów. 
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IV. TYNKI GIPSOWE 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych z cegły ceramicznej cegła pełnej dla realizacji remontu i 
modernizacji części oddziałów Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu 
przy ul. Garbary 15. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych gipsowo-wapiennych. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektów, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.5.1.Wymogi formalne 
Wykonanie tynków gipsowych , wewnętrznych  winno być zlecone przedsiębiorstwu 
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą 
jakość ich wykonania. 
Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm. 
 
1.5.2.Warunki organizacyjne  
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez Inspektora robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 
obiektów naleŜy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem są zaprawy gipsowe gotowe i powinny odpowiadać 
wymaganiom norm przedmiotowych oraz powinny posiadać wydany przez producenta 
atest. 
 
3.SPRZĘT 

Do tynkowania uŜywa się kielni murarskich, ład drewnianych lub aluminiowych, pac 
drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. 
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4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały do wykonania tynków dostarczone mogą być dowolnym transportem, 
zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w 
sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed 
wilgocią i zanieczyszczeniami organicznymi. 

Wapno powinno być składowane na suchym podłoŜu, niedopuszczalny jest kontakt wapna 
z gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposaŜone w 
sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymaganiami p.poŜ. Przy gaszeniu wapna naleŜy zachować 
środki ostroŜności zgodnie z wymaganiami bhp. 

Gips budowlany powinien być przechowywany w suchym magazynie, przy czym naleŜy 
przestrzegać jego terminu przydatności, poniewaŜ zleŜały traci wytrzymałość. 

 
5 .WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
Wymagania dla tynków wewnętrznych, wapienno-gipsowych zostały opisane PN-70/B-
10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
 
5.1.Opis ogólny. 
Do wykonywania tynków moŜna przystąpić po zakończeniu procesu  osiadania i skurczów  
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 

- zakończone wszystkie roboty stanu surowego 
- zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
- osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych) 

Tynki naleŜy wykonywać w temp. Nie niŜszej niŜ 5 C i pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby 
temperatura nie spadnie poniŜej 0 C. W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać roboty 
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
Tynki gipsowe charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoŜa, duŜą 
odpornością mechaniczną i ładnym wyglądem. Wykonywane są z zapraw zawierających 
150 – 200 kg gipsu na m3. 
Tynki moŜna wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 
PodłoŜe z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i 
odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokości 10 – 15 mm. 
Suche podłoŜe naleŜy zwilŜyć przed wykonaniem obrzutki. Zacierane naleŜy 
przeprowadzić moŜliwie szybko, poniewaŜ moŜe wystąpić tzw. zmacerowanie gipsu, 
powodując łuszczenie się tynku. 
Ze względu na szybkie wiązanie gipsu stosuje się opóźniacze wiązania. 
Wszystkie elementy stalowe, mogące mieć kontakt z zaprawą gipsową naleŜy 
zabezpieczyć przed korodującym działaniem gipsu. 
 
6.Kontrola jako ści 

Materiały uŜyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 
Woda – PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badanie”, 
Kruszywo – PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”, 
Gips – BN-87/6732-04 „Gips ceramiczny”. 
Zaprawa powinna odpowiadać wymogom normy PN-75/B-14505 „Zaprawy budowlane 
gipsowe i gipsowo-wapienne” 
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
techniczną. 
- Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoŜa wynosi 0,025 MPa. 
- Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat:  
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• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi, od linii prostej nie większe 
niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na długości łaty kontrolnej 

• odchylenie powierzchni i krawędzi: 
- od kierunku pionowego: nie większe niŜ 2 mm/m i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niŜ 6 mm w pomieszczeniach 
wyŜszych; 

- od kierunku poziomego: nie większe niŜ 3 mm/m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi; 

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie 
większe niŜ  
3 mm/m; 

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,  
- miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 

na 10 m2 tynku, 
- nie dopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

• wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego 
• pęknięcia powierzchni 
• wykwity soli w postaci nalotu 
• trwałe zacieki na powierzchni 
• odparzenia, odstawanie od podłoŜa 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2. 

Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą Ŝądać końcowego sprawdzenia 
dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. śądanie wykonawcy musi być na 
piśmie. 

 
8.ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Odbiór materiałów. 
Przed rozpoczęciem wykonania tynku naleŜy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zaleŜnie 
od parametrów  dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoŜa. 

 
8.2.Odbiór podło Ŝa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. PodłoŜe 
powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoŜe naleŜy zwilŜyć 
wodą.. Spoiny muru ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 
mm od lica muru, spoiny ściany murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoŜa 
betonowe naleŜy naciąć dłutami. 
 
8.3.Odbiór wykonanych tynków  
Podczas odbioru naleŜy sprawdzić m. in.: 

- zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna, 
- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 
- gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, 

wyprysków i spęcznień jest niedopuszczalne, 
- przyczepność tynków do podłoŜa (min. 0,025 MPa). 

 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Roboty tynkarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

- zakup materiałów,  
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- ustawienie rusztowań i ich demontaŜ po wykonaniu prac, 
- obrabianie przebić, 
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- przygotowanie podłoŜa, 
- osadzenie drobnych elementów, 
- przygotowanie zapraw, 
- wykonanie tynków z gotowej zaprawy, 
- wykonanie poprawek tynku, 
- uporządkowanie miejsca pracy. 

 
10.PRZEPIST ZWIĄZANE 

- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” 

 
- Polskie normy : 

• PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 

• PN-B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

• PN-B-01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia 
• PN-B-10105  Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw 

elewacyjnych. 
Wymagania i badania 

• PN-C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
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V.  POSADZKI BETONOWE 
 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych z cegły ceramicznej cegła pełnej dla realizacji remontu i 
modernizacji części oddziałów Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu 
przy ul. Garbary 15. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek betonowych w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Wykonanie posadzek betonowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 
wykonania. 
Wykonawstwo  posadzek zgodnie z wymaganiami norm. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne . 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez Inspektora robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 
do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych naleŜy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Beton B-15 do posadzki zwykłej 
• Beton o klasie poniŜej B-20 moŜe być wykonany na budowie lub w specjalistycznej 

wytwórni i dostarczony na budowę betonowozami. W przypadku wykonywania 
mieszanki betonowej na budowie, przygotowanie mieszanki betonowej powinno być 
dokonywane ze składników odpowiadających Polskim Normom lub świadectwom 
Instytutu Techniki Budowlanej. 
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• Beton do wykonania posadzki zwykłej klasy minimum B-15 powinien być wykonany w 
specjalistycznej wytwórni i dostarczony na budowę w betonowozach o pojemności od 
6,0 do 9,0 m3 

• Receptura betonu, wg, której jest on sporządzany w wytwórni powinna być 
przedłoŜona do akceptacji Inspektora. 

• Beton musi spełniać następujące wymagania: 
-wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie 
-nasiąkliwość nie większą niŜ 9% 

• Warunki wykonania i odbioru robót betonowych podano w ST „Beton 
niekonstrukcyjny”. 

 
3. SPRZĘT  

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT  

4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki beto nowej. 

Środki do transportu betonu: 

• mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi 
(tzw. gruszkami) 

• ilość gruszek naleŜy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
• 90 min. – przy temperaturze + 15oC 
• 70 min. – przy temperaturze + 25oC 
• 30 min. – przy temperaturze + 30oC. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi 
technologicznymi producenta. 
5.3. Opis ogólny. 

a) Posadzki betonowe naleŜy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in. 
rodzaj posadzki, grubość warstw, klasę betonu, wielkości spadków, rozmieszczenie 
wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych.  

b) Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie niŜszą niŜ:– 
10 MPa. 

c) W posadzkach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i 
o szerokości szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny: 

• izolacyjne: 
- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych 

elementów budynku, 
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie róŜniących się wymiarach, 
- w miejscach, gdzie występują w podkładzie napręŜenia rozciągające, 
- wzdłuŜ linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciąŜenia uŜytkowe lub 

róŜne rodzaje posadzki, 
• przeciwskurczowe w odstępach nie większych niŜ 6m., przy czym powierzchnia 

pola zbliŜonego do kwadratu nie powinna przekraczać: 
- 36m2 przy posadzkach z betonu zwykłego, 
- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych; 

mniejsze od podanych odstępu szczelin przeciwskurczowych naleŜy stosować 
wszędzie tam, gdzie trzeba liczyć się z większym skurczem, np. na wolnym powietrzu. 
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d) Posadzki powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki lub prętów ułoŜonych krzyŜowo 
w środku grubości posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia określa dokumentacja 
projektowa.  

 
5.4.Wykonanie posadzek betonowych. 

a) Do wykonania posadzek moŜna przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu 
surowego i  robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi 
instalacji.  

b) Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5oC. 
c) PodłoŜe lub podkład powinny by ć trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i 

szorstkiej, z podziałem na szczeliny dylatacyjne. 
d)  Posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeŜe na świeŜe” 
e)  W posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie moŜe 

przekroczyć 1/3 grubości, natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości 
powyŜej 30mm – 16mm. 

f) Do mieszanki betonowej moŜna dodawać dodatki chemiczne, na podstawie receptury 
wytwórni, uzgodnionej z Inspektorem. 

g) Mieszankę betonową posadzki naleŜy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i 
zatrzeć na gładko. 

h)  Wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed 
wysychaniem i nie powinna być udostępniana do chodzenia wcześniej niŜ po 3 dniach 
od wykonania. Przez 28 dni powinna być chroniona przed mrozem. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Kontrola jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 

dokumentacją techniczną i niniejszą ST, 
– sprawdzenie wykonania podkładu, 
– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z betonu. 

6.1.Badanie betonu. 

Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu. 
Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z 
częstotliwością i w sposób podany w PN-B-06250: 

- -konsystencja i urabialność mieszanki betonowej, 
- -wytrzymałość na ściskanie, 
- -nasiąkliwość. 

Pozostałe rodzaje badań, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza 
się w przypadku powstania wątpliwości, co do jakości betonu po wykonaniu konstrukcji. 

Częstotliwość badań betonu: 
NaleŜy wykonać zgodnie z PN-B-06250. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Posadzki betonowe oblicza się w m2. 
Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą Ŝądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 
materiału w przypadku wątpliwości. śądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
– po ułoŜeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
– podczas układania podkładu, 
– po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
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– prawidłowości ułoŜenia kolejnych warstw, 
– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
– równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 
– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 

1. Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
2. Sprawdzenie jakości uŜytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
4. Odbiór posadzki: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
- sprawdzenie grubości warstw metodą wykonania otworów 4x4cm w ilości 3 

szt. na 100m2, albo wg wskazań Inspektora, 
- sprawdzenie wytrzymałości posadzki na ściskanie i rozciąganie – na 

podstawie badań na próbkach, 
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i 

wypełnienia szczelin dylatacyjnych, 
- badania prostoliniowości i pomiarów odchyleń z dokładnością do 1mm, a 

szerokości szczelin szczelinomierzem, 
- oględziny wykończenia posadzki, listew i cokołów, 

Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić powierzchnię 
poziomą lub o określonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywać 
nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między dwumetrową łatą 
kontrolną a posadzką większych niŜ 3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od 
płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niŜ +/-5 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki i nie powinny powodować zaniku załoŜonego 
w projekcie spadku. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Roboty przy wykonywaniu podkładu płatne są wg obmiaru na podstawie ceny 
jednostkowej, która zawiera: 

– zakup materiałów, 
– transport na miejsce składowania na placu budowy, 
– transport do miejsca wykonywania prac, 
– oczyszczenie i zagruntowanie podłoŜa, 
– wykonanie podkładu betonowego, 
– wykonanie posadzki betonowej, 
– usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń, 
– uprzątniecie zakresu robót.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Dz. U. nr 109/2004   „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.” 
 
-Polskie normy: 

PN-B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06256  Beton odporny na ścieranie. 
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PN-B-06250   Beton zwykły. 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie 

za pomocą młotka Schmidta typu N 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
BN-73/6736-01  Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości 
na ściskanie 
 
-świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 
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VI. POSADZKI Z PŁYTEK GRANITOGRESU 
 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych z cegły ceramicznej cegła pełnej dla realizacji remontu i 
modernizacji części oddziałów Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu 
przy ul. Garbary 15. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie podłóg z posadzką z płytek granitogresu w budynku. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Wykonanie podłóg z posadzkami z płytek z granitogresu winno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145). 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez Inspektora Nadzoru robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 
do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 
obiektów naleŜy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki z granitogresu.  
PodłoŜe dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie 
izolacji cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadające pod 
względem wytrzymałości PN-B-04500. 
Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i 
ścieralnością (kl. min. IV), antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, płytki stosowane 
na zewnątrz budynków mrozoodpornością. NaleŜy zastosować płytki 1 gatunku. 
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Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną 
uŜyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują 
się wodoodpornością, mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, 
kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednia atesty. 
 
3. SPRZĘT 

Układanie płytek wykonuje się przy uŜyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się 
przy uŜyciu mieszadła wolnoobrotowego. Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. NaleŜy 
składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej 
posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z 
otwieranymi burtami. 
Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie naleŜy transportować i 
przechowywać w temperaturze poniŜej 5ºC. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Opis ogólny. 

5.2.1. Podkład pod posadzk ę z płytek granitogresu. 

Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania 
podkładu nie spadnie poniŜej 5ºC. 
Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a 
pod posadzkę chemoodporną min. 20 MPa (beton kl. B-15). 
Podkład posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku 
paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie 
cementowym naleŜy wykonać szczeliny dylatacyjne: 

– w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 
– oddzielające fragmenty podłogi o róŜnych wymiarach, 
– w miejscach styku podłóg o róŜnej konstrukcji, 
– przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o 

głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. 
JeŜeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z załoŜonym 
spadkiem. Zaprawę cementową naleŜy przygotować przez mechaniczne zmieszanie 
składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę 
cementową naleŜy układać bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi 
o wysokości równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) 
nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. 
Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub 
prętów ułoŜonych krzyŜowo, przy czym naleŜy go wykonywać w dwóch warstwach tj. 
najpierw warstwę równą połowie grubości podkładu, a po ułoŜeniu zbrojenia uzupełnić 
mieszanką betonową do przewidywanej całkowitej grubości podkładu. 
 
5.2.2. Układanie posadzek. 

Do układania posadzek moŜna przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu 
surowego i robót tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi 
instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5-35ºC, przy układaniu 
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posadzek chemoodpornych nie powinna być niŜsza niŜ 10ºC. 
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową naleŜy przygotować 
mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. 
Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na 
podłoŜe za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na 
balkonach i tarasach) zaleca się nałoŜenie zaprawy równieŜ na spodnią część płytki. 
Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niŜ 5-7 mm. Układanie 
płytek rozpoczyna się od ułoŜenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i 
pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 
mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i 
wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa 
się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek naleŜy 
wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną 
listwą z tworzyw sztucznych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek granitogresu 
polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad 
robotami personelu technicznego budowy i Inspektora. 

 
Kontrola jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 
dokumentacją techniczną i niniejszą ST, 

– sprawdzenie wykonania podkładu, 
– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek granitogresu. 

 
Podczas odbioru jakościowego płytek gresowych, przeznaczonych do wykonania 
posadzek naleŜy sprawdzić: 

– zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
– gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
– jednolitość barwy, 
– stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 
– prawidłowość zachowania kształtu (nie moŜe występować zwichrowanie, 

łukowatość, rombowatość płytek), 
– prawidłowość zachowania wymiarów. 

 
Płytki gresowe powinny odznaczać się następującymi cechami: 

– nasiąkliwością nie większą niŜ 3%, 
– wytrzymałością na zginanie, co najmniej 27 N/mm2, 
– twardością, co najmniej 6 w skali Mohsa, 
– ścieralnością mniejszą niŜ 150 mm3, 
– odpornością termiczną, 
– mrozoodpornością. 

 
Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 

– długość i szerokość krawędzi ±0,6%, 
– grubość płytek ±5%, 
– prostoliniowość krawędzi ±0,5%, 
– prostopadłość ±0,6%, 
– wypaczenia krawędzi ±0,5%. 

 
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montaŜowej: symbol producenta i 
numer normy. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie 
rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku. 
 
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, 
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gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: 
– mrozoodpornością, 
– elastycznością, 
– odpornością na wilgoć, 
– przyczepnością ok. 1,1 MPa, 
– czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 
– czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni. 

 
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 

– mrozoodpornością, 
– elastycznością, 
– odpornością na wilgoć, 
– czasem utwardzania do ok. 24 h. 

 
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, 
oraz atest PZH. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Posadzki oblicza się w m2. 
 
Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą Ŝądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 
materiału w przypadku wątpliwości. śądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności 
wykonywanych robót zanikających. 
 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

– po ułoŜeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
– podczas układania podkładu, 
– po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 

– jakości zastosowanych materiałów, 
– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 
– równości, zgodności z załoŜonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych 

odchyłek płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub 
szerokości, 

– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 

– ocenę wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna 

stanowić równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem, 
– dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 
– dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny załoŜonego spadku nie 

moŜe być większe niŜ ±5 mm na całej długości pomieszczenia, 
– spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie moŜe wynosić max. 2 

mm/m i max. 3 mm na całej długości pomieszczenia, 
– sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
– ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 

– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
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– jakości zastosowanych materiałów, 
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Roboty przy wykonywaniu podkładu płatne są wg obmiaru na podstawie ceny 
jednostkowej, która zawiera: 

– zakup materiałów, 
– transport na miejsce składowania na placu budowy, 
– transport do miejsca wykonywania prac, 
– oczyszczenie i zagruntowanie podłoŜa, 
– wykonanie podkładu betonowego. 

 
Roboty przy wykonywaniu posadzek z płytek z kamieni sztucznych płatne są wg obmiaru 
na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

– zakup materiałów, 
– transport na miejsce składowania na placu budowy, 
– transport do miejsca wykonywania prac, 
– przycięcie tynku, 
– oczyszczenie i zagruntowanie podłoŜa, 
– wymierzenie i ustalenie punktów wysokościowych, 
– sortowanie płytek, 
– przycięcie i dopasowanie płytek, 
– obrobienie wnęk, przejść i pilastrów, 
– wyrobienie załamań, 
– wypełnienie spoin, 
– oczyszczenie płytek, 
– umycie posadzki i cokolika, 
– uprzątnięcie miejsc pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.” 
 
-Polskie normy: 

• PN-B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, 
lastrykowych.  

Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-10156  Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych.  

Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-EN 87: 1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.  

Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
• PN-EN 99: 1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości 

wodnej. 
• PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie. 
• PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali 

Mohsa. 
• PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.  

Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie. Płytki 
nieszkliwione. 

• PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne.  
Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

• PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej.  
Płytki nieszkliwione. 
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• PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
• PN-B-12032  Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe. 
• PN-B-12035  Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki. 
• PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 
• PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-B-06256  Beton odporny na ścieranie. 
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VII. DRZWI ALUMINIOWE  
 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych z cegły ceramicznej cegła pełnej dla realizacji remontu i 
modernizacji części oddziałów Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu 
przy ul. Garbary 15. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu montaŜ drzwi aluminiowych, przeszklonych. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.5.1. Wymogi formalne 

Drzwi i ścianki aluminiowe powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją 
techniczną, lub instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inspektora. 
MontaŜ drzwi i ścianek aluminiowych powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami 
producenta ślusarki. 
 
1.5.2.  Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy i nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez Inspektora. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w wypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych  naleŜy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu 
montaŜu drzwi i ścianek aluminiowych, upewnić się, Ŝe zapewniają one moŜliwość 
bezusterkowego wykonania prac. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanymi materiałami przy montaŜu  drzwi i ścianek aluminiowych są: 
- drzwi i ścianki aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją 

techniczną, odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 
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- elementy łączące odpowiadające wymogom norm; 
- elastyczne materiały uszczelniające; 

Zastosowano drzwi i ścianki aluminiowe, wewnętrzne i zewnętrzne, o konstrukcji z 
kształtowników – profili aluminiowych z izolacją i bez izolacji termicznej. 
 
3.SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4.TRANSPORT 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas 
transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności 
elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
Warunki przechowywania elementów ościeŜnic, elementów łączonych elementów 
pomocniczych powinny zapewniać stałą gotowość ich uŜycia. Materiały powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 70% lub w 
magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją 
i wpływami atmosferycznymi). NaleŜy równieŜ odizolować je od materiałów budowlanych o 
szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2.  Wymagania przy monta Ŝu drzwi i ścianek aluminiowych. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z montaŜem drzwi i ścianek aluminiowych 
naleŜy ocenić moŜliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 

- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeŜy pod względem 
równości, pionowości i wypoziomowania; 

- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 
- sprawdzenie moŜliwości właściwego połączenia ościeŜnicy z konstrukcją budynku; 

Wbudowanie elementów moŜna rozpocząć dopiero wtedy, kiedy moŜna obciąŜać części 
nośne budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich 
wymiarami a wymiarami ościeŜa, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą 
niezgodności większe niŜ dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Elementy drzwi i ścianki aluminiowe powinny być oczyszczone z brudu i innych 
zanieczyszczeń. 

 
5.3.  Opis ogólny. 

Do mocowania drzwi i ścianek aluminiowych nie wolno uŜywać materiałów, które mogłyby 
uszkodzić wbudowane elementy. MoŜliwe jest zamocowanie okien i drzwi w ościeŜy za 
pomocą: 

- kołków wstrzeliwanych 
- kołków rozporowych 
- kotew stalowych, 

Odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. Zamocowanie powinno 
zapewniać przenoszenie sił i obciąŜeń wywołanych cięŜarem wbudowanego elementu i 
parcia wiatru na konstrukcję budynku. 
Ze względu na korodujące działanie zapraw na aluminium, zaleca się montaŜ drzwi i 
ścianek po związaniu tynków na ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. 
MoŜliwe jest równieŜ zabezpieczenie profili folią lub lakierem ochronnym. 
Przed przystąpieniem do osadzania drzwi i ścianek naleŜy wyznaczyć w ościeŜu 
płaszczyznę zamocowania elementu. Przy osadzaniu okien naleŜy wykonać próg w 
postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogiętego o szer. 50 mm ± 2 mm. 
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OścieŜnice drzwi i ścianek aluminiowych naleŜy zamocować w ościeŜu w miejscach gdzie 
występują siły pochodzące z obciąŜenia skrzydłami zawiasów i łoŜysk. Odległość miejsc 
mocowania do naroŜy powinny wynosić 50 – 100 mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi 
miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania naleŜy ustalić wg otworów wykonanych 
w kształtownikach aluminiowych. W otworach w ościeŜu naleŜy osadzić kołki rozporowe. 
Wkręty mocujące powinny wkręcać się na całą długość koła osadzonego w ścianie. 
Osadzone w ościeŜach drzwi i ścianek aluminiowych  powinny być uszczelnione tak, aby 
nie następowało przewiewanie, przemarzanie i przecieki wód opadowych. Powstałe 
szczeliny naleŜy wypełnić  elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z 
zaleceniem producenta ślusarki. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI 

Kontrola jakości okien i drzwi aluminiowych wykonanych z profili ze stopu aluminium, 
obejmuje sprawdzanie następujących cech: 

- drzwi wewnętrzne i ścianki z profili bez izolacji termicznej; 
- drzwi zewnętrzne i ścianki z profili z izolacją termiczną (przekładki z poliamidu 

wzmocnionego włóknem szklanym tzw. EPDM); 
- przekrój profilu dwu- lub trzy komorowy; 
- profile izolowane termicznie powinny odpowiadać klasie 2.1. wg niemieckiej normy 

DIN4108; 
- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL; 
- szklenie 

• drzwi zewnętrznych z profili izolowanych termicznie – szybą zespoloną podwójną, 
szkłem bezpiecznym, antywłamaniowym – współczynnik przenikania ciepła k <2,6 
W/m2K 

• drzwi wewnętrznych z profili bez izolacji termicznej – szybą bezpieczną; 
- izolacyjność akustyczna profili powinna wynosić 35-45 dB 
- odporność ogniowa powinna odpowiadać klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne), 
- drzwi zewnętrzne wyposaŜone w okucia antywłamaniowe 
- drzwi aluminiowe powinny posiadać ITB i PZH; 

 
Ponadto jakość okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na 
sprawdzeniu: 

- zaświadczeń zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
- podstawowych wymiarów 
- stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych), 
- stanów powłok wykończeniowych profili, 

 
7.OBMIAR ROBÓT 

Drzwi i ścianki aluminiowe oblicza się w nakładach na 1m2 ich powierzchni wg wymiarów w 
świetle osadzonych ościeŜnic lub w świetle zakrywanych otworów. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze osadzenia drzwi i ścianek powinny zostać sprawdzone: 
- zgodności wbudowanego elementu z projektem, 
- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do 

wbudowania, 
- stan i wygląd ościeŜy pod względem równości, pionowości i wypoziomowania 

(Dopuszczalna róŜnica długości przekątnych otworu moŜe wynosić 1 cm), 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu 

i rozmieszczenia miejsc zamocowania, 
- stan i wygląd powłok wykończeniowych drzwi i ścianek (powłoki nie powinny 

wykazywać pęcherzy, pęknięć, odprysków, łuszczenia). 
- dokładność uszczelnienia ościeŜnic drzwi i ścianek aluminiowych z ościeŜami otworów 

budowlanych, 
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- prawidłowość działania części ruchomych okuć. 
 
Z dokonanego odbioru robót naleŜy sporządzić protokół, w którym naleŜy wymienić 
zauwaŜone usterki. JeŜeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni 
roboty naleŜy uznać za zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania 
całości lub części robót, naleŜy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, lub dokonać 
odpowiednich poprawek. 
 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Osadzenie drzwi i ścianek aluminiowych płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny 
jednostkowej, która zawiera: 

- zakup przeznaczonych do wbudowania elementów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- montaŜ oszklonych drzwi i ścianek, 
- wypełnienie wolnych przestrzeni pianką, 
- uszczelnienie ościeŜnic, 
- uporządkowanie miejsca montaŜu, 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.”; 
 
- Polskie normy: 

• PN-91/B-02020   „Ochrona cieplna budynków” 
• PN-82/B-02403   „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe 

zewnętrzne.” 
• PN-90/B-02867  „Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania stopnia 

 rozprzestrzeniania ognia przez ściany.” 

• PN-90/B-92210  „Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty  
 z drzwiami szklane klasy O i OT. Ogólne wymagania  

i badania.” 

• PN-82/B-92010  „Elementy i segmenty ścienne metalowe.” 
• BN-75/6821-02   „Szkło budowlane. Szyby zespolone.” 
• BN-84/6824-01   „Szkło budowlane.” 

 
- Niemieckie normy: 

• DIN 1725  stop aluminium 
• DIN 4108   współczynniki przenikania ciepła 
• DIN 17 651  tolerancyjne wymiarowe 
• DIN 1748-F22  własności mechaniczne 

 
- wyroby ślusarki aluminiowej powinny posiadać świadectwa ITB, oraz ocenę PZH; 
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VIII. DRZWI DREWNIANE 
 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych z cegły ceramicznej cegła pełnej dla realizacji remontu i 
modernizacji części oddziałów Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu 
przy ul. Garbary 15. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu osadzenie drzwi drewnianych w ościeŜnicach. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.5.1. Wymogi formalne 

Drzwi drewniane powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, 
zaleceniami i instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inspektora. 
 
MontaŜ drzwi drewnianych powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami 
technicznymi. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robót, 
wykonanym przez Inspektora. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych naleŜy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu 
osadzenia drzwi, i upewnić się, Ŝe zapewniają one moŜliwość bezusterkowego wykonania 
prac. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi drewnianych są: 
− skrzydła drzwiowe (z wizjerem) 
− elementy łączące 
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− okucia, 
− akcesoria 
− progi drzwiowe 

 

3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach ładunkowych, 
zabezpieczających te wyroby przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Poszczególne 
wyroby łączy się w zwarte ładunki transportowe, przy uŜyciu palet. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 

Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-
10087/96. 
Wilgotność drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosić 10-16%. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 
− sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139; 
− sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych 

po zamontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, 
rama skrzydła drzwiowego powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń, 
wichrowatości i trwałych odkształceń; 
skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, 
odchyłka w wymiarach ±1 mm; 

− sprawdzenie wykonania ościeŜnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia 
płaszczyzn bocznych ramy ościeŜnicy względem siebie nie powinny 
przekraczać ±0,3 mm; 

− sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna 
zapewnić współosiowość zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna 
przekraczać ±1 mm; 

− sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłoŜonej 
do klamki lub gałki powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez 
zahamować, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obciąŜników zastępujących 
tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła drzwiowego powinna wynosić 
więcej niŜ 2,5 kg. Kąt obrotu powinien wynosić 180º; 

− sprawdzenie niezawodności drzwi – drzwi powinny zachować sprawność 
działania po wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydła; 

− sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151; 
− sprawdzenie infiltracji powietrza – infiltracja powietrza drzwi wewnętrznych 

wejściowych nie powinna być większa niŜ 1 m3 na 1 m długości szczeliny w 
ciągu 1 h, przy róŜnicy ciśnień ∆p = 10 Pa; 

 
Przygotowanie do badań. 

Drzwi przed badaniem naleŜy przechowywać, co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 
20±2ºC i wilgotności względnej 50±10%. 
Sprawdzenie wymiarów, szerokość i wysokość, naleŜy wykonać na jednej powierzchni 
licowej, na krawędziach równoległych do krawędzi wyrobu, oddalonych od krawędzi nie 
więcej niŜ 20 mm. 
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Pomiar powinien być wykonany z dokładnością do ±0,5 mm. Sprawdzenie stanu 
powierzchni naleŜy przeprowadzić wizualnie w świetle dziennym lub w rozproszonym 
świetle sztucznym z odległości 1 m. 
Do badań naleŜy wybra ć 3 szt. drzwi wybranych losowo. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 osadzonych drzwi. 
Zarówno Inspektora jak i wykonawca mogą, w razie wątpliwości, Ŝądać końcowego 
sprawdzenie dostarczonego materiału. śądanie wykonawcy musi zostać przedstawione na 
piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do 
wmontowania naleŜy sprawdzić: 

− zgodność wymiarów; 
− jakość materiałów, z jakich stolarka została wykonana; 
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych; 
− sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz 

funkcjonowania okuć; 
− zaświadczeń o jakości i świadectw; 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

1m2 drzwi wg obmiaru płatny jest na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia: 
− zakup drzwi, 
− transport na budowę, 
− składowanie w magazynie na placu budowy, 
− transport materiałów i sprzętu z magazynu przyobiektowego, 
− rozpakowanie i przegląd drzwi, 
− montaŜ skrzydeł drzwiowych w ościeŜnicach, 
− uprzątnięcie miejsca pracy. 

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.”; 
 
-Polskie normy: 

PN-B-06070   „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.” 
PN/B-10087/96   „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z 
drewna.” 
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IX. OSADZENIE OŚCIEśNIC STALOWYCH 
 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych z cegły ceramicznej cegła pełnej dla realizacji remontu i 
modernizacji części oddziałów Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu 
przy ul. Garbary 15. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu osadzenie ościeŜnic stalowych w ścianach. 
 
1.1. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.2. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.2.1. Wymogi formalne 

OścieŜnice stalowe powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją 
techniczną, lub instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inspektora. 
MontaŜ ościeŜnic powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm. 
 
1.2.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez Inspektora. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 
obiektów naleŜy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu 
osadzania ościeŜnic i upewnić się, Ŝe zapewniają one moŜliwość bezusterkowego 
wykonywania prac. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu ościeŜnic stalowych są: 
- ościeŜnice stalowe o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 

- elementy łączące i materiały spawalnicze odpowiadające wymogom norm; 
- elastyczne materiały uszczelniające; 
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3.SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas 
transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności 
elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
Warunki przechowywania elementów ościeŜnic, elementów łączonych elementów 
pomocniczych powinny zapewniać stałą gotowość ich uŜycia. Materiały powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 70% lub w 
magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją 
i wpływami atmosferycznymi). NaleŜy równieŜ odizolować je od materiałów budowlanych o 
szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Wymagania przy osadzeniu o ścieŜnic stalowych. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z osadzaniem ościeŜnic stalowych naleŜy 
ocenić moŜliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 

- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeŜy pod 
względem równości, pionowości i wypoziomowania; 

- sprawdzanie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 
- sprawdzenie moŜliwości właściwego połączenia ościeŜnicy z konstrukcją budynku; 

Wbudowywanie elementów moŜna rozpocząć dopiero wtedy, kiedy moŜna obciąŜać części 
nośne budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowywania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich 
wymiarami a wymiarami ościeŜa, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą 
niezgodności większe niŜ dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Elementy ościeŜnic powinny być oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczeń. 
 
5.3. Opis ogólny. 

Do mocowania ościeŜnic stalowych nie wolno uŜywać materiałów, które mogłyby 
uszkodzić wbudowywane elementy. 
MoŜliwe jest mocowanie ościeŜnic za pomocą: 

- zakotwienia w konstrukcji budynku; 
- kołków rozporowych; 
- kołków lub gwoździ wstrzeliwanych; 
- spawania do marek lub rygli osadzonych w ścianach; 
- o ile tym sposobem nie przeciwstawiają się inne wymagania techniczne. 

Zamocowania ościeŜnic powinny zapewniać przenoszenie sił, wywołanych cięŜarem 
wbudowanego elementu oraz parciem wiatru na konstrukcję budynku. Połączenia 
elementów metalowych naleŜy wykonać w sposób zapewniający moŜliwość swobodnego 
wydłuŜania i kurczenia się pod wpływem zmian temperatury. 

 
5.3.1. Monta Ŝ w ścianach murowanych 

OścieŜnicę naleŜy osadzać tak, aby jej środek pokrywał się dokładnie z osią otworu 
drzwiowego w ścianie. Ustawienia ościeŜnicy w wysokości otworu naleŜy dokonać z 
uwzględnieniem głębokości wpuszczenia poniŜej poziomu podłogi. Zewnętrzne 
płaszczyzny ościeŜnicy stalowej powinny być oddalone od płaszczyzny ścianek w stanie 
surowym o 25 mm. 
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OścieŜnice drzwiowe w ścianach cienkich (do 25 cm) murowanych powinny być osadzone 
w trakcie ich murowania poprzez wpuszczenie elementów ścian w kształtowniki stojaków 
min. 150 mm. W murach grubych kotwy naleŜy osadzić na głębokości 250 mm. 
Przy osadzaniu ościeŜnic w czasie murowania ścian naleŜy je dokładnie podeprzeć 
rozpórkami, po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. 
OścieŜnice naleŜy ustawić w poziomie i pionie za pomocą poziomicy i pionu murarskiego, 
oraz zabezpieczyć przez podklinowanie i podparcie zastrzałami. Kotwy w ościeŜnicach 
powinny być tak rozmieszczone, aby ich dostęp do progu i nadproŜa był nie większy niŜ 
250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Odległość między członem ścianki 
działowej a stojakiem ościeŜnicy powinna wynosić min. 15 mm, a wolna przestrzeń 
powinna być wypełniona zaprawą murarską. OścieŜnice w trakcie osadzania powinny być 
zabezpieczone przed odkształceniami pod wpływem bocznego nacisku muru i zaprawy 
przez odpowiednie rozparcie. Obmurowywania ościeŜnicy dokonuje się równocześnie 
murowaniem ścian. Kotwy powinny być zalewane zaprawą cementową. Kotwy powinny 
być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. 
Przy osadzaniu ościeŜnic w ścianach uprzednio wykonanych naleŜy wykuć gniazda na 
kotwy, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków oraz wpuszczeniu kotew, 
zaklinować ościeŜnicę w murze. Następnie naleŜy zalać kotwy tak usztywnionej ościeŜnicy 
od góry zaprawą cementową (marka zaprawy min 3,0) 
Końcową fazę osadzania ościeŜnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy 
progowej. 
Styk ościeŜnicy z ościeŜem powinien zostać uszczelniony w taki sposób, aby nie 
następowało przewiewanie, przemarzanie, lub przecieki wód opadowych. Powstałe 
szczeliny powinny zostać wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym. 
Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeŜnicy naleŜy dostosować do spodziewanej 
rozszerzalności elementu metalowego zgodnie z zaleceniami producenta mas 
uszczelniających. Materiały uszczelniające powinny być odporne na drgania i wstrząsy 
wynikające z uŜytkowania wbudowanych elementów. Uszczelnienia w przegrodach 
zewnętrznych powinny spełniać wymagania ograniczonej przepuszczalności powietrza i 
spełniać wymagania izolacyjności cieplnej, określone normą. 

 
6.KONTROLA JAKO ŚCI 

Kontrola jakości wykonania osadzenia ościeŜnic obejmuje odbiory materiałów, oraz odbiór 
końcowy po wykonaniu robót. 
 
Odbiór materiałów powinien obejmować ocenę jakości elementów przeznaczonych do 
wmontowania, polegająca na sprawdzeniu: 

- zaświadczeń  jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
- podstawowych wymiarów (dopuszczalnych odchyłka ± 1 mm), 
- zabezpieczenia antykorozyjnego: powłoki bez pęcherzy, odprysków, pęknięć, 

łuszczenia, 
- stanów powierzchni (bez ostrych krawędzi, uszkodzeń mechanicznych); 

 
PowyŜsze sprawdzenia naleŜy przeprowadzić dla kaŜdej partii dostarczonych wyrobów, i 
sporządzić na ich podstawie protokół odbioru, wraz z oceną dostarczonych wyrobów. 
Zaprawa cementowa stosowana przy osadzaniu ościeŜnic w ścianach murowanych 
powinna posiadać wytrzymałość na ściskanie min. 3,0 MPa (marka 105 – 3,0). Cement 
stosowany do wykonywania zaprawy powinien odpowiadać PN-88/B-30000 „Cement 
portlandzki” i PN-88/B30001 „Cement portlandzki z dodatkami”. Skład objętościowy zapraw 
naleŜy ustalać doświadczalnie. 
Kontrola jakości (marki i konsystencji) zaprawy przygotowanej na budowie powinna być 
przeprowadzana w sposób podany w obowiązujących normach PN-90/B-14501, PN-B-
19401 :96, PN-B19402 :96. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 szt. osadzonych ościeŜnic stalowych. 
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Zarówno Inspektora jak i wykonawca mogą, w razie wątpliwości, Ŝądać końcowego 
sprawdzenia dostarczonego materiału. śądanie wykonawcy musi zostać przedstawione na 
piśmie. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze osadzenia ościeŜnic stalowych powinny zostać sprawdzone: 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem; 
- odchylenie od pionu i poziomu: 

max 2mm na 1 m i max 3 mm na całej długości stojaka lub nadproŜa ościeŜnicy; 
- zwichrowana z płaszczyzny pionowej max 2 mm; 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu 

i rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu i wyglądu wykończenia ościeŜnicy; 
- dokładność uszczelnienia ościeŜnic z ościeŜami otworów budowlanych, zapewniająca 

ochronę przed infiltracją powietrza i przenikaniem wód opadowych przez element; 
 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Osadzanie ościeŜnic stalowych płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, 
która zawiera: 

- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywanych prac 
- osadzenie ościeŜnic, 
- dwukrotne pomalowanie farbą olejną z dwukrotnym podszpachlowaniem 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót. 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Dz. U. NR 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie; 
- Polskie normy: 

• PN-B-91003  „Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie.” 
• PN-B-92010  „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota.” 
• PN-H-04651  „Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej  
środowisk” 

• PN-M.-02046  „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów” 
• PN-M.-82054  „Śruby, wkręty, nakrętki” 
• PN-B-14501  „Zaprawy betonowe zwykłe.” 
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X. OBRÓBKI  Z BLACHY POWLEKANEJ 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych z cegły ceramicznej cegła pełnej dla realizacji remontu i 
modernizacji części oddziałów Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu 
przy ul. Garbary 15. 

1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie obróbek z blachy stalowej  powlekanej 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 
1.5.1.Wymogi formalne 
Wykonanie przykrycia z blachy cynkowo-tytanowej winno być zlecone przedsiębiorstwu 
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą 
jakość ich wykonania. 
Roboty związane z wykonaniem obróbek z blachy stalowej powlekanej winno być 
wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
Przy wykonywaniu prac montaŜowych elementów z blachy stalowej powlekanej naleŜy 
przestrzegać przepisów BHP i przeciwpoŜarowych obowiązujących w budownictwie przy 
robotach montaŜowych i dekarskich. 
 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez Inspektora.  
Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji naleŜy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 
2.1. Obróbki blacharskie – cynkowo-tytanowej 
Obróbki blacharskie, zostaną wykonane z cynkowo-tytanowej, gr.0,6 mm. Charakteryzuje 
się wysoką odpornością na korozje. 

 
3.SPRZĘT 
Roboty naleŜy wykonać przy uŜyciu sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do 
wykonywania obróbek z blach „na rąbek stojący” i zaakceptowanego przez Inspektora. 

 
4.TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
4.1.Transport 

Transport blach powinien je zabezpieczyć przed opadami, oraz kondensacją pary wodnej. 
W czasie transportu naleŜy unikać rzucania arkuszy, jak równieŜ przeciągania ich po 
nierównym podłoŜu. Powstałe w czasie transportu uszkodzenia mogą ujawnić się dopiero 
po wykonaniu pokrycia, pod wpływem działania temperatury i opadów. 
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4.2.Magazynowanie 

Blacha musi być składowana na płaskiej, czystej i gładkiej powierzchni, wentylowanych 
pomieszczeniach lub zadaszonych wiatach. Arkusze i kręgi muszą być odizolowane od 
gruntu, np. przez ułoŜenie na paletach. Blachy naleŜy chronić przed kontaktem z 
zaprawami murarskimi i innymi materiałami mogącymi spowodować korozję chemiczną. 

5 .WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1.Wymagania przy wykonywaniu robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
 
5.2.Opis ogólny 
Podkład pod pokrycie z blachy stalowej powlekanej powinien stanowić równą i gładką 
powierzchnię. 
Długość do wykonania podkładu, naleŜy dostosować do rozstawu elementów, do których 
będą mocowane wkrętami samogwintującymi. Minimalna średnica wkrętów wynosi 6 mm, 
w kaŜdym punkcie mocowania naleŜy zastosować dwa wkręty. Łebki wkrętów powinny być 
całkowicie zagłębione w podkładzie. Długość wkrętów musi być tak dobrana, aby po 
przykręceniu do elementu cynkowo-tytanowego, pozostawał wolny koniec wkrętu, dł. min. 
5 mm. 
MoŜliwe jest układanie blachy powlekanej „na listwę” lub „na rąbek stojący”. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1.Blacha stalowa powlekana 
Blacha cynkowo-tytanowa dostępna jest w postaci: 
-arkuszy o szerokości 500-1000 mm i długości 3000 mm 
-kręgów szer. 500-1000 mm  
Zastosowana blacha powinna cechować się: 
grubością 0,6 mm 
cięŜarem 5,04 kg/m2 
zachowaniem dopuszczalnych tolerancji wymiarowych: 
- dla arkuszy: 
na szerokość +2,5 mm, -0,5 
na długość +10 mm, -0 mm 
na grubość ±0,025 mm 
- dla kręgów: 
na szerokość +1,5 mm, -0,5 mm  
na długość +300 mm, -0 mm 
na głębokość ±0,025 mm 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ilość wykonywanych robót związanych z wykonaniem obróbek z blachy powlekanej oblicza 
się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków roboczych. 
Jednostką obmiarową dla pokrycia z blachy powlekanej jest 1 m2. 

8.ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 
8.1.Odbiór podkładu 
Odbiór podkładu naleŜy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót pokrywczych, 
naleŜy sprawdzić: 

- równość podkładu – 
- prawidłowość ukształtowania spadku, 

Wyniki odbioru podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 
8.2.Odbiór pokrycia 
Po wykonaniu obróbek naleŜy dokonać odbioru prac, pod kątem: 
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- wyglądu zewnętrznego pokrycia, 
- odchyleń rąbków od linii prostych (tolerancja ±5 mm) 
- mocowania arkuszy, 

 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Wykonane roboty związane z wykonaniem obróbek z blachy cynkowo-tytanowej są płatne 
na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio: 

- zakup materiałów,  
- transport na plac budowy, 
- transport na miejsce wbudowania, 
- przygotowanie arkuszy, 
- obróbki blachą, 
- uprzątnięcie  resztek materiałów. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U. nr 75/2002   Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 

 PN-B-102454  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania  techniczne przy 
odbiorze. 

PN-B-02361  Pochylenie połaci dachowych 
PN-H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i 
powlekane. 
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XI. ROBOTY MALARSKIE 
 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych z cegły ceramicznej cegła pełnej dla realizacji remontu i 
modernizacji części oddziałów Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu 
przy ul. Garbary 15. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie prac malarskich mających cel ochronny, lub dekoracyjny. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich 
wykonania. 
Wykonawstwo oraz montaŜ konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne . 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez Inspektora robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 
do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 
obiektów naleŜy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Prace malarskie na wysokości naleŜy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub 
drabin. Równocześnie, zaleŜnie od stosowanych materiałów, naleŜy zachować 
odpowiednie środki ostroŜności (odzieŜ ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja 
pomieszczeń, zabezpieczenia p. ppoŜ.). Przy pracach malarskich muszą być 
przestrzegane przepisy p. poŜ. i BHP. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby emulsyjne i 
akrylowe do wymalowań wewnętrznych, farby olejne na tynki, podłoŜa gipsowe, betonowe 
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itp. Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-C-89440 i posiadać ocenę 
higieniczną PZH. 
Farby emulsyjne i akrylowe charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoŜa, 
odpornością na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i detergenty. Tworzą gładkie powłoki 
o jedwabistym wyglądzie, pozwalają na dyfuzję pary wodnej. 
Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb 
przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na który 
składają się farba gruntująca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego 
stosowania 
 
3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Farby akrylowe dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10 l, lub 
innych uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w 
temperaturze 5-30ºC. 
Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane są w puszki o poj. 1-20 l. 
NaleŜy przechowywać je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach. 
Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania naleŜy składować w pomieszczeniach 
zamkniętych lub pod wiatami, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN-B-10280 „Roboty 
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz 
PN-B-10285 „Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych.” 
Wszystkie uŜyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 
Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów BHP i p. poŜ. W 
szczególności, przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne 
rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne naleŜy: 

– stosować odzieŜ ochronną, 
– wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji 

mechanicznej, 
– przestrzegać zakazu uŜywania otwartego ognia i narzędzi mogących 

spowodować iskrzenie, 
– zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poŜ. 

5.3. Opis ogólny. 

5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi na podłoŜach z tynków 
cienkowarstwowych, tynków cementowo-wapiennych, lub płyt gipsowo-kartonowych. 

Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po 
zakończeniu: 

– robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem załoŜenia opraw, przykryw 
kontaktów, wyłączników elektrycznych, przyklejania okładzin, białego montaŜu), 

– wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe, 
– montaŜu ślusarki i stolarki, 
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PodłoŜe przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany 
powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia naleŜy wyrównać, 
zaszpachlować i zeszlifować, jeśli wymagana jest duŜa gładkość powierzchni. 
Nowe tynki moŜna malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna 
przekraczać 4% (wg zaleceń producenta farby). 
Prace malarskie naleŜy prowadzić w temperaturze 5-30ºC. 
Farbę moŜna nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 
Przed malowaniem farby naleŜy dokładnie wymieszać. 
Do pierwszego malowania farbę naleŜy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne 
warstwy moŜna nakładać po wyschnięciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uŜywając farby o 
lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoŜa potrzebne jest 2 lub 3 krotne nałoŜenie 
farby. 
Do farb nie moŜna dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb 
akrylowych nie moŜna nakładać na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym. 
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi naleŜy wietrzyć do zaniku zapachu i po 
tym czasie nadają się do uŜytkowania. 
Zabrudzone powłoki malarskie moŜna zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 
 
5.3.2. Malowanie elementów metalowych. 

Zabezpieczenie konstrukcji nośnej budynków, jak równieŜ rygli pod zamontowanie ścian 
osłonowych z płyt warstwowych powinno zastać wykonane zgodnie z właściwymi  ST. 
PodłoŜa stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: 

– starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, zapraw, topników z procesu 
spawania, poprzez szlifowanie spawów i ostrych krawędzi, odtłuszczenie, 
piaskowanie lub szczotkowanie, 

– elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez 
zagruntowanie moŜliwie wcześnie (nie później niŜ 6 godzin od zakończenia 
oczyszczania). 

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robót malarskich powinna wynosić 15-20ºC, 
wilgotność powietrza nie moŜe przekraczać 85%. Nie dopuszcza się wykonywania prac 
malarskich na zewnątrz w czasie deszczu, mgły, występowania rosy, we wczesnych 
godzinach rannych lub późnych popołudniowych, jak równieŜ pod bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. 
Warstwy gruntujące naleŜy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po 
podłoŜu, po nałoŜeniu dwóch warstw prześwity podłoŜa są niedopuszczalne. Grubość 
dwóch warstw gruntujących, nanoszonych w odstępie 3-8 godz. powinna wynosić ok. 25-
50 µm (zaleŜnie od zaleceń producenta farby). Na krawędzie i naroŜa naleŜy nałoŜyć 
dodatkową warstwę farby po wyschnięciu zasadniczej powłoki gruntującej. Miejsca 
stykające się z betonem naleŜy pokryć powłoką o większej grubości. Miejsc 
przewidzianych do zabetonowania nie naleŜy gruntować. 
Nakładanie powłok nawierzchniowych moŜe być dokonane tylko po wyschnięciu warstwy 
gruntującej. Do nakładania farb syntetycznych zaleca się uŜycie pistoletów natryskowych, 
dopuszczalne jest takŜe uŜycie pędzli. Nakładanie warstwy malarskiej naleŜy rozpocząć od 
góry i przestrzegać równomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zacieków. 
Kolejne warstwy farby mogą być nakładane po wyschnięciu poprzednich (po ok. 12 
godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej). 
Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno, przez co najmniej 1 tydzień 
pozostawać odizolowane od wpływów agresywnego środowiska. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  

Sprawdzenie materiałów naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
i zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników 
kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do uŜycia materiałów z dokumentacją 
techniczną, z normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Materiały, których jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi świadectwami 
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powinny być zbadane przed uŜyciem. 
Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej 
do uŜycia na budowie. 
 
6.1. Farby akrylowe lub emulsyjne do wymalowa ń wewnętrznych na podło Ŝach 

tynkowych. 

Farby akrylowe powinny charakteryzować się: 
– matowym wyglądem powłoki, 
– czasem schnięcia do 2 h, 
– wydajnością ok. 10 m2/dm3, 
– liczbą nanoszonych warstw 1-2, 
– odpornością na zmywanie – szorowanie > 5000 cykli, 
– gęstością ok. 1,5 g/cm3, 
– odpornością na promienie UV, 
– dobrą przyczepnością. 

 
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoŜa-tynku naleŜy dokonać po uzyskaniu 
protokołu odbioru tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Badanie 
podłoŜa naleŜy przeprowadzić przy temperaturze min. 5ºC i wilgotności względnej 
powietrza max. 65%. 
Badanie powinno obejmować: 

– określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-
wapiennego, cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i 
zwilŜenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny – 
jeŜeli wystąpi zabarwienie ciemnoróŜowe – tynk naleŜy uznać za 
niedostatecznie skarbonizowany, 

– określenie utwardzenia przygotowanych tynków, poprzez kilkakrotne potarcie 
dłonią powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka 
piasku, 

– nasiąkliwości poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy 
małej nasiąkliwości ciemna plama moŜe wystąpić po 3 sekundach. 

 
6.2. Farby do zabezpiecze ń elementów metalowych. 

Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementów metalowych powinny charakteryzować 
się: 
 farby podkładowe: 

– wydajnością ok. 6 m2/dm3, 
– liczbą nanoszonych warstw: 1, 
– grubością nanoszonej powłoki do 45 µm, 
– czasem schnięcia do 4 stopnia w temperaturze 20ºC do 24 h, 

 
farby nawierzchniowe: 

– gładkim, błyszczącym lub półmatowym wyglądem powłoki, 
– czasem schnięcia do ok. 25 h, 
– wydajnością ok. 8 m2/dm3, 
– liczbą nanoszonych warstw: 3, 
– łączną grubością nanoszonych powłok do 120 µm. 

 
Sprawdzenia materiałów malarskich dokonuje się przed ich przekazaniem do magazynu, 
badając zgodność z normami przedmiotowymi w zakresie: 

– wstępnych prób technicznych wg PN-C-81503, 
– lepkości wg PN-C-81508, 
– stopnia wyschnięcia wg PN-V-81519, 
– przyczepności wg PN-C-81531, 
– krycia jakościowego wg PN-C-81536. 
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JeŜeli w czasie składowania został przekroczony wyznaczony w świadectwie termin 
przydatności do uŜycia materiałów malarskich, mogą one zostać dopuszczone do 
zastosowania, pod warunkiem przeprowadzenia wszystkich wyŜej wymienionych badań z 
wynikiem pozytywnym w stosunku do wymogów norm przedmiotowych. 
 
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoŜa naleŜy dokonać pod kątem: 

– jakości odtłuszczenia, 
– mechanicznego usunięcia nierówności, 
– stopnia czystości powierzchni. 

Ocenę naleŜy przeprowadzić po wykonaniu kaŜdej czynności oraz dodatkowo przed 
malowaniem. 
Oceniać naleŜy wizualnie, z odległości 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle 
dziennym lub sztucznym Ŝarówki o mocy 100 W. 
 

– Powierzchnia powinna być wolna od smarów, olejów, chłodziw, w razie 
wątpliwości naleŜy przeprowadzić badanie zgodne z PN-H-97052. 

– Element nie powinien mieć zadziorów, odprysków od spawania, a spoiny równe 
i krawędzie zaokrąglone. 

– Ocenę stopnia czystości naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-H-97050. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest 1 m2. 
 
Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą Ŝądać końcowego sprawdzenia 
dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. śądanie wykonawcy musi być na 
piśmie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót malarskich obejmuje: 
– sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości, 
– sprawdzenie stanu przygotowania podłoŜa do malowania, na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy, 
– ocenę jakościową wykonanych powłok. 

 
Ocenę jakościową robót malarskich naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie 
niŜszej niŜ 5ºC i przy wilgotności do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena 
powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki: 
równomierności rozłoŜenia farby, 
jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających płatków 

powłoki, 
widocznych gołym okiem śladów pędzla, 

– sprawdzenie połysku powłoki, 
– sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne 

potarcie powłoki szmatką w kontrastowym kolorze – nie powinny pozostawać 
ślady farbki na szmatce, 

– sprawdzenie odporności na zarysowanie, 
– sprawdzenie odporności na uderzenie (zgodnie z normą państwową), 
– sprawdzenie grubości powłoki 

na elementach stalowych – przyrządami elektromagnetycznymi, 
na innych podłoŜach – zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie 

– sprawdzenie twardości powłoki (metodą uproszczoną – po przesunięciu po niej 
osełki z drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystąpić widoczne gołym 
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okiem z odległości  
0,5 m rysy, metodą ścisłą wg normy państwowej), 

– badanie przyczepności powłoki 
do tynku – poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem, 
do podłoŜy metalowych – poprzez próbę przeprowadzoną wg normy na 3 
stalowych płytkach kontrolnych, 

– sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, 
miękką szczotką lub szmatką nie powinny pozostać na nich ślady farby, a na 
powłoce nie powinny wystąpić smugi ani zmiany w barwie, 

– sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-
krotnym potarciu powłoki mokrą namydloną szczotką i spłukaniu powłoki wodą, 
piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powłoka mieć jednakową 
barwę, 

– sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi 
lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki naleŜy uznać za 
prawidłowe. Gdy którekolwiek z badań da wynik negatywny naleŜy całkowicie lub 
częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakazać usunięcie powłok i 
ich powtórne prawidłowe wykonanie, lub poprawienie niewłaściwie wykonanych robót i 
powtórne przedstawienie ich do badań. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Roboty malarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
 dla malowania farbami akrylowymi: 

– zakup materiałów, 
– transport materiałów do magazynu na placu budowy, 
– przygotowanie powierzchni, 
– zagruntowanie, 
– szpachlowanie i szlifowanie, 
– malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi, 
– zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem, 
– uprzątnięcie miejsca wykonywania robót; 

 
dla malowania powierzchni metalowych: 

– zakup materiałów, 
– transport materiałów do magazynu na placu budowy, 
– przygotowanie powierzchni, 
– malowanie farbami, 
– uprzątnięcie miejsca wykonywania robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.”; 
 
-Polskie normy: 

• PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

• PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych. 

• PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
• PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
• PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowanych. 
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• PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu 
wysychania. 

• PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na 
działanie 

wody oraz na oznaczenie nasiąkliwości. 
• PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na 

uderzenie  
za pomocą aparatu Du Ponta. 

• PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowanych  
na zginanie. 

• PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok. 
• PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoŜa oraz  

przyczepności międzywarstwowej. 
• PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

Ŝeliwa do 
 malowania. Ogólne wytyczne. 

• BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
• BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. 

Oznaczenie trwałości  
barwy metodą przyspieszoną. 

-atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb 
i lakierów. 
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XII. SUFITY PODWIESZANE Z PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWEJ 
 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych z cegły ceramicznej cegła pełnej dla realizacji remontu i 
modernizacji części oddziałów Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu 
przy ul. Garbary 15. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie sufitów podwieszonych.  
 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
Zastosowane sufity muszą być produktem dopuszczonym do stosowania w budownictwie 
na obszarze Polski wg Aprobaty Technicznej ITB.  
 
1.5.1.Wymogi formalne 

MontaŜ oraz wykonawstwo sufitów podwieszonych winno być zlecone przedsiębiorstwu 
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą 
jakość wykonania. 
 
1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca oraz nadzór techniczny winny się zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne 
niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

- płyty wypełniaj ące z wełny mineralnej o wła ściwo ściach absorpcji d źwięku lub 
wodoodpornych w pomieszczeniach higienicznych, 

- kształtowniki metalowe w systemie podwieszanym, 
- zawiesia systemowe i ł ączniki, 
- kołki rozporowe. 
 
3.SPRZĘT. 

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
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4.TRANSPORT. 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem.   
 
5.WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2.Wymagania przy wykonywaniu sufitów podwieszonyc h 

MontaŜ sufitów podwieszonych moŜna rozpocząć po zainstalowaniu i sprawdzeniu 
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 

Zastosowano sufity podwieszone z wypełnieniem z płyt wełny mineralnej, proste o fakturze 
wg rysunków. Płyty montowane są na kształtownikach stalowych w systemie z widocznymi 
listwami nośnymi.  
 
5.3.Opis ogólny 

MontaŜ w systemie podwieszonym: 

- przymocowanie kątownika do ściany, tak, aby spodni kołnierz równał się z 
zaplanowanym dolnym brzegiem reszty systemu nośnego, 

- podwieszenie kształtowników nośnych w odstępach 1200mm,  
- mocowanie kształtowników poprzecznych 1200 mm pomiędzy kształtownikami 

nośnymi, 
- mocowanie kształtowników poprzecznych 600 mm pomiędzy kształtownikiem 1200 mm 

lub pomiędzy kształtownikiem poprzecznym i nośnym, 
- zamontowanie płyt, 
- o ile zachodzi potrzeba przycięcie płyt brzegowych ostrym noŜem, 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Sufity podwieszone naleŜy sprawdzić pod względem; 
- absorpcji dźwięku, mierzonej wg ISO 345-NRC 
- odbicia światła, 
- odporności na wilgoć, 
- odporności na ogień. 
 
Powierzchnia płyt nie moŜe wykazywać ubytków, pęknięć i zadrapań. 
StelaŜ do montowania płyt musi być prosty, bez ubytków. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru stropów podwieszonych jest 1 m2. 
Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą, w razie wątpliwości, zaŜądać końcowego 
sprawdzenia dostarczonego materiału. 
śądanie wykonawcy musi być przedstawione na piśmie. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Odbiór elementów i akcesoriów. 

Przed rozpoczęciem montaŜu elementów naleŜy dokonać odbioru pod względem poziomu 
i pionu elementów budynku, do których będą mocowane sufity podwieszone. 

Dostarczone na budowę elementy sufitów podwieszonych powinny by c odebrane pod 
względem kompletności dostawy, zgodności typów i rozmiarów elementów rusztu oraz ich 
stanu technicznego. 



 67 

Do kaŜdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez 
producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, Ŝe odpowiadają one wymaganiom 
technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

8.2.Odbiór ko ńcowy 

Podczas odbioru końcowego naleŜy sprawdzić m.in.: 

- atesty dostarczonych elementów 
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych 
- podstawowe wymiary geometryczne 
- prawidłowe ułoŜenie płyt na ruszcie stalowym. 
NaleŜy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 
powykonawczych. 

9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Sufity podwieszone płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- zakup materiałów, 
- transport na budowę, 
- składowanie w magazynie na placu budowy, 
- transport materiału i sprzętu na miejsce wykonania robót, 
- rozpakowanie, przegląd, segregowanie elementów sufitów i akcesoriów, 
- montaŜ rusztu do mocowania płyt, 
- montaŜ płyt wypełniających, 
- scalenie elementów, 
- oczyszczenie stanowiska pracy, 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” 

• Aprobaty Techniczne ITB sufitów podwieszonych 
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XIII. BALUTRADY STALOWE WEWN ĘTRZNE 
 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych z cegły ceramicznej cegła pełnej dla realizacji remontu i 
modernizacji części oddziałów Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu 
przy ul. Garbary 15. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
wykonanie balustrad stalowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.6. Wymogi  formalne 

MontaŜ oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno być zlecone przedsiębiorstwu 
gwarantującemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 
właściwą jakość ich wykonania. 
Balustrady winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji 
związanych. 
 
1.7. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez InŜyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 
do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych naleŜy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. 
 
1.8. Dokumentacja zwi ązana 

NiezaleŜnie od dokumentacji technicznej, przed przystąpieniem do robót muszą być 
sporządzone rysunki warsztatowe balustrad. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

- Rury stalowe bez szwu  
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- Blacha gr. 5 mm 
- Kołki rozporowe – uniwersalne kołki rozporowe  
- Śruby z łbami kulistymi; 

 
3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu innego dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla 
danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Transport i składowanie elementów stalowych powinny gwarantować zabezpieczenie 
przed uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Opis ogólny 

Przewiduje się mocowanie balustrad do podłoŜa za pomocą kołków rozporowych. MontaŜ 
balustrad naleŜy rozpocząć od wytrasowania rozstawu słupków, osadzenia kołków 
rozporowych w podłoŜu. Przygotowania elementów balustrad naleŜy dokonać wg 
zestawienia. Spawanie elementów balustrad moŜe odbywać się w warsztacie lub na 
budowie. Przygotowanie elementów do spawania i spawanie wg normy PN-B-06200. 
Następnie naleŜy ustawić balustradę, spionować i zamocować za pomocą śrub. 
Zamocowanie balustrady do podłoŜa powinno być takie, aby pod obciąŜeniem siłą 
skupioną min. 500 N, przyłoŜoną prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastąpiły 
trwałe odkształcenia balustrady. 
Po wykonaniu, balustrady naleŜy zabezpieczyć powłokami malarskimi. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Rury bez szwu 

a) Właściwości 
- Walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania wg PN-H-74219 
- Klasa dokładności D1 
- Materiał – skład chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne odchyłki od 

składu chemicznego powinny odpowiadać wymaganiom norm klasyfikacyjnych 
- Wykończenie ścianek na końcu rur – ścianki proste 
- Zabezpieczenie powierzchni przed korozją – malowanie wewnętrzne asfaltową – WM 
- Wymiary 

średnica zewnętrzna [mm] – wg rysunków 
grubość ścianki [mm] – wg rysunków 
 

- Długość fabryczna [m] – 4 ÷ 12,5 
- Dopuszczalne odchyłki średnie zewnętrznych 

średnica pow. 50mm - ±1,25% 
średnica  do 10mm - ±0,5 mm 

- Dopuszczalne odchyłki grubości ścianek [%] – ±15 
- Dopuszczalne odchyłki długości rur [mm] – ±500 
- Minimalne własności wytrzymałościowe dla rur R1 i R2 

Re (MPa) – 295 
Rm (MPa) – 540 
A5 (%) – 17 

- Wygląd zewnętrzny 
 
Rury powinny być proste, dopuszczalna miejscowa krzywizna nie moŜe przekraczać 1,5 
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mm na 1 m długości rury. 
 

b) Badania 
- Bada się partiami zawierającymi rury o jednakowej średnicy zewnętrznej, grubości 

ścianki oraz z jednego gatunku stali. Liczność partii nie moŜe przekraczać 400 
sztuk 

- Pobieranie próbek – z kaŜdej do badań rury naleŜy wyciąć odcinek próbny o 
wymiarach dostatecznych do wykonania wymaganej liczby próbek. Próbki naleŜy 
oznakować w sposób umoŜliwiający jednoznaczną ich identyfikację. 
Niedopuszczalna jest jakakolwiek obróbka plastyczna lub cieplna odcinków 
próbnych. 

- Zakres badań: 
• sprawdzenie powierzchni i końców (próbka – 100%) – przeprowadzić 

nieuzbrojonym okiem, wnętrze rury ogląda się przy oświetleniu z obu końców; 
głębokość zalegania wad naleŜy sprawdzić przyrządami pomiarowymi, 
posługując się pilnikiem lub tarczą szlifierską 

• sprawdzenie wymiarów (próbka – 100%) 
o średnicę zewnętrzną, grubość ścianki i kowalność naleŜy mierzyć z 

dokładnością do 5 mm 
o długość naleŜy sprawdzić przez przyłoŜenie liniału i zmierzyć największą 

krzywoliniowość z dokładnością do 0,1 mm 
o sprawdzenie właściwości mechanicznych (próbka 2 rury wg PN-H-04314): 

próba rozciągania wg PN-H-04314 
próba spłaszczenia wg PN-H-04414/02 
próba roztłaczania wg PN-H-04414/03 

 
 Rury nieodpowiadające wymogom naleŜy usunąć z partii. 
 

c) Zaświadczenie jakości i atest 
Wytwórca zobowiązany jest wystawić dla kaŜdej partii zaświadczenie jakości, 
stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami normy i atest zawierający 
następujące dane: 

− nazwę i znak zamawiającego 
− numer i datę zamówienia 
− nazwę i znak wytwórcy 
− numer wytopu 
− oznaczenie wyrobu 
− liczbę rur w partii 
− stan dostawy 
− wyniki wszystkich przeprowadzonych badań 
− znak i podpis KJ wytwórcy 

 
6.2. Blacha stalowa 

a) Rodzaj – blacha stalowa uniwersalna ze stali St3SX o podwyŜszonej dokładności 
wykonania grubości, z brzegami obciętymi, pierwszej klasy jakości – wg PN-H-92120 
oraz PN-H-92203:1994 

b) Wymagania 
− Powierzchnia blachy – równa, czysta, bez pęknięć, pęcherzy, łusek i 

zwalcowań. Dopuszcza się mechaniczne usuwanie miejscowych wad 
powierzchniowych, przy czym grubość blachy w miejscu usuniętej wady nie 
moŜe być mniejsza od dolnego wymiaru granicznego, a ślady po usuniętych 
wadach nie powinny mieć ostrych krawędzi. 

− Brzegi – arkusze powinny być obcięte ze wszystkich stron równo i o bokach 
prostopadłych względem siebie. Brzegi obcięte nie powinny wykazywać 
pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wtrąceń niemetalicznych widocznych 
nieuzbrojonym okiem. Dopuszcza się skos cięcia oraz rysy i uszkodzenia 
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mechaniczne na powierzchni cięcia, jeŜeli ich wielkość umoŜliwia wycięcie 
arkusza o wymiarach nominalnych. 

− Wymiary odchyłki wymiarowe wg PN-H-92203 
• Grubość [mm] – wg rysunków 
• Szerokość [mm] – 160 ÷ 700 
• Masa [kg/m] – 6,28 ÷ 27,47 
• Długość fabryczna [m] – 3 ÷ 14 
• Największa masa arkusza blachy [t] – 1,3 

− Odchyłki wymiarowe wg PN-H-92203 
• Długość [mm] – +200 
• Grubość [mm] – +0,3, -0,5 
• Szerokość [mm] 

szerokość b ≤ 300 mm – ±4,0 
300 < b ≤ 400 mm – ±5,0 
400 < b ≤ 700 mm – ±6,0 

• Dopuszczalna róŜnica grubości arkuszy blachy [mm]  
150 ≤ b ≤ 500 mm – 0,5 
500 < b ≤ 700 mm – 0,6 

− Prostość blachy – blacha powinna być prosta, sierpowatość nie moŜe 
przekraczać 2 mm/m 

− Płaskość – blachy powinny być płaskie. Falistość nie moŜe przekraczać 3 
mm/m. Długość blachy oraz 0,7% długości blachy, lecz nie więcej niŜ 20 mm na 
całej długości blachy. Wygięcie (korytkowatość) nie moŜe przekraczać 0,3% 
wymiaru szerokości blachy. 

− Materiał – skład chemiczny blachy, jej własności wytrzymałościowe, zginanie 
oraz udarność wg PN-H-84020 

 
c) Badania 
Rodzaje badań, ich opis oraz ocena wyników badań wg PN-83/H-92120, a odcinki 
przeznaczone na próbki do badań mechanicznych naleŜy pobierać zgodnie z PN-ISO377-
1:1994 
 
d) Cechowanie ma zawierać 

− znak wytwórcy 
− znak gatunku stali 
− numer wytopu, numer pasma lub numer partii blachy 
− znak KJ wytwórcy 

Miejsce z wybitymi znakami ma być obwiedzione trwałą jasną farbą. 
Wszystkie wymienione znaki naleŜy umieścić na górnym arkuszu i przywieszce 
przymocowanej do paczki. 
 
e) Zaświadczenie o jakości – do kaŜdej partii blachy wytwórca obowiązany jest dołączyć 

zaświadczenie stwierdzające zgodność blach z wymaganiami normy. 
f) Atest dla kaŜdej partii powinien zawierać: 

− nazwę wytwórcy 
− nr i datę zamówienia 
− znak gatunku stali, kategorię wytrzymałości oraz odmianę plastyczności 
− nr wytopu lub nr partii 
− skład chemiczny 
− wymiary blachy 
− wielkość partii 
− wyniki wszystkich przeprowadzonych badań 
− stan dostawy 
− numer normy 

 



 72 

g) Partię blachy uznaną za niezgodną z wymaganiami normy, wytwórca moŜe 
przesortować, naprawić lub ponownie obrobić cieplnie i przedstawić do badań jako 
nową partię. 

 
6.3. Śruby z łbem kulistym 

a) Śruba M8x55-3.6 – Fe/Zn5 PN-M-82410 
b) Własności mechaniczne śrub powinny odpowiadać klasie 3.6 wg PN-M-82054/03 
c) Wykonanie: 

− zgrubne (c) wg PN-M-82054/02 
− gwint klasy zgrubnej 8g – wg PN-M-02113 
− wyjście gwintu normalne – wg PN-M-82063 
− zakończenie śrub – koniec ścięty (A) wg PN-M-82061 

 
d) Powłoki ochronne – metalowe – wg PN-M-82054/15 
e) Pozostałe wymagania oraz badania wg: 

PN-M-82054/01 
PN-M-82054/03 
PN-M-82054/15 
PN-M-82054/19 
PN-M-82054/20 

f) Przed montaŜem śruby naleŜy zlikwidować noski. 
 
6.4. Kołki rozporowe 

a) Wymiary [mm]: 
− średnica zewnętrzna – 10 
− długość – 50 
− głębokość wiercenia – 60 

 
b) Zakres obciąŜeń – do 1 kN 
c) NaleŜy sprawdzić wymiary (średnicę oraz długość) 
d) Kołki powinny być proste, bez uszkodzeń mechanicznych jak: 

− naderwania 
− uszczerbki 
− nacięcia 
− zagięcia itp. 

 
e) Powinny posiadać jednolitą barwę, być gładkie i nie wykazywać porów i pęcherzyków 

powietrza widocznych nieuzbrojonym okiem. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Podczas odbioru naleŜy sprawdzić: 
− zgodność z dokumentacją techniczną, 
− jakość uŜytych materiałów, 
− zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
− zamocowanie balustrady do podłoŜa. 

Balustrady muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich 
wymiary, przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej: 

− długość, szerokość ±1 mm 
− rozstaw elementów ±1 mm 

Usytuowanie elementów według rzędnych z tolerancją ±2 mm 
Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ±1 mm 
 
8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarowi balustrad stalowych jest kg/m. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Roboty mająca na celu wykonanie i montaŜ balustrad płatne są wg obmiaru na podstawie 
ceny jednostkowej, która zawiera: 

− zakup materiałów, 
− transport na plac budowy i miejsce prac, 
− zmagazynowanie na miejscu budowy, 
− osadzenie i zmontowanie elementów, 
− posprzątanie po wykonanych pracach. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

− Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.”; 

− Polskie normy: 

PN-B-06200 „Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.” 
PN-M-82410  „Śruby ze łbem kulistym z noskiem.” 
PN-H-74219  „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania.” 
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XIV. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZEKUCIA OTWORÓW DRZWIOW YCH 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych z cegły ceramicznej cegła pełnej dla realizacji remontu i 
modernizacji części oddziałów Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu 
przy ul. Garbary 15. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
wykonanie robót rozbiórkowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.6. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez InŜyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 
do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych naleŜy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. 
 
1.7. Ogólne zasady wykonywania robót rozbiórkowych i wyburzeniowych: 
 
Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych naleŜy wykonać wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia stref roboczych itp. Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać z 
zachowaniem maksimum ostroŜności, dokładnie przestrzegając przepisów 
bezpieczeństwa pracy. Najbardziej podstawowe warunki, jakich naleŜy przestrzegać przy 
prowadzeniu rozbiórek, obejmują niŜej wymienione zalecenia: 
- opróŜnić obiekt oraz usunąć elementy zagraŜające bezpieczeństwu pracujących, 
- zapewnić maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego uŜycia, 
Kierownik robót lub majster powinien zapoznać cały zespół swej brygady z podstawowym 
zadaniem i dokładnie sprawdzić czy wyszczególnione w zleceniu ilości robót i warunki ich 
wykonywania są zgodne ze stanem faktycznym. Dopiero po szczegółowym zapoznaniu się 
z zadaniem i warunkami jego wykonywania oraz przy odpowiednim przygotowaniu frontu 
pracy, niezbędnych narzędzi i urządzeń oraz dokonaniu niezbędnych zabezpieczeń moŜna 
przystąpić do wykonania zadania. 
Wypełnienie otworów bruzd i przekuć musi być wykonane nie później niŜ 3 dni przed 
rozpoczęciem prac tynkarskich. Wykonywanie prac tynkarskich na świeŜo wypełnionych 
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bruzdach, przebiciach, itp. moŜe doprowadzić do wciągania zaprawy w głąb i pogorszenia 
jakości tynku. 
Bruzdy instalacyjne w ścianach naleŜy całkowicie pokryć tynkiem z 20 cm zakładką na 
sąsiadujące powierzchnie ścian  
Przewody instalacji wod.-kan. wchodzących w warstwę tynku powinny być zabezpieczone 
przed kondensacją pary wodnej. 
 
1.8.  Warunki bezpiecze ństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych 
 
W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegółowe warunki 
bezpieczeństwa przy robotach rozbiórkowych unormowane zostały rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. /Dz.U. 1995r, 
Nr 10, poz. 47/. Rozporządzenie to normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami 
rozbiórkowymi oraz określa szczegółowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robót. 
Podstawowe przepisy tego rozporządzenia podaje się poniŜej: 
Urządzenia zabezpieczające i ochronne znajdujące się w pobliŜu miejsca rozbiórki: 
budowle, urządzenia, przewody, powinny być odpowiednio zabezpieczone. 
Narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz 
stale utrzymane w dobrym stanie, a robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych 
powinni być zaopatrzeni w odzieŜ i urządzenia ochronne, jak: 
- kaski, rękawice,  
- okulary ochronne.  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy maja obowiązek sprawdzenia, 
czy w ich zasięgu, w miejscach zagroŜonych, nie ma osób postronnych, 
 
1.9. Roboty w zakresie usuwania gruzu  
 
Zrzucanie materiałów z rozbiórki winno być wykonywane szczególnie ostroŜnie pod 
osobistym nadzorem majstra lub kierownika robót. 
Miejsca zrzucania gruzu powinny być naleŜycie zabezpieczone. 
Nie zezwala się na gromadzenie gruzu na stropach, pomostach, schodach i innych 
konstrukcjach budynku. 
Po zakończeniu prac rozbiórkowych gruz naleŜy wywieźć na miejsce przeznaczone do 
tego celu. 
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XV. POSADZKI Z WYKŁADZIN PCV 
 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych z cegły ceramicznej cegła pełnej dla realizacji remontu i 
modernizacji części oddziałów Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu 
przy ul. Garbary 15. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
wykonanie balustrad stalowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.6. Wymogi  formalne 

MontaŜ oraz wykonawstwo posadzek z wykładzin powinno być zlecone przedsiębiorstwu 
gwarantującemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 
właściwą jakość ich wykonania. 
Balustrady winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji 
związanych. 
 
1.7. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez InŜyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 
do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych naleŜy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. 
 

1.8. WYMAGANIA PODSTAWOWE 

a) Posadzki z wykładzin PVC mogą być wykonane: 
• z elastycznych arkuszy PVC bez warstwy izolacyjnej, 
• z płytek sztywnych PVC, 
• z wykładzin PVC z warstwą izolacyjną tłumiącą (tekstylną lub ze 

spienionego PVC). 
b) Posadzki z wykładzin PVC powinny być wykonywane zgodnie z projektem, który 
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powinien określać konstrukcję podłogi (wg rozdz. Podłogi i posadzki – konstrukcje 
podłóg – Wydawnictwo Arkady Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych Tom I Budownictwo ogólne część 4 – Warszawa 
1990r.),rodzaj wykładziny, wykończenie posadzki przy ścianach, a takŜe sposób 
wykończenia spoin, (np. przez spawanie). 

c) Posadzki z wykładzin PVC mogą być stosowane w suchych pomieszczeniach w 
budynkach mieszkalnych lub innych o podobnym sposobie uŜytkowania. Płytki i 
arkusze PVC bez warstwy izolacyjnej mogą być równieŜ stosowane w obiektach 
przemysłu lekkiego, w pomieszczeniach o umiarkowanym ruchu, w którym nie 
występuje transport kołowy oraz działanie czynników chemicznych i termicznych w 
zakresie przewyŜszającym odporność wykładzin podłogowych z PVC.W budynkach 
mieszkalnych wykładziny arkuszowe bez warstwy izolacyjnej, a takŜe wykładziny z 
warstwą izolacyjną ze spienionego PVC mogą być równieŜ stosowane w 
pomieszczeniach sanitarnych. 

d) W pomieszczeniach, w których gromadzenie się na powierzchni posadzki ładunków 
elektrostatycznych zagraŜa bezpieczeństwu uŜytkowników (np. w salach operacyjnych 
w szpitalach) lub powoduje zakłócenia w działaniu aparatury elektrycznej (np. w 
laboratoriach elektronicznych maszyn cyfrowych itp.), posadzki powinny być 
wykonywane ze specjalnych wykładzin PVC antyelektrostatycznych. 

e) Konstrukcje podłóg z posadzką z wykładzin PVC powinny odpowiadać wymaganiom 
punktu 2. 

f) Posadzki z wykładzin PVC bez warstw izolacyjnych naleŜy układać na podkładach 
określonych w projekcie, wykonanych na warstwie izolacji cieplnej ( wg Wydawnictwa 
Arkady Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych Tom I 
część 4 Budownictwo ogólne – Warszawa1990r – Posadzki i podłoŜa – Konstrukcje 
podłóg na podłoŜu betonowym na gruncie i konstrukcje podłóg nad pomieszczeniami 
zimnymi i przestrzenią otwartą) lub akustycznej (wg Wydawnictwa j.w. – konstrukcje 
podłóg na stropach międzypiętrowych).Podkłady powinny być wykonane zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Wydawnictwie jw. – Wykonywanie podkładów – podkłady 
cementowe i betonowe. 

g) Posadzki z wykładzin PVC z warstwą izolacyjną naleŜy układać bezpośrednio na 
powierzchni stropu lub na podkładkach wyrównawczych ułoŜonych na stropie, 
wykonanych wg wymagań zawartych w Wydawnictwie jw. – Wykonywanie podkładów. 

h) W przypadku robót remontowych dopuszcza się wykorzystanie jako podkładu 
istniejących posadzek z tworzyw mineralnych (np. skałodrzewnych lub z płytek 
ceramicznych) dostatecznie związanych z podkładem i spełniających wymagania 
zawarte w Wydawnictwie j.w. – Wykonywanie podkładów. 

i) Podkład pod posadzkę z wykładzin PVC powinien być wykonany zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Wydawnictwie j.w. – Wykonywanie podkładów. 

j) Wilgotność podkładu nie moŜe być większa niŜ: 
• 3 % - dla podkładu cementowego, 
• 1,5 % - dla podkładu anhydrytowego i gipsowego, 
• 9 % - dla podkładu z płyt wiórowych. 
Wilgotność podkładu powinna być zbadana bezpośrednio przed rozpoczęciem układania 

wykładzin PVC, a wynik pomiaru powinien być wpisany do dziennika budowy. Badania 
wilgotności podkładu naleŜą do obowiązków Wykonawcy robót podłogowych. 

2. MATERIAŁY 

a. Do wykonywania posadzek z wykładzin PVC powinny być dobierane materiały ( 
wykładziny, kleje, masy wygładzające, gruntowniki itp.) odpowiadające celowi 
zastosowania, odpowiadające normom państwowym lub świadectwom ich 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

b. Materiały powinny być zaopatrzone w odpowiednią etykietkę lub nadruk na spodzie 
wykładziny. 

c. W przypadku klejów oraz preparatów wygładzających i gruntujących powinien być 
równieŜ podany sposób ich uŜycia. 
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d. Do wykonywania posadzek z wykładzin PVC bez warstw izolacyjnych powinny być 
stosowane: płytki sztywne PVC, elastyczne arkusze i płytki PVC (typu Winigam), 
elastyczna wykładzina PVC powlekanego na tkaninie (typu Winyleum). 

e. Do wykonywania posadzek w pomieszczeniach mieszkalnych naleŜy stosować płytki i 
arkusze PVC o grubości nie mniejszej niŜ 1,6 mm, a w pomieszczeniach uŜyteczności 
publicznej (szkoły, szpitale itp.) – wykładziny o grubości, co najmniej 2 mm. 

f. Wykładziny PVC z warstwą izolacyjną (tekstylną lub spienionego PVC) powinny 
charakteryzować się wskaźnikiem tłumienia dźwięków uderzeniowych ETN>= + 18 dB. 
Spodnia warstwa izolacyjna powinna być na całej powierzchni trwale zespolona z 
warstwą uŜytkową z PVC. 

g. Wykładziny PVC antyelektrostatyczne powinny charakteryzować się opornością 
elektryczną poniŜej 1 . 106 omów; szczegółowe wymagania w tym zakresie, w 
zaleŜności od wymagań uŜytkowych, powinien określać projekt. 

h. Do przyklejania wykładzin PVC naleŜy stosować kleje zalecane przez producenta 
określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z 
podkładem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinę. 

i. Kleje stosowane do przyklejania wykładziny z warstwą izolacyjną z włókien roślinnych, 
a takŜe wykładziny z PVC powlekanego na tkaninie powinny być bioodporne. 

j. Do wygładzania powierzchni podkładu powinny być stosowane masy wygładzające 
zapewniające naleŜytą przyczepność do podkładu, krótki czas wysychania i 
twardnienia oraz niepowodujące obniŜenia właściwości wytrzymałościowych podkładu. 

k. Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni podkładów powinny 
charakteryzować się krótkim czasem wsiąkania i schnięcia oraz powinny być niepalne 
i nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiałów podłogowych. 

l. Do wykańczania posadzek przy ścianach powinny być stosowane listwy podłogowe z 
polichlorku winylu w kolorze dostosowanym do barwy wykładziny. 

m. Do spawania płytek i arkuszy PVC naleŜy stosować sznur spawalniczy z 
plastyfikowanego PVC w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wykładziny, jeŜeli 
projekt nie przewiduje inaczej; średnica sznura spawalniczego powinna wynosić 4 – 5 
mm. 

n. Do wykańczania powierzchni posadzek z wykładzin PVC naleŜy stosować specjalne 
pasty emulsyjne; pasty nie powinny oddziaływać szkodliwie na wykładzinę oraz nie 
powinny wydzielać trwałego zapachu. 

 

WYKONANIE POSADZKI 

a) Do wykonywania posadzki z wykładzin PVC moŜna przystąpić po zakończeniu 
wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych z wyjątkiem 
robót tapeciarskich oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych, łącznie z 
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji. 

b) Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki nie 
powinna być niŜsza niŜ 15o C i powinna być zapewniona, co najmniej na kilka dni przed 
wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 

c) Podkład wykazujący usterki powierzchni naleŜy wyrównać odpowiednią masą 
wygładzającą; grubość warstwy wygładzającej powinna wynosić 1 – 2 mm. 

d) Przed przystąpieniem do układania wykładziny PVC podkład powinien być dokładnie 
oczyszczony i odkurzony. Podkład anhydrytowy oraz gipsowy naleŜy na 24 godz. 
przed przyklejeniem wykładziny zagruntować odpowiednim gruntownikiem (np. 
preparatem RG-A). Podkład cementowy wymaga zagruntowania, jeŜeli wykazuje ślady 
pyłu. 

e) Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe PVC i kleje, naleŜy 
dostarczyć do pomieszczeń, w których będą stosowane, co najmniej na 24 godz. przed 
układaniem. 

f) Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinięta z 
rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułoŜona 
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na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2 – 3 cm. Arkusze, które 
po tym czasie nie przylegają dokładnie do podkładu i wykazują deformacje (sfalowania, 
pęcherze itp.), nie mogą być przyklejane i powinny być przekazane do dyspozycji 
producenta jako wadliwe. 

g) Styki arkuszy powinny być dopasowane przez jednoczesne przecięcie obu 
zachodzących na siebie brzegami arkuszy. 

h) Płytki i arkusze z PVC naleŜy przyklejać przy uŜyciu klejów zalecanych przez 
producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach 
technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju osakrylowego) powinny być nanoszone 
na podkład równomierną warstwą, przy uŜyciu packi ząbkowanej. Kleje 
rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu kleju Pronikol) naleŜy nanosić na podkład i spód 
wykładziny za pomocą packi gładkiej. 

i) Płytki i arkusze PVC powinny być przyklejone do podkładu całą powierzchnią, 
zapewniając posadzce mocne i trwałe związanie z podkładem. Nie dopuszcza się 
występowania na powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fałd, 
pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PVC itp. Wszelkie zanieczyszczenia 
klejem powierzchni posadzki naleŜy niezwłocznie usunąć. 

j) Arkusze wykładziny lub płytki naleŜy ułoŜyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin 
nie powinna być większa niŜ: 0,5 mm – między arkuszami oraz 0,8 mm – między 
płytkami. 

k) Spoiny między arkuszami lub płytkami powinny tworzyć linię prostą; w pasach płytek 
dopuszcza się mijankowy układ spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno 
wynosić nie więcej niŜ 1mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. 

l) Powierzchnia posadzki z płytek lub arkuszy PVC powinna być równa i pozioma. 
Dopuszczalne nierówności badane przez przyłoŜenie dwumetrowej łaty kontrolnej w 
dowolnym kierunku nie powinny być większe niŜ 5 mm. 

m) Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno 
być większe niŜ 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

n) Łączenie posadzek z płytek lub arkuszy z PVC z posadzkami z innych materiałów 
naleŜy wykonać za pomocą wkładek lub listew progowych z PVC, nierdzewnych 
kształtowników metalowych lub progów drewnianych. 

o) W pomieszczeniach naraŜonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w 
pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki między 
arkuszami lub płytkami PVC powinny być spawane. Spawanie spoin jest równieŜ 
wymagane w przypadku posadzek z wykładzin antyelektrostatycznych. Spoiny 
spawane nie powinny wykazywać ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń 
wykładziny w obrębie złącza; sznur spawający naleŜy ściąć równo z powierzchnią 
posadzki. 

p) Posadzki z wykładzin PVC naleŜy przy ścianach wykończyć listwami podłogowymi z 
PVC. Listwy powinny być przyklejone na całej długości do podłoŜa i dokładnie 
dopasowane w naroŜach wklęsłych i wypukłych. 

q) Posadzki z płyt lub arkuszy antyelektrostatycznych naleŜy wykonać ściśle według 
projektu, który powinien uwzględniać rozmieszczenie sieci uziemiającej oraz płyt i 
arkuszy wykładziny, a takŜe szczegółowe zalecenia. 

r) Do przyklejania taśm sieci uziemiającej oraz wykładziny antyelektrostatycznej naleŜy 
stosować specjalne kleje, prądoprzewodzące. Spoiny między płytami powinny być 
spawane. 
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PRZEPISY: 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z 

późniejszymi uzupełnieniami PN-IEC 664-1 1998- Koordynacja izolacji urządzeń 
elektrycznych w układach nn. Zasady, wymagania i badania. 

• PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
• PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie.  
 Postanowienia ogólne 
• PN-71/B-06280 Tynki i zaprawy budowlane.  
 Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
• PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
• PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi  
 i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
• PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
• PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
• PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,  
 właściwości i znakowanie. 
• PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.  
 Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
• PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
• Pn-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynku. 
• PN-EN 61000-3-2:1997 Kompatybilność elektromagnetyczna- Dopuszczalne 

poziomy emisji harmonicznych prądu. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie/ Dz.U. nr 75 z 15 
czerwca 2002r/ 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r w sprawie 
ochrony przeciwpoŜarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów. 

 
Oraz inne normy i rozporządzenia nie wymienione powyŜej . 
 


