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. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiaj gcego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania
w zakresie robot ogéinobudowlanych odnosi sie do wykonania i odbioru rob6t remontowo-
modernizacyjnych w zakresie opisanym w dokumentacji budowlanej.

Roboty zostang wykonane w ramach inwestycji pt.. Remont i modernizacja czesSci
oddziatébw Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO - Il etap w Wielkopolskim
Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Garbary 15.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne, ktdre musza byc¢
przestrzegane przez Wykonawce rob6t oraz stosowane w $cistym powigzaniu ze
Szczegoblowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla wspoélne dla wszystkich
obiektéw i elementow rob6t wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wykonywanych w ramach realizacji zadania polegajagcego na remoncie i modernizacji
czesci oddziatéw na 1 i 2 pietrze w WCO.

W przypadku wystapienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogolnymi lub
Szczegbétowymi Warunkami Umowy przewazajgce znaczenie bedg mialty warunki
okreslone w Umowie.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest sporzgdzona na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez
Pracownie Projektowg opisuje zasady rozwigzanh techniczno - materialowych okreslonych
w projekcie wykonawczym.

Zastosowanie w trakcie realizacji robot materiatow lub rozwigzan innych niz okreslono w
projekcie wykonawczym, nie uniewaznia Specyfikaciji.

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ plan BIOZ, szczegdtowy wykaz materiatdw
zawierajacy specyfikacje Swiadectw jakosci, atestow, certyfikatow, Swiadectw
gwarancyjnych lub aprobat technicznych, wykaz sprzetu, maszyn i srodkéw transportu,
wykaz pracownikdw kierujgcych robotami, nadzorujgcych i wykonujacych roboty,
zawierajgcy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania
robét, kierowania robotami, obstugi sprzetu, maszyn i srodkéw transportu jak réwniez
informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

Szczegobtowy wykaz materiatdw, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji
Inspektora Nadzoru.

ST nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla
danego zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od postanowieh Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez wykonawce
w jezyku polskim.

1.4. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

W zakres prac dotyczacych niniejszego kontraktu wchodzi: wykonanie prac budowlanych
czesci architektoniczno-konstrukcyjnej, z uwzglednieniem opracowania dokumentacii
powykonawczej.



Zakres robot obejmuje m.in. nastepujgce zadania:

- wyburzenia scianek,

- demontaz sufitbw podwieszonych,

- skucie oktadzin sciennych i podtogowych i demontaz instalacji

- wykonanie nowych scianek dziatowych,

- wykonanie oslon radiologicznych,

- tynki i oktadziny scienne i podtogowe,

- sufity podwieszone,

- obrébki blacharskie z blach. powlekanych

- montaz stolarki drzwiowej i montaz wyposazenia meblowego zintegrowanego,

Roboty budowlane (wg stownika CPV) w szczegolnosci obejmuja;
45215140-0 Obiekty szpitalne
45111000-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262321-7 Wyréwnywanie podtég
45320000-6 Roboty izolacyjne
45100000-4 Prace tynkarskie
45420000-7 Prace dotyczace wykonywania instalacji wyrobdw stolarskich
45430000-0 Pokrywanie podtug i scian
45442100-8 Prace malarskie

1.5. Wyszczegblnienie i opis prac towarzysz  acych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- wykonanie podp0r i konstrukcji montazowych

- wykonanie tymczasowych przylaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji,
telekomunikaciji i innych mediow potrzebnych Wykonawcy,

- inwentaryzacja powykonawcza

1.6. Okre $lenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatno$é wyrobow budowlanych do
zamierzonego stosowania

Droga — wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (monta zowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdoéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jej zakonczeniu.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi
stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i inne
technicznej korespondencji pomiedzy Inzynierem, projektantem i wykonawca.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktuKierownik
Budowy. Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego.

Konstrukcja no $na (przesto) — czesé obiektu oparta na podporach, tworzgca ustrgj
niosacy dla przeniesienia obcigzenia statlego lub ruchomego.

Laboratorium — drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg



projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno $¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Obiekty budowlane - sg to stale i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze
techniczno-uzytkowg wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych funkciji.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.
Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita

modernizacja istniejace.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie prowadzenia zadania budowlanego.

Szeroko $¢€ catkowita obiektu — odlegto$s¢ miedzy krawedziami zewnetrznymi konstrukcji
obiektu mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢
konstrukcji ustroju niosacego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych
z budowag, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Skréty uzyte w ST i Dokumentach Kontraktowych majg nastepujgce znaczenie:

PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
PzJ - Program Zapewnienia Jakosci — opracowany przez Wykonawce

przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru program zagwarantowania
wykonania rob6t zgodnie z wymaganiami ISO.

KB - Katalog Budownictwa

1.7. Informacje o terenie budowy zawieraj Qgce niezb edne dane istotne z punktu
widzenia organizacji robot budowlanych i zabezpiecz  enia interesbw 0s6b
trzecich.

1.7.1. Stosowanie si @ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7.2. Projekt Budowlany i dokumenty uzupetniaj  ace

Po przyjeciu ofert Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egzemplarze Projektu
Wykonawczego i dokumentacji uzupetniajacej do wykorzystania podczas wykonywania
robét. Projekty te beda stanowi¢ uzupetnienie do rysunkéw i materiatow przekazanych
podczas czynnosci przetargu i bedg zawieraty szczegodty architektoniczne i konstrukcyjne



dla kazdego obiektu.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczeh w dokumentacji projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw i elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Szczegoty o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegétow zebranych
przez Zamawiajgcego na temat istniejgcych warunkéw gruntowych oraz istniejgcych
obiektéw. Dostep do tych materiatow utatwi wykonawcy dokltadng ocene szczegOitow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene szczegdtow i za konsekwencje wynikajgce z
takiej oceny.

1.7.4. Dokumentacja robocza

Jesli wymagajg tego Szczegotowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to
konieczne dla wykonania rob6t wedlug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez
Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajacg szczegodty
rozwigzan, ktore bedg stosowane podczas wykonywania robdt. Koszty zwigzane z
wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami zostang wigczone do cen jednostkowych
robot.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i
Projektantem.

1.7.5. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje
komisyjny przeglad placu budowy. Z przegladu Komisja sporzadzi protokot okreslajacy
warunki placu budowy, co bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne pozniejsze szkody.

1.7.6. Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z
wymogami Rodz.3 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z
dnia 15 grudnia 1994r.

1.7.7. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
Rozdz.2 Zarzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia
1994r.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do uzgodnienia proponowang forme i
szczegotowy spis tresci Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku
polskim.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentow. Dokumenty budowy bedg
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie



lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.7.8. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego
przed szkodami bedgcymi konsekwencjg prowadzonych robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzeh i instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspéipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia wykazane w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W razie roszczenia strony trzeciej, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem
ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i
bedzie informowatl Zamawiajacego o0 postepach w sprawie oraz 0 szczegOtach
osiggnietego porozumienia.

1.7.9. Zabezpieczenie interesdw 0s6b trzecich

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji
i urzadzen istniejacych niepodlegajacych demontazowi w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i inwestora o zamiarze
rozpoczecia Robot.

1.7.10. Koordynacja z Wiadzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i

napowietrzne.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robo6t zwigzanych z koniecznymi
przetozeniami urzadzen podziemnych i napowietrznych oraz wigczeniem tych robét do
wszystkich programéw prowadzenia robot.
W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast
zawiadomi odnosne wtadze i bedzie z nimi wspotpracowat przy prowadzeniu niezbednych
napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w ten sposob koszty.

1.7.11. Ochrona srodowiska
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska
przez caly czas trwania robot, a w tym miedzy innymi za:

I.  Sklady materiatdbw i magazyny beda zastoniete przez widokiem publicznym oraz
ulokowane w miejscu, z ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

II. Wszystkie tymczasowe i stale odprowadzenia sciekéw beda wykonane z
odpowiednimi zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekéw
wodnych oraz statych systeméw odwodnienia. Dotyczy to réwniez jakichkolwiek
zanieczyszczeh powstatych w trakcie prowadzenia robét.

lll. Wszystkie wytwornie mas i inne zrodla halasu muszg by¢ zaopatrzone w
systemy ograniczajgce emisje hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

IV. Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw, nowych lub z odzysku, ktére
moglyby stwarzaé niebezpieczenstwo dla $rodowiska; wszystkie materiaty
muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.

V. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow i Smieci za
wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi
pracami, przy czym zawsze musi Scisle przestrzega¢ przepiséw odnosnych
wiadz.

VI. Wykonawca winien podjgé wszelkie mozliwe srodki dla zapewnienia na czas
realizacji robét bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzegaé
wszystkich przepisow i zalecen odnosnych wladz w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;j.



VII. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska zaréwno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym
Wykonawca winien zbiera¢ wszelkie rodzaje odpadow wraz ze s$mieciami,
odpadkami przemystowymi i komunalnymi, i przetransportowac je na wysypisko
Smieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

VIII.W czasie realizacji robo6t prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca
jest zobowigzany do ograniczenia czasu pracy w godzinach okreslonych przez
Uzytkownika obiektu.

1.7.12. Obciazenie na o $ dla transportu kotowego

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotowy zwigzany z robotami, tgcznie z dostawg
materiatéw, nie przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu
budowy.

Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni.
Wykonawca zapewni, ze sprzet budowlany nie bedzie powodowal przekroczenia
dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach.
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang
zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen
stron trzecich.

1.7.13. Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

1.7.14. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim
pracownikom odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste
koszty zwigzane z ich obstuga i utrzymaniem (oswietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w
wode, odprowadzenie $ciekow, tgcznosc itp.) ponosi Wykonawca.

1.7.15. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych oséb, za ochrone przed wandalizmem i
kradzieza materiatbw |1 sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz
wewnetrznego na tym terenie przez caly okres prowadzenia robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcédw, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.
Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na terenie budowy wyroby budowlane we
wlasnym zakresie. Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢:

» zabezpieczenia elementow przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

» zabezpieczenia i konserwacji przewoddw, sieci,

e zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN  warunkéw

przechowywania wyrobow budowlanych
» zabezpieczenie wymaganych procesow technologicznych

1.7.16. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki do  t. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje:
« Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
« Projekt zaplecza technicznego budowy
Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:
e Urzadzenie miejsca budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i
wykorzystania wspoélnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z



zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkdéw bezpieczenstwa
dla poruszania sie po terenie budynku oraz poza nim zaréwno dla uczestnikow
procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych.

* Wykonawca powinien przekaza¢ plan miejsca budowy, harmonogram zajecia i
zwolnienia poszczegélnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu
instalaciji i sprzetu w ciggu 15 dni od rozpoczecia prac.

* Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania miejsca budowy z
uwzglednieniem:

e rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

e instalacji miejsca: pomieszczen, warunkéw BHP, oswietlenia, pojemnikbw na
odpady, usuwanie Smieci

* odpaddw,

e organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji i innych instalacji,

» wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych,

» usytuowania sktadowisk materiatbw budowlanych w obrebie terenu budowy,

e o0szczednego gospodarowania przestrzenig konieczng do przeprowadzenia
budowy,

» zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot,

« zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej,

e zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

e zapewnienia ochrony zdrowia,

e zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

* odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia.

1.7.17. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robét. Podwykonawcy
przedkiadajg swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu 2z zainteresowanych
podwykonawcow. Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne
do kontynuacji prac przez podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu
budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogoélnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy
wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie
wewnetrznym oraz w interpretacji poszczegélnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcéw nalezy poinformowacé Inwestora i
Projektantéw.

Nalezy informowaé Inwestora i Projektantbw o zmianach rzeczowych oraz w
harmonogramie zadan.

1.7.18. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.19. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na srodowisko.
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1.7.20. Warunki bezpiecze nstwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudniaé specjaliste do spraw BHP | P.POZ.,
posiadajgcego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Przystepujac do prac
personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany
we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy
wyposazy¢ pracownikbw w wymagany sprzet ochronny. Kierownik budowy z ramienia
podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o
pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze
odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehAstwom wynikajgcym z
prowadzenia rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wylacznie):

- bariery

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

- prowizoryczne zamkniecia otworow w stropach i konstrukciji,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

- wewnetrzne drabiny

- inne

Wykonawcy poszczegolnych robo6t odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla
wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.

Szczegbtowe dane zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"
stanowigca element sktadowy dokumentacji.

1.7.21. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z polskim
prawem budowlanym. Powinna ona zawiera¢ uaktualnione rysunki.

Szczegoly, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21.02.1995r.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z
panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.1 Zrodta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jako ~ $ciowe

a) Wszystkie materialy uzyte do rob6t powinny byé pobrane przez Wykonawce ze
zrodet przez niego wybranych i zbadanych.

b) Dopuszcza sie stosowanie materiatdw, elementow i wyrobdéw zaréwno krajowych
albo z importu, przy czym materialy importowane muszg posiada¢ swiadectwa
zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okreslenie przedmiotu zaméwienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu
zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skiadania ofert rownowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materialy (i urzadzenia) bedq posiadaly parametry nie gorsze
niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia
ofert rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne
dla materiatow (i urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich parametry
techniczne.

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie
podano wymagan technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobéw albo podano
je w spos6b ogolny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w
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projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.2. Kontrola materiatow

a) Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed
dopuszczeniem do robot podlega¢ kontroli, pobieraniu prébek oraz badaniom.
Materiaty niespetniajgce wymagan okreslonych w ST powinny zosta¢ odrzucone.

b)  Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsylacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w terminie 15 dni
przed ogtoszeniem przetargu.

c) Wykonawca przedstawi swiadectwa zgodnosci poszczegdinych dostaw materiatow
z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materiatow

a) Materialy powinny byé przechowywane w spos6b zapewniajacy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robét. Skladowane materialy, jezeli nawet byly badane
przed rozpoczeciem przechowywania, moga by¢ powtérnie badane przed
wigczeniem do robdt. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob
umozliwiajacy kontrole materiatow.

b) Skiadowanie materiatdw moze odbywac sie wylacznie na terenie placu budowy lub
na terenie Bazy Wykonawcy.

c) Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw i lokalizacji wytwérni
powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

d) Poszczegodlne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miare
mozliwosci z jednego zrodia. Wielkos¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewnié
mozliwos¢ zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych skiadowiskach, zapaséw
gwarantujacych wiasciwy postep robot zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem

Wykonawcy.
e) Transport i skladowanie kruszywa powinny odbywaé sie w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem 2z innymi

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia skfadowisk powinna
zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia na skladowiskach co najmniej wyzej podanych
ilosci materiatow. Na sktadowiskach powinny by¢ wyznaczone drogi o parametrach
zapewniajacych swobodny przejazd tadowarek i Ssrodkow transportu. Kruszywo
nalezy skladowac¢ oddzielnie wg przewidzianych w recepturach asortymentow i
frakcji, oraz w zasiekach uniemozliwiajgcych wymieszanie sie sagsiednich pryzm.
Podtoze skladowiska musi by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby
nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie skladowania.

2.4. Materiaty z rozbiérek

Nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru, ktére materialy budowlane stanowig wlasnos¢
Zamawiajgcego.

2.5. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

2.6. Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét niz te, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materiatdbw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.
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Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Prace mogag by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika budowy i Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania Ilub odpowiednimi
normami krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego-
rownowaznego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jakosci i
warunkéw wyszczegodlnionych w Kontrakcie, zostang przez Inspektor Nadzoru a
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
a) Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie
ich jakosci i przydatnosci do robot.

b) Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.
c) Wykonawca bedzie wusuwal na biezagco, na whlasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
wykonanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, sporzadzonymi we
wiasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem
Zapewnienia Jakos$ci oraz projektem organizacji robot.

5.1. Zasady organizacji robét - uwagi ogoine

a) Roboty nalezy wykonywaé przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z
instrukcjg Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania rob6t w innych
warunkach urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

b) Robotami moga kierowac¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje — posiadajg
uprawnienia budowlane do kierowania robotami, okre$lajace rodzaj robdt w danej
specjalnosci budowlanej, sg czionkami Izby Inzynierow Budownictwa, posiadajg
aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

¢) Pracownicy wykonujacy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe potwierdzone swiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcgcej w
danej specjalnosci budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia
bhp.
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d) Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien przedstawi¢é Zamawiajgcemu
egzemplarz Projektu, wykaz materialdbw wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz
sprzetu i maszyn, jakich ma zamiar uzy¢ do budowy oraz pracownikéw zawierajacy
specyfikacje ich kwalifikacji, jak rowniez plan BIOZ.

e) Wykaz materiatdw, sprzetu, maszyn i pracownikdw oraz plan BIOZ wymagajg
akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.2. Etapowanie robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przediozenia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji Programu Etapowania Rob6t. Program ten winien m.in. uwzglednia¢
nastepujace warunki:
- objecie etapowaniem petnego zakresu rob6t wg pkt. 1.2. niniejszej ST,
- proponowane w dokumentacji projektowej etapowanie robot,
- wzajemne skoordynowanie robét budowlanych i robdt w zakresie instalaciji
elektrycznych, niskoprgdowych, instalacji sanitarnych, C.O. i wentylacyjnych.
- koniecznos¢ zachowania ciggtosci ruchu na poprzecznych ciggach
komunikacyjnych oraz ciggtosci pracy oddziatdw szpitalnych.

6. KONTROLA JAKO SCI PRAC
6.1. System zapewnienia jako $ci

6.1.1. Opis ogdlny

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakosci
zawierajgcego metody prowadzenia roboét, personel techniczny, przedstawienie sposobow
wykonania w zgodnosci z wymogami Umowy.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zosta¢ przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
musi sie upewni¢ przed rozpoczeciem roboOt, ze Zamawiajacy zatwierdzit Plan do
stosowania.

Inspektor musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robot oraz, ze metody
pracy i kontroli jakosci sg zadowalajgce, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robot.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jako $ci (PZJ)

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowa¢ zgodnie z programem przedstawionym

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

a) Zarys Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwingé
podczas okresu mobilizacyjnego; szczegotowy PZJ musi by¢ przekazany Inspektorowi
Nadzoru w ciggu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczeciu robaot.

b) Uzupenienia i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

c) Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca przygotuje
zestawienie metod stosowanych dla danych roboét; takie zestawienia muszg stanowic
czes¢ szczegOtowego PZJ.

PZJ musi zawiera¢ co najmniej nizej wymienione trzy czesci:

Czesé¢ 1: Szczegoly ogolnej organizacji Kontraktu.

a) Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegoly dotyczace wspoipracy
pomiedzy Zamawiajgcym i Inspektorowi Nadzoru a Wykonawca.

b) Formalne zobowigzanie Wykonawcy do stosowania | zachowania Systemu
Zapewnienia Jakosci.
c) Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunkéw i specyfikacji

technicznych.

d) Schemat przedstawiajacy organizacje zarzadzania Kontraktem przez Wykonawce wraz
Z powigzaniami pomiedzy Wykonawcg, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do
schematu nalezy dotaczy¢ opis ogoélny zawierajacy nazwiska i obowigzki kadry
zarzadzajacej.
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e) Schemat przedstawiajacy zaktad produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacii, a
takze powigzania miedzy nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zespot
kontroli jakosci.

f) Opis organizacji kontroli jakosci z nazwiskami i zyciorysami personelu.

g) Spis podwykonawcOw, ktorzy zostang zatrudnieni oraz szczegOly o ich Systemie
Zapewnienia Jakosci.

h) Szczegdtowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia
bezpieczehstwa pracownikdéw i oséb z zewnatrz, ktérych zdrowie moze by¢ narazone z
powodu robot.

i)  Wykaz wszystkich gtdbwnych materiatdw i proponowanych dostawcow.

J) Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla kazdego rodzaju czynnosci, ze
sporzadzeniem wykazu badan i pomiaréw, ktére majg by¢ podane.

k) Szczegély dotyczace organizacji zewnetrznej kontroli jakosci Wykonawcy oraz
lokalizacja i organizacja laboratorium przeprowadzajgcego badania, wraz ze
szczegOtami na temat urzadzeh do wykonywania prob w laboratorium i na placu
budowy oraz sposoby regularnej kalibraciji.

[) Zestawienie statych punktéw kontroli oraz czynnosci przygotowania kontroli przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru przed dalszg kontynuacijg robét.

m) Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z préb i
ewidencjonowania przeprowadzanych kontroli.

n) Sposob postepowania w przypadku niezgodnosci z wymaganiami oraz personel
posiadajacy uprawnienia do okreslania sposobu postepowania, jaki nalezy zastosowaé
w celu rozstrzygniecia jakichkolwiek niezgodnosci.

0) Metody sprawdzania wszystkich danych i zarzadzanie dokumentacjg zawartg w PZJ.

Czesé¢ 2: Sprawozdania metodyczne.

a) Sprawozdanie metodyczne zawierajace kazdg czynnos¢ lub rodzaj robot
wyszczegolnionych w ST wykazujace, ze Wykonawca zrozumiat wymagania Kontraktu
oraz poczynit odpowiednie kroki w celu bezpiecznego wykonania robét oraz ze
zapewni wymagang jakos¢ robot.

b) Sprawozdania metodyczne muszg rowniez zawiera¢ szczegOty i opisy przewidzianego
do uzycia sprzetu wraz z transportem oraz metody tadowania i zabezpieczen podczas
transportu i wytadunku.

c) Sprawdzanie metodyczne musi zawieraC szczegOly dotyczace skladowania
poszczegollnych rodzajow materiatow i elementéw prefabrykowanych.

Czesé¢ 3: Protokoty

a) Zaswiadczenia z badan i kalibracji wszystkich urzadzen uzywanych na placu budowy i
w laboratorium.

b) Dzienny protokot kontrolny stanowigcy dziennik Kontraktu.

C) Zapis niezgodnosci zawierajgcy metody rozwigzania problemu niezgodnosci.

6.1.3. System Kontroli Jako $ci

System Kontroli Jakosci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponizej:

a) Dziatania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcéw i gitdbwnego dostawcy
wykazujace, ze poczynione przygotowania zapewnig odpowiednig jakos¢ prac, co
zostanie odpowiednio potwierdzone.

b) Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakosci na etapie wdrazania przez
personel placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel
niezalezny od personelu placu budowy.

c) Przygotowanie do zatozenia i eksploatacji laboratorium wykonujgcego proby, ktére
bedzie niezalezne od personelu placu budowy.

d) Przygotowanie w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektéw dla prac tymczasowych
lub statych prowadzonych przez Wykonawce.
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e) Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci robdt, zawierajgcy Specyfikacje
Techniczne oraz polskie i zagraniczne normy panstwowe.

f) Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci w formie odpowiedniej do
komputerowego wprowadzania danych i ich aktualizacji, ktory bedzie tworzy¢ czesc
Systemu Zarzadzania Danymi

6.1.4. Wstepne propozycje

W ciggu 56 dni od otrzymania zawiadomienia od Inspektora Nadzoru o rozpoczeciu robaét,

Wykonawca przediozy nastepujgce propozycje do zatwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru.

a) Procedury wyboru i zatwierdzenia dostawcow gldwnych materialdw oraz elementéw
prefabrykowanych.

b) Procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcéw.

c) Procedury otrzymania, przegladu i zatwierdzenia Systemow Zapewnienia Jakosci
dostawcow i podwykonawcow.

d) Procedury kontroli materialtbw w miejscu dostawy.

e) Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedtozenia peinej dokumentacji.

6.1.5. State Punkty Kontroli

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na pismie o dacie zakonczenia etapdéw
budowy.

Inspektor Nadzoru moze zazadaé ustalenia wybranych punktow przeprowadzenia kontroli
jako punktow zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mogt
kontynuowac prace.

Punkty kontrolne: Inspektor Nadzoru nie wyda formalnego zatwierdzenia i Wykonawca
bedzie mogt kontynuowaé prace, pod warunkiem przestania zawiadomienia.

Punkt kontrolny Zawiadomienie

Roboty architektoniczno-budowlane

1. Roboty murowe 1 tydzien
2. Scianki dzialowe 1 tydzie i
3. Sufity podwieszone 1 tydzien
4. Sciany ostonne 1 tydzien
5. Pokrycia dachowe 1 tydzien
6. Drzwi 1 tydzien
7. lzolacje wodochronne 1tydzie n
8. lzolacje termiczne 1 tydzien
9. Roboty tynkarskie 1 tydzien
10. Roboty oktadzinowe 1 tydzien
11. Roboty malarskie 2 tygodnie
12. Roboty podtogowe 1 tydzien

6.2. System kontroli jako $ci Wykonawcy

6.2.1. Dane ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole roboét i jakosci materiatdw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie,
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony Inspektorowi
do zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.
Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy sq prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
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niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogq wplywaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ zostaly okreslone w
Specyfikacjach. Jezeli jakieS badanie nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien
ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
Umowa.Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

6.2.2. Pobieranie probek

Probki powinny by¢ wybierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogag by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wihasnej woli. Pojemniki do pobierania probek
powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego powinny
by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2.3. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku, gdy polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywac
Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu.

6.2.4. Raporty z bada n
Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekc;ji i
udostepnic¢ je ha zyczenie Zamawiajacemu.

6.2.5. Optata za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli
materiatow i robot, wigczajac w to pobieranie prébek, badan i kontrole w ramach kosztow
wliczonych do stawki jednostkowej poszczegdlnych robdét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentacjg umowng w jednostkach ustalonych w poszczegdlnych
Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okre $lenia ilo $ci robot

a) Wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni wykonanych
rob6t, bedg wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe
dla danych robot nie stanowig inaczej.

b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inzynierskich
nastgpi na podstawie dokumentacji projektowe;.

c) Wszystkie elementy robdt okreslone w mb, takie jak: rury, kable beda zmierzone
réwnolegle do podstawy lub fundamentu, ewentualnie sciany lub stupa obiektu.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmia  ru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny byc¢
wykonane w sposoOb zrozumialy i jednoznaczny.
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b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do
dziennika budowy.

c) W przypadku robét nadajacych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od
ich postepu, obmiaru dokonuije sie:

- w przypadku miesiecznego fakturowania

- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot
- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot

d) Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania
e) Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdlne

Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robét przez caly okres
trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancyjnym, lecz Inspektor nie wyda innego
zatwierdzenia lub przyjecia rob6t, oprécz Swiadectwa Wypeltnienia Gwaranciji.

8.2. Odbior cz esci robot

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czeéci lub etapu robét objetych Umowa po
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robot dla tej czesci lub etapu
wykonanych w sposéb zadowalajacy inspektora.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robat,

b) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

c) Dziennik Budowy

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wtasciwych materiatbw oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.

Wyniki z przeprowadzonych badah powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.3. Odbidr robot zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych rob6t dokonuje Inspektor po
zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér
powinien by¢é wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o
gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor
zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene
jakosci oraz zgode na kontynuowanie rob6t Inspektor dokumentuje wpisem do dziennika
budowy.

8.4. Odbior ko Aacowy

Odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu roboét. Inspektor dokonuje oceny
jakosciowej i ilosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
wnikliwej oceny wizualnej wykonanych rob6t. W wypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze
obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robo6t nie jest gotowy
do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze powota¢ komisje odbioru
zlozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Projektanta i tych instytucji, ktére poniosty
czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajgcym
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bedg mie¢ jednak tylko glos doradczy, a decyzje, co do odbioru podejmie sam
Zamawiajacy.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) dokumenty jak przy odbiorze czes$ciowym,

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robét zanikajgcych,

c) Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty
techniczne wydane przez dostawcow materiatdw i urzadzen,

d) projekt powykonawczy,

e) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

a) zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

b) protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

c) aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

d) prawidiowos¢ i zgodnos¢ z Dokumentacijg projektowg wbudowania materiatow,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru

koncowego robét sporzadzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentow i
wynikéw badan jest warunkiem niezbednym do otrzymania swiadectwa odbioru czesci lub
etapu robot, do ktérych odnoszg sie te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace

dokumenty:

a) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

b) rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnych, dla ktérych poszczegélne ST
wymagajg sporzadzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian
dokonanych w trakcie prowadzenia robot,

c) Specyfikacje Techniczne,

d) uwagii zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e) receptury i ustalenia technologiczne,

f) dziennik budowy,

g) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i
PZJ,

h) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw oraz aprobaty techniczne,

i) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

j) sprawozdanie techniczne,

k) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,

¢) uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

d) date rozpoczecia i zakonczenia robot.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstawg pfatnosci sg cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) wartosci zuzytych materiatow wraz z kosztami,

c) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

d) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogoélnych zawartych w
Specyfikacji Ogolnej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a
niewyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z pdzniejszymi
Zmianami)

2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z
poézniejszymi zmianami)

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r.
po0z.627)

4) Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z
2001r. Nr 124 5poz. 1362)

5) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr
12 z pOzniejszymi zmianami)

6) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)

7) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
0golne przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z
2004r.)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U.
Nr 8 z 2002r.)

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

11) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - wyd. Arkady
1989r.

12) Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

13) 13 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pbézniejszymi zmianami.
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II. ROBOTY MUROWE Z CEGLY CERAMICZNEJ

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych z cegly ceramicznej cegta petnej dla realizacji remontu i
modernizacji czesci oddziatéw Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu
przy ul. Garbary 15.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie scian murowanych z cegty ceramicznej.
1.4.0kre sSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5.0g6Ine wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjq projektéw, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie robét murowych winno byc¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
Roboty murowe winny by¢ wykonane scisle wg dokumentaciji technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic¢ z catoscig dokumentaciji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi
czesciami dokumentaciji (dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegoblnych opracowan.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania dla materiatow
2.1.1.Cegta ceramiczna

Cegly wypalane z gliny powinny mie¢ ksztalt prostopadtoscianu o wymiarach wg
producenta (np. pustaki scienne ceramiczne U/220 o wymiarach 25x18.8x22 cm). Cegtly
musza spetnia¢ wymagania normy oraz posiadac Certyfikat Bezpieczenstwa.

Cegly stuzg do wznoszenia scian konstrukcyjnych.

2.1.2.Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowywaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a)zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,

b)zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek

21



rzeczny lub kopalny.

Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630.

Proporcje skiadnikéw zapraw przy okres$lonych markach zaprawy oraz zastosowanie
marek w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

(1)Cement

Do wykonania zapraw nalezy stosowac¢ cement portlandzki bez dodatkow marki 32,5 wg
normy PN-B-19701.

(2)Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw)
odpowiada normie PN-B-30302.

W celu dogaszania niezgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do
36 godzin przed jego uzyciem.

(3)Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie w formie
naturalnej i muszg odpowiada¢ normie PN-B-06711.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
4.1.Transport

e Transport cegiet odbywa sie na paletach w pakietach zabezpieczonych folia.
* Suchg zaprawe w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajac worki
przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.
4.2 .Magazynowanie

e Cegly nalezy sktadowaé na placu budowy na sktadowisku otwartym.
« W okresie zimowym nalezy je zabezpieczyé matami przed oblodzeniem.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.
5.1.Wymagania przy wykonywaniu robét murowych

1. Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i
fundamentowe, sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru tych robdét.

2. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan scian fundamentowych.

3. Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek,
wyskokow, otworow itp.

4. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. R6znica poziomow
poszczegolnych czesci muréw nie powinna przekracza¢ 3 cm dla muréw z cegty.

5. Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

6. Kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegiet jednego wymiaru i jednej klasy.

7. lzolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykonac na wysokosci, co najmniej 15cm nad
terenem.

8. Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze, ponizej 00C pod warunkiem
stosowania $srodkdw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach
zimowych, okreslonych w odpowiednich przepisach.

9. W przypadku przerwania robot na diuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

22



6. KONTROLA JAKO SCI
6.1.Cegta

Dostarczone na budowe cegty musza spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST oraz
by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Odbioru dokonuje sie komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materialtdbw powinno byé dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym
podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
6.2.Zaprawa cementowo-wapienna

Badanie zaprawy budowlanej
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:
-konsystencje,
-marke,
zgodnie z PN-B-14501.
1)Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie wg PN-B-04500.
Badanie polega na okresleniu gtebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.
2)Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza sie zgodnie z PN-B-04500
Badanie polega na pomiarze wytrzymatosci na sciskanie w Mapa na probkach.w formie
beleczek o wymiarach 4x4x16cm.

7. OBMIAR ROBOT

* llos¢ wykonywanych rob6t murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na
podstawie rysunkéw roboczych.

+ Naktad liczony na 1 m? ciany.

* Grubos¢ obliczeniowg muru przyjmuje sie facznie ze spoinami.

» Diugos¢ murdw prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych.

» Z obmiaréw muréw odlicza sie otwory drzwiowe i inne.

« Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.

e Powierzchnie otworow, w ktorych oscieznice obmurowane sg jednoczesnie ze
wznoszeniem muru mierzy sie w swietle oscieznic.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujacymi zasadami wigzania
W zakresie robét murowych kontroli jakosci podlega:
1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacijag projektowa.
2) Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentow lub badan).
3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét, na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy.
4) Odbidr robot murowych
- sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek i ich poréwnanie z
dopuszczalnymi,
— odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow, ale po
osadzeniu stolarki.
5) ToIeranCJe i odchyiki robét murowych wg PN-B-10020
w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczeh +/-20mm
- w wymiarach poziomych i pionowych calego budynku +/-50mm
— w grubosci muréw o grubosci 1/4c, 1/2c i 1c rowna odpowiedniej odchylce wymiaru
cegly
- w grubosci muréw ponad 1c petnych +/-10mm
— w grubosci muréw ponad 1c szczelinowych +/-20mm
- wymiary otworéw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szerokos¢, +15/-10mm na
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wysokosé
- wymiary otworéw o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szerokos¢, +15/-10mm
na wysokosc¢
— grubos¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm
— grubos¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm
— zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:
= dla muréw spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla catej sciany
= dla muréw niespoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla catej Sciany
— odchylenie krawedzi od linii proste;j:
= dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwiecej 1szt./2m.
= dla muréw niespoinowanych: 4mm/1m. najwiecej 2szt/2m.
— odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:
= dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., é6mm/kondygnacje, 20mm/wysokosé

budynku
= dla muréw niespoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacije,
30mm/wysokos¢ budynku

— odchylenie od kierunku poziomego gornej krawedzi kazdej warstwy:

= dla muru spoinowanego: 1mm/im., 15mm/diugos¢ budynku

= dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/dtugos¢ budynku
— odchylenie od kierunku poziomego gornej warstwy pod stropem:

= dla muru spoinowanego: 1mm/im. , 10mm/diugosé budynku

= dla muru niespoinowanego: 2mm/1m., 20mm/dtugos¢ budynku
— odchylenie kata ptaszczyzn przecinajgcych sie od projektu:

= dla muréw spoinowanych: 3mm

= dla muréw niespoinowanych: 6mm

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wykonane roboty murowe z cegly ceramicznej wg obmiaru sg ptatne na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio:

— zakup materialu, transport,

- zlozenie materiatdw do magazynu na placu budowy,

— przygotowanie zaprawy,

— wymurowanie scian z wykonaniem narozy

— posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1SO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami
odchyiek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT 1SO 4464 (80).

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30020 Wapno

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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[ll. OBUDOWA Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych z cegly ceramicznej cegta petnej dla realizacji remontu i
modernizacji czesci oddziatéw Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu
przy ul. Garbary 15.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robé6t obj etych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie scianek gipsowo-kartonowych.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robdt.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo $cianek dziatlowych z piyt gipsowo-kartonowych winno byc¢
Zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i
gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z cafoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot
wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem
do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnosé
obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materialem sg plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, w | gatunku oraz
piyty z wkiadkami z blach olowianych o gr. 0,5mm — 2mm montowane na stelazu
stalowym. Typ profilu ,100", ,75", przy $ciankach o wys. 2,5 m i nizszych — 50"
Ksztattowniki stalowe dla konstrukcji scianek dzialowych produkowane sag z blachy
ocynkowanej gr. 0,6 mm.
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3.SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Ptyty pakowane sg w formie stoséw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych.
Pierwsza i ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i
spiety dla usztywnienia tasmg stalowa. Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, na rownej i mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢ sktadowania do
pieciu pakietow, uktadanych jeden na drugim.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddéw krytych plandeka, z otwieranymi
burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polskg normg branzowa nr
BN-86/6743-02.

5.3. Opis ogdlny.

Sciane budowang systemu $cian z plyt gipsowo-kartonowych stanowi samonos$na
konstrukcja zespolona, powstata na skutek trwatego potgczenia lekkiego rusztu stalowego
Z obustronng okladzing, wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany
jest z ksztattownikow ,U” przytwierdzonych do podiogi i istniejacego stropu oraz z
ustawionych pionowo ksztattownikéw ,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m?
sciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleznosci od wymiaréw poprzecznych zastosowanych
profili). Ksztattowniki ,U” mocowane sg do podiogi i stropu przy pomocy gwozdzi
wstrzeliwanych lub rozporowych kotkbw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami
mocujacymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia wkasciwosci akustycznych przegrody,
pod profile ,U" podklada sie tasme gluszacg z tworzywa spienionego. Pomiedzy
zamocowane do stropu i podiogi profile ,U” wstawiane sg stupki z profili ,C". Rozstawia sie
je dokfadnie co 600 mm (w szczegolnych przypadkach co 400 mm). Profile ,C” nie sg
trwale taczone z profilami ,,U”. Obustronne, zewnetrzne pokrycie scianki wykonuije sie z ptyt
gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakfadanych jedno- lub dwuwarstwowo.
Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poz. decydujg o rodzaju zastosowanej piyty.
Dlugosci mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do wysokosci pomieszczenia. Mocowanie piyt
do rusztu odbywa sie przy pomocy samo nawiercajacych sie blacho wkretow. Pionowe
spoiny miedzy ptytami wypetnia sie gipsem szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojacej na
potaczeniach miedzy plytami zabezpiecza je podczas poézniejszej eksploatacji przed
peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje sie
jednolitg gtadkg powierzchnie pod malowanie lub oktadanie ptytkami ceramicznymi. W
zaleznosci od rodzaju zastosowanego ksztattownika mozna wznosi¢ scianki o gr. 75, 100,
125 i 150 mm i maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m.

Obtozenia ptyta g-k na ostatnich kondygnacjach przewoddéw wentylacyjnych ma umozliwic¢
uzytkownikowi wykonczenie $cian - ptytki, malowanie

Podobnie jak sciany nalezy wykonac¢ strop podwieszony z piyt g-k na konstrukcji z
ksztattownikow.systemowych.

6. KONTROLA JAKO SCI

Sprawdzenie powierzchni plyty:
= plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknie¢
= Kkarton powinien by¢ zigczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy
odrywaniu rwat sie nie powodujgc odklejania sie od rdzenia
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= sprawdzenie wymiarow — odchyiki:
grubos$¢ (I gatunek) 12,5 0,5 mm
szerokosc¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm
dtugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm

= sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowaé sie z
powierzchnig sasiadujgcych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢
uszkodzony

= sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem piyt

= sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkoéw,
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu
prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia
powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

odchylenie odchylenia powierzchni i krawedzi od odchylenie
powierzchni suchego kierunku przecinajgcych sie
tynku od ptaszczyzny pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
i odchylenia krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji

nie wieksze niz 2 mm | nie wieksze niz nie wieksze niz nie wieksze niz 2
i w liczbie nie 1L,5mm/lmi 2 mm/1 miogélem |mm
wiekszej niz ogo6tem nie wiecej | nie wiecej niz 3 mm
2 na cafej diugosci niz3 mmw na catej powierzchni
taty kontrolnej o di. 2 | pomieszczeniach ograniczonej
m do Scianami, belkami,

3,5 m wysokosci, itp.

oraz nie wiecej niz 4

mm w

pomieszczeniach

powyzej 3,5 m

wysokosci

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa $cianek gipsowo-kartonowych jest 1 m?.
Zardwno Inspektor jak i Wykonawca moga zadac¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior elementdéw i akcesoridw.

Przed rozpoczeciem montazu elementédw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementow budynku, do ktérych mocowane bedg elementy $cianek gipsowo-kartonowych.
Dostarczone na budowe elementy scian dzialowych powinny byé odebrane pod wzgledem
kompletnosci dostawy, zgodnosci typdéw piyt, elementéw rusztu oraz akcesoriéw pod
wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow
powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze
odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Norma PN-B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

8.2. Odbioér ko Acowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
- atestacje dostarczonych elementéw,
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zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w
pionie 2 mm, przesuniecie w poziomie £3 mm),

sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,

sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

Nalezy zwr6cic uwage na whasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Scianki dzialowe gipsowo-kartonowe ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra zawiera:

- zakup materiatow i akcesoriéw,

- dostarczenie do magazynu na placu budowy,

- skladowanie, sortowanie, przeglad ptyt i akcesoriéw,

- dowiezienie z magazynu na placu budowy do miejsca wbudowania,

- wytrasowanie miejsc montazu,

- zamocowanie profilowanych ksztattownikoéw stalowych do stropow i podtog

przez przystrzelenie
kotkami stalowymi,

- zamocowanie stupkéw z ksztattownikow profilowanych do listew poziomych,

- przykrecenie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretéw,

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

- szpachlowanie potgczen spoin tasma (tylko do warstw wierzchnich),

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczajace,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
* Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

e Aprobata Techniczna ITB wyrobdw.
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IV. TYNKI GIPSOWE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych z cegly ceramicznej cegta petnej dla realizacji remontu i
modernizacji czesci oddziatéw Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu
przy ul. Garbary 15.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie tynkow wewnetrznych gipsowo-wapiennych.

1.4.0kre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5.0g6Ine wymagania dotycz gce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektéw, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw gipsowych , wewnetrznych winno byé zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu whasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg
jakos¢ ich wykonania.

Wykonawstwo tynkow zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inspektora robét.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdllnych opracowan przed przystgpieniem do robdét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnosc
obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materialem sg zaprawy gipsowe gotowe i powinny odpowiadac
wymaganiom norm przedmiotowych oraz powinny posiada¢ wydany przez producenta
atest.

3.SPRZET

Do tynkowania uzywa sie kielni murarskich, tad drewnianych lub aluminiowych, pac
drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd.

Roboty mozna wykonaC przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty do wykonania tynkow dostarczone moga by¢ dowolnym transportem,
zapewniajgcym ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w
sposob zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci przed
wilgocig i zanieczyszczeniami organicznymi.

Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna
Z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w
sprzet gasniczy, zgodnie z wymaganiami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowac
srodki ostroznosci zgodnie z wymaganiami bhp.

Gips budowlany powinien by¢ przechowywany w suchym magazynie, przy czym nalezy
przestrzegac jego terminu przydatnosci, poniewaz zlezaly traci wytrzymatosc.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania dla tynkbw wewnetrznych, wapienno-gipsowych zostaly opisane PN-70/B-
10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.1.0pis ogolny.

Do wykonywania tynkéw mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczow
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed przystgpieniem do robot tynkowych powinny byé:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego

- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych)
Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0 C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych.

Tynki gipsowe charakteryzujg sie bardzo dobrg przyczepnosciag do podioza, duzg
odpornoscig mechaniczng i tadnym wygladem. Wykonywane sg z zapraw zawierajgcych
150 — 200 kg gipsu na m>.

Tynki mozna wykona¢ w spos@b reczny lub mechaniczny.

Podloze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i
odtluszczone, spoiny powinny byé nie zapetnione zaprawg na glebokosci 10 — 15 mm.
Suche podioze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Zacierane nalezy
przeprowadzi¢ mozliwie szybko, poniewaz moze wystapi¢ tzw. zmacerowanie gipsu,
powodujac tuszczenie sie tynku.

Ze wzgledu na szybkie wigzanie gipsu stosuje sie opOzniacze wigzania.

Wszystkie elementy stalowe, mogace mie¢ kontakt z zaprawa gipsowg nalezy
zabezpieczy¢ przed korodujgcym dziataniem gipsu.

6.Kontrola jako $ci

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Woda — PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badanie”,

Kruszywo — PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”,

Gips — BN-87/6732-04 ,Gips ceramiczny”.

Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-75/B-14505 ,Zaprawy budowlane
gipsowe i gipsowo-wapienne”

Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
techniczna.

- Minimalna wymagana przyczepnos$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.

- Dopuszczalne odchylenia dla tynkdw wewnetrznych Il kat:
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e odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wieksze
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty kontrolnej
e odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogotem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach
wyzszych;

- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi;

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji: nie
wieksze niz
3 mm/m;

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- miejscowe nieréwnosci o szerokosci i glebokosci 1 mm i diugosci do 50 mm w liczbie 3
na 10 m? tynku,

- nie dopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

* wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego
e pekniecia powierzchni

* wykwity soli w postaci nalotu

« trwale zacieki na powierzchni

e odparzenia, odstawanie od podioza

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa roboét tynkarskich 1 m*

Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na
pismie.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0dbidr materiatow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie
od parametréw dostarczonych na budowe skiadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan poditoza.

8.2.0dbior podio za

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét tynkarskich. Podtoze
powinno byé¢ czyste, odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podioze nalezy zwilzy¢
woda.. Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie wypetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15
mm od lica muru, spoiny sciany murowanej z bloczkow na glebokos¢ 2-3 mm, podioza
betonowe nalezy nacig¢ diutami.

8.3.0dbioér wykonanych tynkéw
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacja techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkéw,

- gtadkos¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekow, pekniec,
wypryskoéw i specznien jest niedopuszczalne,

- przyczepnos$c¢ tynkéw do podioza (min. 0,025 MPa).

9.PODSTAWA PLATNO SCI
Roboty tynkarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- ustawienie rusztowan i ich demontaz po wykonaniu prac,
- obrabianie przebi¢,
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- przygotowanie podtoza,

- 0sadzenie drobnych elementéw,

- przygotowanie zapraw,

- wykonanie tynkéw z gotowej zaprawy,
- wykonanie poprawek tynku,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10.PRZEPIST ZWIAZANE
- Dz. U. nr109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”

- Polskie normy :

*  PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

«  PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

e PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw
elewacyjnych.

Wymagania i badania

* PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
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V. POSADZKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych z cegly ceramicznej cegta petnej dla realizacji remontu i
modernizacji czesci oddziatéw Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu
przy ul. Garbary 15.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie posadzek betonowych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé
wykonania.

Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie dokladnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robat,
wykonanym przez Inspektora robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracowan przed przystgpieniem
do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢é dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.

Beton B-15 do posadzki zwykiej

e Beton o klasie ponizej B-20 moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej
wytworni i dostarczony na budowe betonowozami. W przypadku wykonywania
mieszanki betonowej na budowie, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢
dokonywane ze skfadnikow odpowiadajacych Polskim Normom lub $wiadectwom
Instytutu Techniki Budowlanej.
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« Beton do wykonania posadzki zwyktej klasy minimum B-15 powinien by¢ wykonany w
specjalistycznej wytworni i dostarczony na budowe w betonowozach o pojemnosci od
6,0 do 9,0 m3

* Receptura betonu, wg, ktérej jest on sporzadzany w wytwérni powinna by¢
przedtozona do akceptacji Inspektora.

« Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

-wytrzymatos¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie
-nasigkliwosé nie wiekszg niz 9%

e Warunki wykonania i odbioru rob6t betonowych podano w ST ,Beton

niekonstrukcyjny”.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT
4.1.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki beto  nowej.
Srodki do transportu betonu:

* mieszanki betonowe mogg byC transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami)

e ilos¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

« 90 min. — przy temperaturze + 15°C

e 70 min. — przy temperaturze + 25°C

e 30 min. — przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.3. Opis ogdlny.

a) Posadzki betonowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresla¢ m.in.
rodzaj posadzki, grubos¢ warstw, klase betonu, wielkosci spadkéw, rozmieszczenie
wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

b) Podkiad pod posadzki powinien wykazywaé wytrzymatosé na sciskanie nie nizszg niz:—
10 MPa.

c) W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i
o szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

e izolacyjne:
- oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja podiogi od pionowych
elementéw budynku,
dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,
W miejscach, gdzie wystepujg w podkiadzie naprezenia rozciggajace,
wzdtuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub
rézne rodzaje posadzki,

e przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m., przy czym powierzchnia
pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczac:

- 36m2 przy posadzkach z betonu zwyktego,
- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;

mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowaé

wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.
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d) Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretéw utozonych krzyzowo
w srodku grubosci posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla dokumentacja
projektowa.

5.4 Wykonanie posadzek betonowych.

a) Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu
surowego i roboét tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi
instalaciji.

b) Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C.

c) Podioze lub podkiad powinny by ¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i
szorstkiej, z podzialem na szczeliny dylatacyjne.

d) Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metodg ,Swieze na Swieze”

e) W posadzkach betonowych maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie moze
przekroczy¢ 1/3 grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci
powyzej 30mm — 16mm.

f) Do mieszanki betonowej mozna dodawac dodatki chemiczne, na podstawie receptury
wytwaorni, uzgodnionej z Inspektorem.

g) Mieszanke betonowg posadzki nalezy dokitadnie zagescic, a powierzchnie wyréwnac i
zatrze¢ na gfadko.

h) Wykonana posadzka powinna by¢é przez co najmniej 7 dni chroniona przed
wysychaniem i nie powinna by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach
od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakosci powinna obejmowac:
— sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacjg techniczng i niniejsza ST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z betonu.
6.1.Badanie betonu.

Badanie mieszanki betonowej i witasciwosci betonu.
Badaniu podlegajg nastepujace wkasciwosci mieszanki betonowej, badane z
czestotliwoscig i w sposdb podany w PN-B-06250:

- -konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej,

- -wytrzymatos¢ na Sciskanie,

- -nasigkliwosé.
Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza
sie w przypadku powstania watpliwosci, co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukcji.

Czestotliwos¢ badan betonu:
Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.

7. OBMIAR ROBOT

Posadzki betonowe oblicza sie w m?.
Zaréwno Inspektor jak i wykonawca mogg zadac koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
— podczas ukiadania podkitadu,
— po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materiatow,
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— prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,
— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
— réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
— prawidtowos$ci osadzenia elementow dodatkowych w podkiadzie,
— poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbidr koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:
— ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,
— jakosci zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow
w dzienniku budowy.
Odbior posadzki powinien obejmowac:
1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowa.
2. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentow lub badan).
3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robdt, na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
4, Odbidr posadzki:
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
-sprawdzenie potagczenia posadzki z podktadem,
-sprawdzenie grubosci warstw metodg wykonania otworow 4x4cm w ilosci 3
szt. na 100m2, albo wg wskazan Inspektora,
-sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na $ciskanie i rozcigganie — na
podstawie badan na probkach,
-sprawdzenie prawidlowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i
wypetnienia szczelin dylatacyjnych,
-badania prostoliniowosci i pomiarow odchylen z doktadnoscig do 1mm, a
szerokosci szczelin szczelinomierzem,
-ogledziny wykonczenia posadzki, listew i cokotow,
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchnie
poziomg lub o okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywac
nierownosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg
kontrolng a posadzkg wiekszych niz 3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny byé¢ wieksze niz +/-5 mm na calej
diugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowac zaniku zatozonego
w projekcie spadku.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Roboty przy wykonywaniu podkiadu ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktora zawiera:

— zakup materiatéw,

— transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
— transport do miejsca wykonywania prac,

— oczyszczenie i zagruntowanie podioza,

— wykonanie podktadu betonowego,

— wykonanie posadzki betonowej,

— usuniecie ewentualnych zanieczyszczen,

— uprzatniecie zakresu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”

-Polskie normy:

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.
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PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na sciskanie
za pomocg miotka Schmidta typu N

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badanh. Szybka ocena wytrzymaitosci

na sciskanie

-Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczeg6lnych wyrobow.
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VI. POSADZKI Z PLYTEK GRANITOGRESU

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych z cegly ceramicznej cegta petnej dla realizacji remontu i
modernizacji czesci oddziatéw Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu
przy ul. Garbary 15.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie podtdg z posadzka z ptytek granitogresu w budynku.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robdt.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podidg z posadzkami z piytek z granitogresu winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo podtdg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie dokfadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inspektora Nadzoru robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem
do robat.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢é dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos¢
obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sg ptytki z granitogresu.

Podloze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie
izolacji cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajgce pod
wzgledem wytrzymatosci PN-B-04500.

Ptytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac sie niska nasigkliwoscig i
Scieralnoscig (kl. min. IV), antyposlizgowosciag, odpornoscig na uderzenia, ptytki stosowane
na zewnatrz budynkdéw mrozoodpornoscia. Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.
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Do mocowania ptytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang
uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg
sie wodoodpornoscig, mrozoodpornoscia, fatwoscig zastosowania, niepalnoscig. Plytki,
kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednia atesty.

3. SPRZET

Uktadanie piytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejgcg przygotowuje sie
przy uzyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Plytki pakowane sa w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowac je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej
posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandeka, z
otwieranymi burtami.

Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i
przechowywac w temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogdlny.
5.2.1. Podkiad pod posadzk e z ptytek granitogresu.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania
podktadu nie spadnie ponizej 5°C.
Podkfady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie min. 12 MPa, a
pod posadzke chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-15).
Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéow budynku
paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do scian. W podkfadzie
cementowym nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne:

—  w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

— oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

—  w miejscach styku podtdg o réznej konstrukciji,

—  przeciwskurczowe, dzielagce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o

gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym
spadkiem. Zaprawe cementowg nalezy przygotowa¢ przez mechaniczne zmieszanie
sktadnikoéw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe
cementowg nalezy ukfadac¢ bezzwitocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
0 wysokosci rownej wysokosci podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyrownaniem powierzchni. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkiadu ze spadkiem)
nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.
Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
pretow utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwdch warstwach tj.
najpierw warstwe rowng potowie grubosci podkfadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetnic¢
mieszankg betonowg do przewidywanej catkowitej grubosci podkfadu.

5.2.2. Uktadanie posadzek.

Do uktadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu
surowego i robét tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi
instalacji. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy uktadaniu
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posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.

Przed uktadaniem piytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowac
mieszajgc, zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody.
Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie na
podioze za pomocag pacy, przy ukfadaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na
balkonach i tarasach) zaleca sie natozenie zaprawy réwniez na spodnig czesc¢ plytki.
Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm. Uktadanie
ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych pitytek wyznaczajgcych poziom posadzki i
pasow prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin. Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5
mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i
wypetnione odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa
sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza calg posadzke. Posadzke z plytek nalezy
wykonczy¢ wokot Scian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng
listwg z tworzyw sztucznych.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu podtég z posadzkami z piytek granitogresu
polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staty i bezposredni nadzor nad
robotami personelu technicznego budowy i Inspektora.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:
— sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacjq techniczng i niniejszg ST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z ptytek granitogresu.

Podczas odbioru jakosciowego plytek gresowych, przeznaczonych do wykonania
posadzek nalezy sprawdzic:

— zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

— gatunek dostarczonych plytek (ptytki w I gatunku),

— jednolitos¢ barwy,

— stan powierzchni (brak peknieé¢ i odpryskow),

— prawidtowos¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystepowaé zwichrowanie,

tukowatos¢, rombowatos¢ piytek),
— prawidtowo$¢ zachowania wymiarow.

Plytki gresowe powinny odznaczac sie nastepujgcymi cechami:

— nasigkliwoscig nie wiekszg niz 3%,

— wytrzymato$cig na zginanie, co najmniej 27 N/mm?,
twardosciag, co najmniej 6 w skali Mohsa,
$cieralno$cig mniejsza niz 150 mm?,

— odpornoscig termiczna,
— mrozoodpornoscia.

Odchytki wymiaréw mogg wynosic:
— dtugos¢ i szeroko$¢ krawedzi +0,6%,
— grubos¢ piytek £5%,
— prostoliniowos¢ krawedzi £0,5%,
— prostopadtosé +0,6%,
— wypaczenia krawedzi +0,5%.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i
numer normy. Na opakowaniu powinny by¢é umieszczone dane producenta, oznaczenie
rodzaju ptytek, wymiaréw, barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki,
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gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:
— mrozoodpornoscia,
— elastycznoscia,
— odpornoscig na wilgoc,
— przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,
— czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
czasem stygniecia ptytek na poditogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac¢ sie:
— mrozoodpornoscia,
— elastycznoscia,
— odpornoscig na wilgoc,
— czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy Klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta,
oraz atest PZH.

7. OBMIAR ROBOT

Posadzki oblicza sie w m?.

Zardwno Inspektor jak i wykonawca moga zadac koricowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robét powinien by¢é przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnosci
wykonywanych robét zanikajacych.

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
— podczas ukitadania podktadu,
— po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

— réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych
odchytek plaszczyzny podkiadu: 2 mm/m i £5 mm na calej dlugosci lub
szerokosci,

— prawidtowos$ci osadzenia elementow dodatkowych w podkiadzie,

— poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbior posadzki powinien obejmowac:

— ocene wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna

stanowi¢ rowna, gtadkg powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nierébwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m faty,

— dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zalozonego spadku nie
moze by¢ wieksze niz £5 mm na catej dlugosci pomieszczenia,
spoiny powinny przebiegac prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2
mm/m i max. 3 mm na catej dlugosci pomieszczenia,
— sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,
— ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:
— ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,
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jakosci zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow

w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Roboty przy wykonywaniu podktadu plathne sg wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra zawiera:

zakup materiatow,

transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
transport do miejsca wykonywania prac,
oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

wykonanie podkiadu betonowego.

Roboty przy wykonywaniu posadzek z ptytek z kamieni sztucznych platne sg wg obmiaru
na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

zakup materiatow,

transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
transport do miejsca wykonywania prac,
przyciecie tynku,

oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
wymierzenie i ustalenie punktow wysokosciowych,
sortowanie plytek,

przyciecie i dopasowanie piytek,

obrobienie wnek, przejsé¢ i pilastrow,

wyrobienie zataman,

wypetnienie spoin,

oczyszczenie piytek,

umycie posadzki i cokolika,

uprzatniecie miejsc pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”

-Polskie normy:

«  PN-B-10145 Posadzki z piytek kamionkowych, klinkierowych,
lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
« PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z piytek i cegiet ceramicznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe.
Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
« PN-EN 99: 1993 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci
wodne;j.
* PN-EN100: 1993  Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie.
e PN-EN 101: 1994  Piytki i piyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali
Mohsa.

* PN-EN102: 1993  Piytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe.

Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie. Plytki
nieszkliwione.

e PN-EN 103: 1994  Piytki i ptyty ceramiczne.

Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

* PN-EN 106: 1993  Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej.

Plytki nieszkliwione.
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PN-EN 163: 1994  Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-B-12032 Plytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Phytki.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.
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VIl.  DRZWI ALUMINIOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych z cegly ceramicznej cegta petnej dla realizacji remontu i
modernizacji czesci oddziatéw Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu
przy ul. Garbary 15.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu montaz drzwi aluminiowych, przeszklonych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi formami,
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Drzwi i scianki aluminiowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg
techniczna, lub instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inspektora.

Montaz drzwi i Scianek aluminiowych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami
producenta $lusarki.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot, wykonawcy i nadzor techniczny winny sie dokladnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inspektora.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robdét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢é dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w wypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé¢ sie z warunkami istniejagcymi w miejscu
montazu drzwi i Scianek aluminiowych, upewni¢ sie, ze zapewniajg one mozliwos¢
bezusterkowego wykonania prac.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanymi materialami przy montazu drzwi i scianek aluminiowych sa;
- drzwi i $cianki aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg
techniczng, odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie;
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- elementy tgczace odpowiadajace wymogom norm;

- elastyczne materialy uszczelniajace;
Zastosowano drzwi i Scianki aluminiowe, wewnetrzne i zewnetrzne, o konstrukcji z
ksztattownikdw — profili aluminiowych z izolacjq i bez izolacji termiczne.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas
transportu zapewniona byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci
elementow i wykluczona ewentualno$c¢ ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementéw oscieznic, elementow tgczonych elementéw
pomocniczych powinny zapewnia¢ stalg gotowos$¢ ich uzycia. Materialy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci 70% Ilub w
magazynach pototwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozjg
i wptywami atmosferycznymi). Nalezy rowniez odizolowac je od materiatdw budowlanych o
szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwaséw.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy monta zu drzwii $cianek aluminiowych.

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z montazem drzwi i $cianek aluminiowych
nalezy oceni¢ mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczegolnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem

rownosci, pionowosci i wypoziomowania;

- sprawdzenie jakosci elementow przewidzianych do wbudowania;

- sprawdzenie mozliwosci wlasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;
Wbudowanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci
nosne budynku.

Warunkiem prawidlowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich
wymiarami a wymiarami oscieza, w ktére majg zosta¢é wbudowane nie zachodzg
niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.

Elementy drzwi i $cianki aluminiowe powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych
zanieczyszczen.

5.3.  Opis ogdliny.

Do mocowania drzwi i $cianek aluminiowych nie wolno uzywaé materiatow, ktére mogtyby
uszkodzi¢ wbudowane elementy. Mozliwe jest zamocowanie okien i drzwi w osciezy za
pomoca;:

- kotkbéw wstrzeliwanych

- kotkdw rozporowych

- kotew stalowych,
Odpowiednio do rodzaju sSciany, w jakiej wykonany jest otwor. Zamocowanie powinno
zapewniaC przenoszenie sit i obcigzen wywotanych ciezarem wbudowanego elementu i
parcia wiatru na konstrukcje budynku.
Ze wzgledu na korodujgce dziatanie zapraw na aluminium, zaleca sie montaz drzwi i
Scianek po zwigzaniu tynkow na $cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku.
Mozliwe jest rowniez zabezpieczenie profili folig lub lakierem ochronnym.
Przed przystgpieniem do osadzania drzwi i $cianek nalezy wyznaczy¢é w os$ciezu
ptaszczyzne zamocowania elementu. Przy osadzaniu okien nalezy wykona¢ prég w
postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogietego o szer. 50 mm = 2 mm.
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Oscieznice drzwi i $cianek aluminiowych nalezy zamocowaé w osciezu w miejscach gdzie
wystepujg sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawiaséw i tozysk. Odlegtos¢ miejsc
mocowania do narozy powinny wynosi¢ 50 — 100 mm, rozstaw pomiedzy kolejnymi
miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otworéw wykonanych
w ksztattownikach aluminiowych. W otworach w osciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe.
Wkrety mocujgce powinny wkreca¢ sie na calg diugos¢ kota osadzonego w $Scianie.
Osadzone w osciezach drzwi i scianek aluminiowych powinny by¢ uszczelnione tak, aby
nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie i przecieki wéd opadowych. Powstale
szczeliny nalezy wypelnic  elastycznym materialem uszczelniajgcym, zgodnym z
zaleceniem producenta slusarki.

6.KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakosci okien i drzwi aluminiowych wykonanych z profili ze stopu aluminium,
obejmuje sprawdzanie nastepujacych cech:
- drzwi wewnetrzne i Scianki z profili bez izolacji termicznej;
- drzwi zewnetrzne i scianki z profili z izolacjg termiczng (przektadki z poliamidu
wzmocnionego wibknem szklanym tzw. EPDM);
- przekrgj profilu dwu- lub trzy komorowy;
- profile izolowane termicznie powinny odpowiada¢ klasie 2.1. wg niemieckie] normy
DIN4108;
- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL;
- szklenie
e drzwi zewnetrznych z profili izolowanych termicznie — szybg zespolong podwdjna,
szk’:ezm bezpiecznym, antywlamaniowym — wspdtczynnik przenikania ciepta k <2,6
W/m°K
« drzwi wewnetrznych z profili bez izolacji termicznej — szybg bezpieczna;
- izolacyjnos¢ akustyczna profili powinna wynosi¢ 35-45 dB
- odpornos¢ ogniowa powinna odpowiadac klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne),
- drzwi zewnetrzne wyposazone w okucia antywtamaniowe
- drzwi aluminiowe powinny posiada¢ ITB i PZH;

Ponadto jakos¢ okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na
sprawdzeniu:

- zaswiadczen zaswiadczeh o jakosci i Swiadectw wystawianych przez producenta,

- podstawowych wymiaréw

- stanu oszklenia (szkio bez wad i uszkodzeh mechanicznych),

- stanéw powtok wykonczeniowych profili,

7.0BMIAR ROBOT

Drzwi i $cianki aluminiowe oblicza sie w naktadach na 1m? ich powierzchni wg wymiaréw w
Swietle osadzonych oscieznic lub w Swietle zakrywanych otworéw.

8.0DBIOR ROBOT

Przy odbiorze osadzenia drzwi i Scianek powinny zosta¢ sprawdzone:

- zgodnosci wbudowanego elementu z projektem,

- wynik odbioru jakosciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do
wbudowania,

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci i wypoziomowania
(Dopuszczalna roznica dtugosci przekatnych otworu moze wynosi¢ 1 cm),

- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez ocene sposobu
i rozmieszczenia miejsc zamocowania,

- stan i wyglad powilok wykonczeniowych drzwi i Scianek (powtoki nie powinny
wykazywaé pecherzy, peknie¢, odpryskow, tuszczenia).

- doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic drzwi i $cianek aluminiowych z o$ciezami otworéw
budowlanych,
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- prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych okué.

Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym nalezy wymieni¢
zauwazone usterki. Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik dodatni
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania
catosci lub czesci robdt, nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, lub dokona¢
odpowiednich poprawek.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Osadzenie drzwi i scianek aluminiowych platne jest wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra zawiera:

- zakup przeznaczonych do wbudowania elementow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- montaz oszklonych drzwi i Scianek,

- wypeltnienie wolnych przestrzeni pianka,

- uszczelnienie oscieznic,

- uporzadkowanie miejsca montazu,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”;

- Polskie normy:

« PN-91/B-02020 »Ochrona cieplna budynkow”
« PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe
zewnetrzne.”
* PN-90/B-02867 ,Ochrona przeciwparowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia prz&zany.”
* PN-90/B-92210 »Elementy i segmeriigienne aluminiowe. Drzwi | segmenty
z drzwiami szklane klasy O i OT. Og6lne wymagania
i badania.”
* PN-82/B-92010 ~Elementy i segmenty scienne metalowe.”
*  BN-75/6821-02 »>zkto budowlane. Szyby zespolone.”
*  BN-84/6824-01 ~Szkio budowlane.”
- Niemieckie normy:
e DIN 1725 stop aluminium
« DIN 4108 wspotczynniki przenikania ciepta
« DIN17 651 tolerancyjne wymiarowe
* DIN 1748-F22 wiasnosci mechaniczne

- wyroby slusarki aluminiowej powinny posiada¢ swiadectwa ITB, oraz ocene PZH;
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VIll.  DRZWI DREWNIANE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych z cegly ceramicznej cegta petnej dla realizacji remontu i
modernizacji czesci oddziatéw Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu
przy ul. Garbary 15.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu osadzenie drzwi drewnianych w oscieznicach.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Drzwi drewniane powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacijg techniczna,
zaleceniami i instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inspektora.

Montaz drzwi drewnianych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami
technicznymi.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie
zaznajomi¢ z caloscig dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robat,
wykonanym przez Inspektora.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdllnych opracowan przed przystgpieniem do robdét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢é dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu
osadzenia drzwi, i upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania
prac.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi drewnianych sa:
— skrzydta drzwiowe (z wizjerem)
- elementy taczace
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- okucia,
— akcesoria
— progi drzwiowe

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach tadunkowych,
zabezpieczajacych te wyroby przed uszkodzeniem bagdz zniszczeniem. Poszczegdine
wyroby tgczy sie w zwarte tadunki transportowe, przy uzyciu palet.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

SzczegoOtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-
10087/96.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosi¢ 10-16%.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujace badania:

— sprawdzenie wymiarow — dopuszczalne odchyiki wymiaréw wg PN-M-02139;

— sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych
po zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potaczonych,
rama skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen,
wichrowatosci i trwatych odksztatcen;
skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac peknie¢, skrzywien, wichrowatosci,
odchytka w wymiarach £1 mm;

— sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi — dopuszczalne przesuniecia
ptaszczyzn bocznych ramy oscieznicy wzgledem siebie nie powinny
przekracza¢ £0,3 mm;

— sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna
zapewni¢ wspotosiowos¢ zawiasow — dopuszczana odchytka nie powinna
przekracza¢ £1 mm;

— sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydio drzwiowe pod wptywem sity przytozonej
do klamki Ilub gatki powinno sie otwiera¢ i zamykaé swobodnie, bez
zahamowac, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obcigznikéw zastepujacych
te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydia drzwiowego powinna wynosic
wiecej niz 2,5 kg. Kat obrotu powinien wynosi¢ 180°;

— sprawdzenie niezawodnosci drzwi — drzwi powinny zachowa¢ sprawnosc
dziatania po wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydia;

— sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;

- sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych
wejsciowych nie powinna by¢ wieksza niz 1 m® na 1 m diugosci szczeliny w
ciggu 1 h, przy roznicy cisnien Ap = 10 Pa;

Przygotowanie do badanh.
Drzwi przed badaniem nalezy przechowywac, co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp.
20+2°C i wilgotnosci wzglednej 50+£10%.
Sprawdzenie wymiaréw, szerokos¢ i wysokos¢, nalezy wykonac na jednej powierzchni
licowej, na krawedziach réwnolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie
wiecej niz 20 mm.
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Pomiar powinien byé wykonany z dokladnoscia do +0,5 mm. Sprawdzenie stanu
powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w $wietle dziennym lub w rozproszonym
Swietle sztucznym z odlegtosci 1 m.

Do badan nalezy wybra ¢ 3 szt. drzwi wybranych losowo.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m? osadzonych drzwi.

Zardwno Inspektora jak i wykonawca moga, w razie watpliwosci, zada¢ koricowego
sprawdzenie dostarczonego materiatu. Zgdanie wykonawcy musi zostac¢ przedstawione na
pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior elementdéw i akcesoriow.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki budowlanej przeznaczonych do
wmontowania nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wymiardéw;

- jakos¢ materiatow, z jakich stolarka zostata wykonana;

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6téw konstrukcyjnych;

— sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz

funkcjonowania okug;
— zaswiadczen o jako$ci i Swiadectw;

9. PODSTAWA PLATNO SCI

1m? drzwi wg obmiaru pfatny jest na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia:
— zakup drzwi,
— transport na budowe,
- skladowanie w magazynie na placu budowy,
— transport materiatéw i sprzetu z magazynu przyobiektowego,
— rozpakowanie i przeglad drzwi,
— montaz skrzydet drzwiowych w oscieznicach,
— uprzatniecie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”;

-Polskie normy:

PN-B-06070 ,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.”
PN/B-10087/96 .Szczegbdlowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z
drewna.”
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IX. OSADZENIE OSCIEZNIC STALOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych z cegly ceramicznej cegta petnej dla realizacji remontu i
modernizacji czesci oddziatéw Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu
przy ul. Garbary 15.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu osadzenie oscieznic stalowych w $cianach.

1.1. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi formami,
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.2. Ogdblne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.2.1. Wymogi formalne

Oscieznice stalowe powinny by¢é osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg
techniczng, lub instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inspektora.
Montaz oscieznic powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm.

1.2.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inspektora.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robdét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos¢
obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie z warunkami istniejagcymi w miejscu
osadzania oscieznic i upewni¢ sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego
wykonywania prac.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu oscieznic stalowych sa:

- o0scieznice stalowe o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczna,
odpowiadajagce wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajgce Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

- elementy fgczace i materiaty spawalnicze odpowiadajgce wymogom norm;

- elastyczne materialy uszczelniajace;
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3.SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas
transportu zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci
elementéw i wykluczona ewentualnosc¢ ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementéw oscieznic, elementoéw Ilaczonych elementéw
pomocniczych powinny zapewnia¢ statg gotowos¢ ich uzycia. Materiaty powinny byc¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci 70% Ilub w
magazynach pétotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozjg
I wptywami atmosferycznymi). Nalezy rowniez odizolowa¢ je od materiatow budowlanych o
szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy osadzeniu o $cieznic stalowych.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z osadzaniem os$cieznic stalowych nalezy
oceni¢ mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczegollnosci stanu i wygladu osciezy pod

wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania;

- sprawdzanie odpowiedniej jakosci elementow przewidzianych do wbudowania;

- sprawdzenie mozliwosci wiasciwego potaczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;
Wbudowywanie elementéw mozna rozpoczaé dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci
nosne budynku.

Warunkiem prawidtowego wbudowywania elementow jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich
wymiarami a wymiarami oscieza, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg
niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchyiki wymiarowe.

Elementy oscieznic powinny by¢ oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczen.

5.3. Opis ogdlny.

Do mocowania oscieznic stalowych nie wolno uzywaé materialdw, ktére moglyby
uszkodzi¢ wbudowywane elementy.
Mozliwe jest mocowanie oscieznic za pomoca;

- zakotwienia w konstrukcji budynku;

- kotkéw rozporowych;

- kotkéw lub gwozdzi wstrzeliwanych;

- spawania do marek lub rygli osadzonych w $cianach;

- o ile tym sposobem nie przeciwstawiajg sie inne wymagania techniczne.
Zamocowania oscieznic powinny zapewnia¢ przenoszenie sit, wywotanych ciezarem
wbudowanego elementu oraz parciem wiatru na konstrukcje budynku. Potgczenia
elementéw metalowych nalezy wykonac¢ w sposob zapewniajagcy mozliwos¢ swobodnego
wydtuzania i kurczenia sie pod wplywem zmian temperatury.

5.3.1.Montaz w scianach murowanych

Oscieznice nalezy osadza¢ tak, aby jej srodek pokrywal sie dokladnie z osig otworu
drzwiowego w $cianie. Ustawienia oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonac¢ z
uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia ponizej poziomu podiogi. Zewnetrzne
ptaszczyzny oscieznicy stalowej powinny by¢ oddalone od ptaszczyzny sScianek w stanie
surowym o 25 mm.

52



Oscieznice drzwiowe w $cianach cienkich (do 25 cm) murowanych powinny by¢ osadzone
w trakcie ich murowania poprzez wpuszczenie elementéw scian w ksztattowniki stojakow
min. 150 mm. W murach grubych kotwy nalezy osadzi¢ na gtebokosci 250 mm.

Przy osadzaniu oscieznic w czasie murowania scian nalezy je dokfadnie podeprzec
rozpérkami, po wypionowaniu stojakow usztywni¢ je za pomocg desek lub w inny sposéb.
Oscieznice nalezy ustawi¢ w poziomie i pionie za pomocg poziomicy i pionu murarskiego,
oraz zabezpieczyC przez podklinowanie i podparcie zastrzatami. Kotwy w os$cieznicach
powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich dostep do progu i nadproza byt nie wiekszy niz
250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Odlegtos¢ miedzy czionem $cianki
dziatowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosi¢ min. 15 mm, a wolna przestrzen
powinna by¢ wypetniona zaprawg murarskg. Oscieznice w trakcie osadzania powinny byc¢
zabezpieczone przed odksztatceniami pod wplywem bocznego nacisku muru i zaprawy
przez odpowiednie rozparcie. Obmurowywania oscieznicy dokonuje sie roéwnoczesnie
murowaniem Scian. Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawg cementowg. Kotwy powinny
by¢ dodatkowo zabezpieczone powtokg antykorozyjna.

Przy osadzaniu oscieznic w scianach uprzednio wykonanych nalezy wykué gniazda na
kotwy, a nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw oraz wpuszczeniu kotew,
zaklinowaé oscieznice w murze. Nastepnie nalezy zala¢ kotwy tak usztywnionej oscieznicy
od gory zaprawg cementowg (marka zaprawy min 3,0)

Koncowg faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy
progowe;j.

Styk oscieznicy z osciezem powinien zosta¢ uszczelniony w taki sposob, aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie, lub przecieki wod opadowych. Powstate
szczeliny powinny zosta¢ wypetnione elastycznym materialem uszczelniajgcym.
Uszczelnienie przestrzeni woko6t oscieznicy nalezy dostosowa¢ do spodziewanej
rozszerzalnosci elementu metalowego zgodnie 2z zaleceniami producenta mas
uszczelniajgcych. Materialy uszczelniajgce powinny by¢ odporne na drgania i wstrzasy
wynikajace z uzytkowania wbudowanych elementéw. Uszczelnienia w przegrodach
zewnetrznych powinny spetniaé wymagania ograniczonej przepuszczalnosci powietrza i
spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej, okreslone norma.

6.KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakosci wykonania osadzenia oscieznic obejmuje odbiory materiatéw, oraz odbior
koncowy po wykonaniu robat.

Odbidr materiatdw powinien obejmowaé ocene jakosci elementow przeznaczonych do
wmontowania, polegajgca ha sprawdzeniu:
- zaswiadczen jakoscii Swiadectw wystawianych przez producenta,
- podstawowych wymiaréw (dopuszczalnych odchytka + 1 mm),
- zabezpieczenia antykorozyjnego: powiloki bez pecherzy, odpryskéw, peknieg,
luszczenia,
- standw powierzchni (bez ostrych krawedzi, uszkodzen mechanicznych);

Powyzsze sprawdzenia nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej partii dostarczonych wyrobow, i
sporzadzi¢ na ich podstawie protokot odbioru, wraz z oceng dostarczonych wyrobéw.
Zaprawa cementowa stosowana przy osadzaniu oscieznic w Scianach murowanych
powinna posiada¢ wytrzymatos¢ na sciskanie min. 3,0 MPa (marka 105 — 3,0). Cement
stosowany do wykonywania zaprawy powinien odpowiada¢ PN-88/B-30000 ,Cement
portlandzki” i PN-88/B30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”. Sktad objetosciowy zapraw
nalezy ustala¢ doswiadczalnie.

Kontrola jakosci (marki i konsystencji) zaprawy przygotowanej na budowie powinna byc¢
przeprowadzana w sposob podany w obowigzujacych normach PN-90/B-14501, PN-B-
19401 :96, PN-B19402 :96.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 szt. osadzonych oscieznic stalowych.
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Zardwno Inspektora jak i wykonawca moga, w razie watpliwosci, zada¢ korncowego
sprawdzenia dostarczonego materiatlu. Zadanie wykonawcy musi zosta¢ przedstawione na
pismie.

8.0DBIOR ROBOT

Przy odbiorze osadzenia oscieznic stalowych powinny zosta¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem;

- odchylenie od pionu i poziomu:
max 2mm na 1 m i max 3 mm na calej dlugosci stojaka lub nadproza oscieznicy;

- zwichrowana z pftaszczyzny pionowej max 2 mm;

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez ocene sposobu
| rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu i wygladu wykonczenia oscieznicy;

- doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic z osciezami otworéw budowlanych, zapewniajaca
ochrone przed infiltracjg powietrza i przenikaniem wod opadowych przez element;

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Osadzanie oscieznic stalowych platne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktora zawiera:

- zakup materiatéw,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywanych prac

- osadzenie oscieznic,

- dwukrotne pomalowanie farbg olejng z dwukrotnym podszpachlowaniem

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz. U. NR 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;
- Polskie normy:

e« PN-B-91003 ,Drzwi. Zasady ustalania wymiaroéw skoordynowanych modularnie.”
« PN-B-92010 ,Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi i wrota.”
*  PN-H-04651 ,Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej
Srodowisk”
«  PN-M.-02046 ,Srednice otworéw przejsciowych dla érub i wkretow”
+  PN-M.-82054 ,Sruby, wkrety, nakretki”
*  PN-B-14501 ,Zaprawy betonowe zwykie.”
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X. OBROBKI Z BLACHY POWLEKANEJ
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych z cegly ceramicznej cegta petnej dla realizacji remontu i
modernizacji czesci oddziatéw Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu
przy ul. Garbary 15.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie obrobek z blachy stalowej powlekanej

1.4.0kre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5.0g6Ine wymagania dotycz gce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie przykrycia z blachy cynkowo-tytanowej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg
jakos¢ ich wykonania.

Roboty zwigzane z wykonaniem obrébek z blachy stalowej powlekanej winno by¢
wykonane scisle wg dokumentacji techniczne.

Przy wykonywaniu prac montazowych elementéw z blachy stalowej powlekanej nalezy
przestrzegac przepisow BHP i przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie przy
robotach montazowych i dekarskich.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inspektora.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdllnych opracowan przed przystgpieniem do robdét.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

2.1. Obrobki blacharskie — cynkowo-tytanowej

Obrébki blacharskie, zostang wykonane z cynkowo-tytanowej, gr.0,6 mm. Charakteryzuje
sie wysoka odpornoscig ha korozje.

3.SPRZET
Roboty nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu specjalistycznego przeznaczonego do
wykonywania obrdbek z blach ,ha rabek stojgcy” i zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
4.1.Transport

Transport blach powinien je zabezpieczy¢ przed opadami, oraz kondensacjg pary wodnej.
W czasie transportu nalezy unika¢ rzucania arkuszy, jak rowniez przeciggania ich po
nierownym podtozu. Powstate w czasie transportu uszkodzenia mogg ujawni¢ sie dopiero
po wykonaniu pokrycia, pod wptywem dziatania temperatury i opadow.
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4.2 .Magazynowanie

Blacha musi by¢ skladowana na plaskiej, czystej i gtadkiej powierzchni, wentylowanych
pomieszczeniach lub zadaszonych wiatach. Arkusze i kregi musza by¢ odizolowane od
gruntu, np. przez utozenie na paletach. Blachy nalezy chroni¢ przed kontaktem z

zaprawami murarskimi i innymi materiatami mogacymi spowodowac¢ korozje chemiczna.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wymagania przy wykonywaniu roboét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.2.0pis ogdlny

Podktad pod pokrycie z blachy stalowej powlekanej powinien stanowi¢ rowng i gtadkg
powierzchnie.

Dlugos¢ do wykonania podktadu, nalezy dostosowaé do rozstawu elementéw, do ktérych
bedg mocowane wkretami samogwintujgcymi. Minimalna srednica wkretéw wynosi 6 mm,
w kazdym punkcie mocowania nalezy zastosowac dwa wkrety. tebki wkretow powinny by¢
catkowicie zagtebione w podkiadzie. Dlugos¢ wkretow musi by¢ tak dobrana, aby po
przykreceniu do elementu cynkowo-tytanowego, pozostawat wolny koniec wkretu, di. min.
5 mm.

Mozliwe jest uktadanie blachy powlekanej ,na listwe” lub ,na rgbek stojacy”.

6.KONTROLA JAKO SCI

6.1.Blacha stalowa powlekana

Blacha cynkowo-tytanowa dostepna jest w postaci:
-arkuszy o szerokosci 500-1000 mm i dtugosci 3000 mm
-kregow szer. 500-1000 mm

Zastosowana blacha powinna cechowac sie:
gruboscig 0,6 mm

ciezarem 5,04 kg/m?

zachowaniem dopuszczalnych tolerancji wymiarowych:
- dla arkuszy:

na szerokos¢ +2,5 mm, -0,5

na dlugos¢ +10 mm, -0 mm

na grubos¢ £0,025 mm

- dla kregow:

na szerokos¢ +1,5 mm, -0,5 mm

na diugos¢ +300 mm, -0 mm

na gtebokos¢ +0,025 mm

7.0BMIAR ROBOT

llo$¢ wykonywanych robot zwigzanych z wykonaniem obrébek z blachy powlekanej oblicza
sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéw roboczych.

Jednostka obmiarowa dla pokrycia z blachy powlekanej jest 1 m?.

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT
8.1.0dbior podkiadu
Odbior podktadu nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do robdt pokrywczych,
nalezy sprawdzi¢:
- rownosc¢ podktadu —
- prawidtowosc¢ uksztattowania spadku,
Wyniki odbioru podkfadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.2.0dbior pokrycia
Po wykonaniu obrébek nalezy dokonaé¢ odbioru prac, pod katem:
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- wygladu zewnetrznego pokrycia,
- odchylen rgbkéw od linii prostych (tolerancja £5 mm)
- mocowania arkuszy,

9.PODSTAWA PLATNO SCI
Wykonane roboty zwigzane z wykonaniem obrébek z blachy cynkowo-tytanowej sg ptatne
na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatow,

- transport na plac budowy,

- transport na miejsce wbudowania,
- przygotowanie arkuszy,

- obrobki blacha,

- uprzatniecie resztek materiatow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U.nr75/2002  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.
PN-B-02361 Pochylenie potaci dachowych
PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i

powlekane.
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XI. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych z cegly ceramicznej cegta petnej dla realizacji remontu i
modernizacji czesci oddziatéw Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu
przy ul. Garbary 15.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie prac malarskich majgcych cel ochronny, lub dekoracyjny.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robdt.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢é zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich
wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie dokfadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inspektora robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracowan przed przystgpieniem
do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢é dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnosé
obiektow nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywac¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan lub
drabin. Réwnoczesnie, zaleznie od stosowanych materialtdw, nalezy zachowaé
odpowiednie srodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja
pomieszczenh, zabezpieczenia p. ppoz.). Przy pracach malarskich muszg byc¢
przestrzegane przepisy p. poz. i BHP.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materialem do malowania $cian we wnetrzach sg farby emulsyjne i
akrylowe do wymalowan wewnetrznych, farby olejne na tynki, podtoza gipsowe, betonowe
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itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujacej normie PN-C-89440 i posiadaé ocene
higieniczng PZH.

Farby emulsyjne i akrylowe charakteryzujg sie dobra przyczepnoscia do podtoza,
odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, sScieranie i detergenty. Tworzg gtadkie powtoki
0 jedwabistym wygladzie, pozwalajg na dyfuzje pary wodnej.

Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sg zestawy farb
przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktory
skladajg sie farba gruntujgca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogdlnego
stosowania

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletéw natryskujgcych, lub innego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Farby akrylowe dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 |, lub
innych uzgodnionych z odbiorcg. Powinny byé przechowywane w suchym miejscu, w
temperaturze 5-30°C.

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w puszki o poj. 1-20 I.
Nalezy przechowywa¢ je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie
zamknietych opakowaniach.

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub pod wiatami, zabezpieczajac je przed wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedq wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu rob6t malarskich zostaty opisane PN-B-10280 ,Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz
PN-B-10285 ,Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.”
Wszystkie uzyte farby i lakiery musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadac¢ polskim normom.
Przy robotach malarskich muszg zosta¢ spetnione wymogi przepiséw BHP i p. poz. W
szczegolnosci, przy wykonywaniu wymalowah materiatami zawierajagcymi lotne
rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne nalezy:
— stosowac¢ odziez ochronna,
— wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej,
— przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych
spowodowac iskrzenie,
— zapewnic stalg dostepnos¢ sprzetu p. poz.
5.3. Opis ogdiny.
5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi na podtozach z tynkéw
cienkowarstwowych, tynkbw cementowo-wapiennych, lub ptyt gipsowo-kartonowych.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywacé po
zakonczeniu:

— rob6t budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatlozenia opraw, przykryw
kontaktow, wytgcznikéw elektrycznych, przyklejania oktadzin, bialego montazu),

— wykonania podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

— montazu Slusarki i stolarki,
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Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odtluszczone i odpylone. Sciany
powinny by¢ réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnac,
zaszpachlowac i zeszlifowac, jesli wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkdéw nie powinna
przekraczaé¢ 4% (wg zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosic¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢é woda w ilosci 20-30%. Kolejne
warstwy mozna naktadac¢ po wyschnieciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajac farby o
lepkosci handlowej. Do petnego pokrycia podtoza potrzebne jest 2 lub 3 krotne natozenie
farby.

Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb
akrylowych nie mozna naktadac¢ na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym.
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po
tym czasie nadajg sie do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywaé¢ wodg z dodatkiem detergentow.

5.3.2. Malowanie elementéw metalowych.

Zabezpieczenie konstrukcji nosnej budynkow, jak réwniez rygli pod zamontowanie $cian
ostonowych z ptyt warstwowych powinno zasta¢ wykonane zgodnie z wiasciwymi ST.
Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujacy sposob:

- starannie oczyszczone z rdzy, tluszczéw, zapraw, topnikbw 2z procesu
spawania, poprzez szlifowanie spawow i ostrych krawedzi, odtluszczenie,
piaskowanie lub szczotkowanie,

- elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez
zagruntowanie mozliwie wczesnie (nie pézniej niz 6 godzin od zakonczenia
oczyszczania).

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C,
wilgotnosé powietrza nie moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie wykonywania prac
malarskich na zewnatrz w czasie deszczu, mgly, wystepowania rosy, we wczesnych
godzinach rannych Ilub po6znych popotudniowych, jak réwniez pod bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.

Warstwy gruntujace nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajgc farbe réwnomiernie po
podiozu, po natozeniu dwoch warstw przeswity podioza sg niedopuszczalne. Grubos¢
dwdch warstw gruntujgcych, nanoszonych w odstepie 3-8 godz. powinna wynosi¢ ok. 25-
50 um (zaleznie od zalecen producenta farby). Na krawedzie i naroza nalezy nalozyé
dodatkowg warstwe farby po wyschnieciu zasadnicze] powtoki gruntujacej. Miejsca
stykajace sie z betonem nalezy pokry¢ powioka o wiekszej grubosci. Miejsc
przewidzianych do zabetonowania nie nalezy gruntowac.

Nakladanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnieciu warstwy
gruntujacej. Do naktadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletow natryskowych,
dopuszczalne jest takze uzycie pedzli. Naktadanie warstwy malarskiej nalezy rozpocza¢ od
gory i przestrzega¢ rownomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekéw.
Kolejne warstwy farby moga by¢ naktadane po wyschnieciu poprzednich (po ok. 12
godzinach, o ile producent nie zaleca inacze)).

Po zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno, przez co najmniej 1 tydzien
pozostawac odizolowane od wptywdw agresywnego srodowiska.

6. KONTROLA JAKO SCI

Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i zaswiadczen o jakosci materialtdbw wystawionych przez producentéw oraz wynikow
kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatbw z dokumentacjg
techniczng, z normami panstwowymi lub Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Materialy, ktérych jakos¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi swiadectwami
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powinny by¢ zbadane przed uzyciem.
Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej
do uzycia na budowie.

6.1. Farby akrylowe lub emulsyjne do wymalowa nh wewnetrznych na podio zach
tynkowych.

Farby akrylowe powinny charakteryzowac sie:
— matowym wygladem powioki,
— czasem schniecia do 2 h,
— wydajnoscig ok. 10 m*/dm?,
— liczbg nanoszonych warstw 1-2,
— odpornoscig na zmywanie — szorowanie > 5000 cykili,
— gestoscig ok. 1,5 g/cm?,
— odpornoscig ha promienie UV,
— dobrg przyczepnoscia.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podioza-tynku nalezy dokonaé¢ po uzyskaniu
protokotu odbioru tynku, bezposrednio przed przystapieniem do robo6t malarskich. Badanie
podtoza nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze min. 5°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza max. 65%.

Badanie powinno obejmowac:

— okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-
wapiennego, cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i
zwilzenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny —
jezeli wystapi zabarwienie ciemnorézowe — tynk nalezy uzna¢ za
niedostatecznie skarbonizowany,

— okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkéw, poprzez kilkakrotne potarcie
dionig powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka
piasku,

— nasigkliwosci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy
matej nasigkliwosci ciemna plama moze wystgpi¢ po 3 sekundach.

6.2. Farby do zabezpiecze i elementow metalowych.

Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementow metalowych powinny charakteryzowaé
sie:
farby podkfadowe:
— wydajnosécig ok. 6 m*/dm?,
— liczbg nanoszonych warstw: 1,
— gruboscig nanoszonej powtoki do 45 um,
— czasem schniecia do 4 stopnia w temperaturze 20°C do 24 h,

farby nawierzchniowe:
— gtadkim, blyszczacym lub pétmatowym wygladem powtoki,
— czasem schniecia do ok. 25 h,
— wydajnosécig ok. 8 m*/dm?,
— liczbg nanoszonych warstw: 3,
— taczng gruboscig nanoszonych powtok do 120 um.

Sprawdzenia materiatow malarskich dokonuje sie przed ich przekazaniem do magazynu,
badajac zgodnos¢ z normami przedmiotowymi w zakresie:

— wstepnych prob technicznych wg PN-C-81503,

— lepkosci wg PN-C-81508,

— stopnia wyschniecia wg PN-V-81519,

— przyczepnosci wg PN-C-81531,

— krycia jakosciowego wg PN-C-81536.
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Jezeli w czasie skladowania zostatl przekroczony wyznaczony w $Swiadectwie termin
przydatnosci do uzycia materiatbw malarskich, mogg one zostaé dopuszczone do
zastosowania, pod warunkiem przeprowadzenia wszystkich wyzej wymienionych badan z
wynikiem pozytywnym w stosunku do wymogow norm przedmiotowych.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza nalezy dokonaé¢ pod katem:

— jakosci odttuszczenia,

— mechanicznego usuniecia nierbwnosci,

— stopnia czystosci powierzchni.
Ocene nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu kazdej czynnosci oraz dodatkowo przed
malowaniem.
Ocenia¢ nalezy wizualnie, z odlegtosci 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy $wietle
dziennym lub sztucznym zaréwki o0 mocy 100 W.

— Powierzchnia powinna by¢ wolna od smaréw, olejow, chiodziw, w razie
watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ badanie zgodne z PN-H-97052.

— Element nie powinien mie¢ zadzioréw, odpryskéw od spawania, a spoiny rowne
i krawedzie zaokraglone.

— Ocene stopnia czystosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-H-97050.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 m?.

Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zadac koncowego sprawdzenia
dostarczonego materialu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi by¢ na
pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robo6t malarskich obejmuje:
— sprawdzenie atestacji farb i lakieroéw, oraz ich okresu trwatosci,
— sprawdzenie stanu przygotowania podioza do malowania, na podstawie
zapisow w dzienniku budowy,
— ocene jakosciowg wykonanych powiok.

Ocene jakosciowg robét malarskich nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C i przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena
powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki:

réwnomiernosci roztozenia farby,

jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

braku przes$witu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajacych ptatkéw
powtoki,

widocznych gotym okiem sladéw pedzla,

— sprawdzenie potysku powtoki,

— sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne
potarcie powtoki szmatka w kontrastowym kolorze — nie powinny pozostawaé
Slady farbki na szmatce,
sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,
sprawdzenie odpornosci ha uderzenie (zgodnie z normg panstwowa),
sprawdzenie grubosci powtoki

na elementach stalowych — przyrzadami elektromagnetycznymi,
na innych podtozach — zgodnie ze swiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie
sprawdzenie twardosci powtoki (metoda uproszczong — po przesunieciu po niej
oselki z drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystgpi¢ widoczne gotym
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okiem z odlegtosci
0,5 m rysy, metoda $cistg wg normy panstwowej),
— badanie przyczepnosci powtoki
do tynku — poprzez probe oderwania ostrym narzedziem,
do podiozy metalowych — poprzez prébe przeprowadzong wg normy na 3
stalowych ptytkach kontrolnych,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokra,
miekka szczotkg lub szmatkg nie powinny pozostaé¢ na nich slady farby, a na
powtoce nie powinny wystgpi¢ smugi ani zmiany w barwie,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydiem, po co najmniej 5-
krotnym potarciu powtoki mokrg namydlong szczotka i sptukaniu powtoki woda,
piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powtoka mie¢ jednakowa
barwe,

— sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi
lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powtoki nalezy uzna¢ za
prawidtowe. Gdy ktérekolwiek z badah da wynik negatywny nalezy catkowicie lub
czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakaza¢ usuniecie powtok i
ich powtorne prawidtowe wykonanie, lub poprawienie niewtasciwie wykonanych robot i
powtdrne przedstawienie ich do badan.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Roboty malarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

dla malowania farbami akrylowymi:

— zakup materiatéw,

— transport materiatdw do magazynu na placu budowy,

— przygotowanie powierzchni,

— zagruntowanie,

— szpachlowanie i szlifowanie,

— malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi,
zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem,
uprzatniecie miejsca wykonywania robat;

dla malowania powierzchni metalowych:
— zakup materiatéw,
— transport materiatdw do magazynu na placu budowy,
— przygotowanie powierzchni,
— malowanie farbami,
— uprzatniecie miejsca wykonywania robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”;

-Polskie normy:

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi [
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-C-81503 Woyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

PN-C-81515 Woyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.
PN-C-81516 Woyroby lakierowe. Oznaczenie scieralnosci powtok lakierowanych.
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 PN-C-81519
wysychania.

+ PN-C-81521
dziatanie

« PN-C-81526
uderzenie

* PN-C-81528

*  PN-C-81530
* PN-C-81531

Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu
Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na

wody oraz na oznaczenie nasigkliwosci.
Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na

za pomocg aparatu Du Ponta.

Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowanych
na zginanie.

Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.

Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej.

¢« PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do
malowania. Ogodlne wytyczne.
« BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.
e BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie.

Oznaczenie trwaltosci

barwy metodag przyspieszona.

-atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb

i lakierow.
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Xll.  SUFITY PODWIESZANE Z PLYTY GIPSOWO-KARTONOWEJ

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych z cegly ceramicznej cegta petnej dla realizacji remontu i
modernizacji czesci oddziatéw Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu
przy ul. Garbary 15.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie sufitbw podwieszonych.

1.4.0kre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0gdélne wymagania dotycz gce robdt.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakosé materiatdw i wykonywanych robét oraz za
zgodnos¢ z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

Zastosowane sufity muszg byé produktem dopuszczonym do stosowania w budownictwie
na obszarze Polski wg Aprobaty Technicznej ITB.

1.5.1.Wymogi formalne

Montaz oraz wykonawstwo sufitow podwieszonych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu roboét i gwarantujgcemu wiasciwg
jakos¢ wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robo6t wykonawca oraz nadzor techniczny winny sie zaznajomic¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robét. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych
opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej moga by¢ dokonywane tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

- piyty wypehiaj ace z weilny mineralnej o wia $ciwo sciach absorpcji d zwieku lub
wodoodpornych w pomieszczeniach higienicznych,

- ksztaltowniki metalowe w systemie podwieszanym,

- zawiesia systemowe it aczniki,

- kotki rozporowe.

3.SPRZET.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2.Wymagania przy wykonywaniu sufitbw podwieszonyc h

Montaz sufitbw podwieszonych mozna rozpocza¢ po zainstalowaniu i sprawdzeniu
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.

Zastosowano sufity podwieszone z wypetnieniem z ptyt welny mineralnej, proste o fakturze
wg rysunkéw. Plyty montowane sg na ksztattownikach stalowych w systemie z widocznymi
listwami nosnymi.

5.3.0pis ogoiny
Montaz w systemie podwieszonym:

- przymocowanie katownika do $ciany, tak, aby spodni kotnierz réwnat sie z
zaplanowanym dolnym brzegiem reszty systemu noshego,

- podwieszenie ksztattownikéw nosnych w odstepach 1200mm,

- mocowanie ksztattownikbw poprzecznych 1200 mm pomiedzy ksztattownikami
nosnymi,

- mocowanie ksztattownikdw poprzecznych 600 mm pomiedzy ksztattownikiem 1200 mm
lub pomiedzy ksztattownikiem poprzecznym i nosnym,

- zamontowanie piyt,

- o ile zachodzi potrzeba przyciecie piyt brzegowych ostrym nozem,

6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Sufity podwieszone nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem;
- absorpcji dzwieku, mierzonej wg ISO 345-NRC

- odbicia swiatta,

- odpornosci na wilgoc,

- odpornosci na ogien.

Powierzchnia piyt nie moze wykazywaé ubytkéw, pekniec i zadrapan.
Stelaz do montowania ptyt musi by¢ prosty, bez ubytkéw.
7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru stropéw podwieszonych jest 1 m2.

Zarowno Inspektor jak i wykonawca moga, w razie watpliwosci, zazgda¢ koncowego
sprawdzenia dostarczonego materiatu.

Zadanie wykonawcy musi byé przedstawione na pismie.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0dbidr elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementow nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu
i pionu elementow budynku, do ktérych bedg mocowane sufity podwieszone.

Dostarczone na budowe elementy sufitbw podwieszonych powinny by ¢ odebrane pod
wzgledem kompletno$ci dostawy, zgodnosci typow i rozmiaréw elementéw rusztu oraz ich
stanu technicznego.
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Do kazdej partii dostarczonych elementow i akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym, podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

8.2.0dbidr ko ncowy

Podczas odbioru kohcowego nalezy sprawdzi¢ m.in.:

- atesty dostarczonych elementéw

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych

- podstawowe wymiary geometryczne

- prawidiowe utozenie piyt na ruszcie stalowym.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wkasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Sufity podwieszone pfatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej.
Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup materiatow,

- transport na budowe,

- skladowanie w magazynie na placu budowy,

- transport materiatu i sprzetu na miejsce wykonania robot,

- rozpakowanie, przeglad, segregowanie elementéw sufitow i akcesoriow,
- montaz rusztu do mocowania piyt,

- montaz piyt wypeniajacych,

- scalenie elementdw,

- oczyszczenie stanowiska pracy,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

* Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”
e Aprobaty Techniczne ITB sufitow podwieszonych
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Xlll.  BALUTRADY STALOWE WEWN ETRZNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych z cegly ceramicznej cegta petnej dla realizacji remontu i
modernizacji czesci oddziatéw Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu
przy ul. Garbary 15.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie balustrad stalowych.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
~Wymagania ogolne”.

1.6. Wymogi formalne

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
gwarantujgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu
wlasciwg jakosc¢ ich wykonania.

Balustrady winny by¢ wykonane scisle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji
zwigzanych.

1.7. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inzyniera robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem
do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw Ilub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantow.

1.8. Dokumentacja zwi gzana

Niezaleznie od dokumentacji technicznej, przed przystgpieniem do robét musza byc
sporzadzone rysunki warsztatowe balustrad.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.

- Rury stalowe bez szwu
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- Blachagr. 5 mm
- Kotki rozporowe — uniwersalne kotki rozporowe
- Sruby z tbami kulistymi;

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu innego dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla
danego rodzaju robét, zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Transport i skiadowanie elementow stalowych powinny gwarantowa¢ zabezpieczenie
przed uszkodzeniami i wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogdIny

Przewiduje sie mocowanie balustrad do poditoza za pomoca kotkow rozporowych. Montaz
balustrad nalezy rozpocza¢ od wytrasowania rozstawu stupkéw, osadzenia kotkow
rozporowych w podtozu. Przygotowania elementow balustrad nalezy dokona¢ wg
zestawienia. Spawanie elementow balustrad moze odbywaé sie w warsztacie lub na
budowie. Przygotowanie elementow do spawania i spawanie wg normy PN-B-06200.
Nastepnie nalezy ustawi¢ balustrade, spionowac¢ i zamocowac¢ za pomoca srub.
Zamocowanie balustrady do podifoza powinno byc¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg
skupiong min. 500 N, przylozong prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastgpity
trwate odksztalcenia balustrady.

Po wykonaniu, balustrady nalezy zabezpieczy¢ powtokami malarskimi.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Rury bez szwu

a) Wiasciwosci
- Walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania wg PN-H-74219
- Klasa doktadnosci D1
- Materiat — sktad chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne odchyiki od
sktadu chemicznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm klasyfikacyjnych
- Wykonczenie $cianek na koncu rur — scianki proste
- Zabezpieczenie powierzchni przed korozjg — malowanie wewnetrzne asfaltowg — WM
- Wymiary
srednica zewnetrzna [mm] — wg rysunkéw
grubos¢ scianki [mm] — wg rysunkoéw

- Dlugosé¢ fabryczna [m] -4 + 12,5
- Dopuszczalne odchyiki srednie zewnetrznych
Srednica pow. 50mm - £1,25%
$rednica do 10mm - 0,5 mm
- Dopuszczalne odchyiki grubosci scianek [%] — £15
- Dopuszczalne odchyiki dtugosci rur [mm] — £500
- Minimalne wiasnosci wytrzymatosciowe dla rur R1 i R2
Re (MPa) — 295
Rm (MPa) — 540
As (%) — 17
- Wyglad zewnetrzny

Rury powinny by¢ proste, dopuszczalna miejscowa krzywizna nie moze przekracza¢ 1,5
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mm na 1 m diugosci rury.

b)

Badania

Bada sie partiami zawierajacymi rury o jednakowej srednicy zewnetrznej, grubosci

scianki oraz z jednego gatunku stali. Liczno$¢ partii nie moze przekracza¢ 400

sztuk

Pobieranie probek — z kazdej do badan rury nalezy wycig¢ odcinek probny o

wymiarach dostatecznych do wykonania wymaganej liczby prébek. Prébki nalezy

oznakowa¢ w sposOb umozliwiajgcy jednoznaczng ich identyfikacje.

Niedopuszczalna jest jakakolwiek obrébka plastyczna lub cieplna odcinkéw

prébnych.

Zakres badan:

o sprawdzenie powierzchni i koncow (probka — 100%) — przeprowadzi¢
nieuzbrojonym okiem, wnetrze rury oglada sie przy oswietleniu z obu koncow;
glebokos¢ zalegania wad nalezy sprawdzi¢ przyrzadami pomiarowymi,
postugujac sie pilnikiem lub tarczg szlifierskg

» sprawdzenie wymiarow (probka — 100%)

0 Srednice zewnetrzng, grubos¢ Scianki i kowalnos¢ nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 5 mm

0 dlugosé nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie linialu i zmierzy¢ najwiekszg
krzywoliniowos¢ z doktadnoscig do 0,1 mm

0 sprawdzenie wtasciwosci mechanicznych (probka 2 rury wg PN-H-04314):
préba rozciggania wg PN-H-04314
proba sptaszczenia wg PN-H-04414/02
proba rozttaczania wg PN-H-04414/03

Rury nieodpowiadajgce wymogom nalezy usunac z partii.

Zaswiadczenie jakosci i atest
Wytworca zobowigzany jest wystawi¢ dla kazdej partii zaswiadczenie jakosci,
stwierdzajgce zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami normy i atest zawierajgcy
nastepujgce dane:

— nazwe i znak zamawiajgcego

- numer i date zamdwienia

- nazwe i znak wytwaorcy

— numer wytopu

— 0znaczenie wyrobu

- liczbe rur w partii

- stan dostawy

— wyniki wszystkich przeprowadzonych badan

- znak i podpis KJ wytworcy

6.2. Blacha stalowa

a) Rodzaj — blacha stalowa uniwersalna ze stali St3SX o podwyzszonej doktadnosci
wykonania grubosci, z brzegami obcietymi, pierwszej klasy jakosci — wg PN-H-92120
oraz PN-H-92203:1994

b) Wymagania

- Powierzchnia blachy — réwna, czysta, bez peknie¢, pecherzy, tusek i
zwalcowan. Dopuszcza sie mechaniczne usuwanie miejscowych wad
powierzchniowych, przy czym grubos¢ blachy w miejscu usunietej wady nie
moze by¢é mniejsza od dolnego wymiaru granicznego, a slady po usunietych
wadach nie powinny mie¢ ostrych krawedzi.

- Brzegi — arkusze powinny by¢ obciete ze wszystkich stron réwno i o bokach
prostopadiych wzgledem siebie. Brzegi obciete nie powinny wykazywaé
peknie¢, naderwan, rozwarstwien i witrgcen niemetalicznych widocznych
nieuzbrojonym okiem. Dopuszcza sie skos ciecia oraz rysy i uszkodzenia
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mechaniczne na powierzchni ciecia, jezeli ich wielkos¢ umozliwia wyciecie
arkusza o wymiarach nominalnych.
— Wymiary odchytki wymiarowe wg PN-H-92203
*  Grubos$¢ [mm] — wg rysunkéw
e Szerokos¢ [mm] — 160 + 700
Masa [kg/m] — 6,28 + 27,47
» Diugosc¢ fabryczna [m] — 3 + 14
* Najwieksza masa arkusza blachy [t] — 1,3
— Odchytki wymiarowe wg PN-H-92203
. Dlugos$¢ [mm] — +200
. Grubos¢ [mm] — +0,3, -0,5
. Szerokos¢ [mm]
szerokosé b <300 mm — +4,0
300 < b =400 mm - 15,0
400 < b =700 mm - 16,0
. Dopuszczalna roznica grubosci arkuszy blachy [mm]
150 < b <500 mm - 0,5
500 < b =700 mm - 0,6
— Prostos¢ blachy - blacha powinna by¢ prosta, sierpowatos¢ nie moze
przekracza¢ 2 mm/m
— Plaskos¢ — blachy powinny by¢ plaskie. Falistos¢ nie moze przekracza¢ 3
mm/m. Dlugos¢ blachy oraz 0,7% dtugosci blachy, lecz nie wiecej niz 20 mm na
catej diugosci blachy. Wygiecie (korytkowatos¢) nie moze przekracza¢ 0,3%
wymiaru szerokosci blachy.
— Materiat — sktad chemiczny blachy, jej wlkasnosci wytrzymatosciowe, zginanie
oraz udarnos¢ wg PN-H-84020

c) Badania

Rodzaje badan, ich opis oraz ocena wynikow badan wg PN-83/H-92120, a odcinki
przeznaczone na probki do badan mechanicznych nalezy pobiera¢ zgodnie z PN-ISO377-
1:1994

d) Cechowanie ma zawierac
- znak wytwércy
— znak gatunku stali
— numer wytopu, numer pasma lub numer partii blachy
- znak KJ wytworcy
Miejsce z wybitymi znakami ma by¢ obwiedzione trwalg jasng farba.
Wszystkie wymienione znaki nalezy umiescié na gérnym arkuszu i przywieszce
przymocowanej do paczki.

e) Zaswiadczenie o jakosci — do kazdej partii blachy wytwérca obowigzany jest dotgczyé
zaswiadczenie stwierdzajgce zgodnosc¢ blach z wymaganiami normy.
f) Atest dla kazdej partii powinien zawierac:
- nazwe wytworcy
nr i date zamowienia
— znak gatunku stali, kategorie wytrzymatosci oraz odmiane plastycznosci
nr wytopu lub nr partii
skiad chemiczny
wymiary blachy
wielkosc¢ partii
— wyniki wszystkich przeprowadzonych badan
— stan dostawy
- numer normy
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g) Partie blachy uznang za niezgodng z wymaganiami normy, wytwdrca moze
przesortowaé, naprawi¢ lub ponownie obrobi¢ cieplnie i przedstawi¢ do badan jako
nowg partie.

6.3. Sruby z tbem kulistym

a) Sruba M8x55-3.6 — Fe/Zn5 PN-M-82410
b) Wiasnosci mechaniczne srub powinny odpowiadac klasie 3.6 wg PN-M-82054/03
c) Wykonanie:

— zgrubne (c) wg PN-M-82054/02

— gwint klasy zgrubnej 8g — wg PN-M-02113

— wyjscie gwintu normalne — wg PN-M-82063

— zakonczenie srub — koniec sciety (A) wg PN-M-82061

d) Powioki ochronne — metalowe — wg PN-M-82054/15
e) Pozostate wymagania oraz badania wg:
PN-M-82054/01
PN-M-82054/03
PN-M-82054/15
PN-M-82054/19
PN-M-82054/20
f) Przed montazem sruby nalezy zlikwidowa¢ noski.

6.4. Kotki rozporowe

a) Wymiary [mm]:
— Srednica zewnetrzna — 10
— dtugosc¢ — 50
— gtebokos¢ wiercenia — 60

b) Zakres obcigzeh —do 1 kN
c) Nalezy sprawdzi¢ wymiary (Srednice oraz dtugosc)
d) Kolki powinny by¢ proste, bez uszkodzeh mechanicznych jak:
- naderwania
— uszczerbki
— naciecia
— zagiecia itp.

e) Powinny posiada¢ jednolitg barwe, by¢ gtadkie i nie wykazywaé¢ poréw i pecherzykow
powietrza widocznych nieuzbrojonym okiem.

7. ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
— zgodnosc¢ z dokumentacja techniczna,
— jakos¢ uzytych materiatéw,
— zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
— zamocowanie balustrady do podioza.
Balustrady muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslajgcg ich
wymiary, przy czym dopuszcza sie odchytki w stosunku do niej:
— dlugosc, szerokosé £1 mm
— rozstaw elementow +1 mm
Usytuowanie elementow wedtug rzednych z tolerancjg 2 mm
Dopuszczalna odchyika od pionu i poziomu +1 mm

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi balustrad stalowych jest kg/m.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Roboty majgca na celu wykonanie i montaz balustrad ptatne sg wg obmiaru na podstawie
ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
- zakup materiatéw,
transport na plac budowy i miejsce prac,
— Zmagazynowanie na miejscu budowy,
osadzenie i zmontowanie elementdw,
posprzatanie po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz. U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”;
— Polskie normy:

PN-B-06200 ,Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.”

PN-M-82410 ,Sruby ze tbem kulistym z noskiem.”

PN-H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
zastosowania.”
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XIV. ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZEKUCIA OTWOROW DRZWIOW YCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych z cegly ceramicznej cegta petnej dla realizacji remontu i
modernizacji czesci oddziatéw Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu
przy ul. Garbary 15.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie robét rozbiérkowych.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
~Wymagania ogdlne”.

1.6. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem
do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantow.

1.7. Ogdlne zasady wykonywania robot rozbiérkowych i wyburzeniowych:

Przed przystapieniem do bezposrednich robét rozbiérkowych nalezy wykonac¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia stref roboczych itp. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé z
zachowaniem maksimum  ostroznosci,  dokladnie  przestrzegajac = przepisow
bezpieczenstwa pracy. Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzegac¢ przy
prowadzeniu rozbibérek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

- oprdzni¢ obiekt oraz usung¢ elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych,

- zapewni¢ maksymalny odzysk materiatow nadajacych sie do ponownego uzycia,
Kierownik robdt lub majster powinien zapoznac caly zespot swej brygady z podstawowym
zadaniem i dokladnie sprawdzi¢ czy wyszczegolnione w zleceniu ilosci rob6t i warunki ich
wykonywania sg zgodne ze stanem faktycznym. Dopiero po szczegdtowym zapoznaniu sie
z zadaniem i warunkami jego wykonywania oraz przy odpowiednim przygotowaniu frontu
pracy, niezbednych narzedzi i urzadzen oraz dokonaniu niezbednych zabezpieczen mozna
przystgpi¢ do wykonania zadania.

Wypetnienie otworéw bruzd i przeku¢ musi by¢ wykonane nie pézniej niz 3 dni przed
rozpoczeciem prac tynkarskich. Wykonywanie prac tynkarskich na swiezo wypetnionych
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bruzdach, przebiciach, itp. moze doprowadzi¢ do wciggania zaprawy w giab i pogorszenia
jakosci tynku.

Bruzdy instalacyjne w $cianach nalezy catkowicie pokry¢ tynkiem z 20 cm zaktadka na
sgsiadujgce powierzchnie scian

Przewody instalacji wod.-kan. wchodzacych w warstwe tynku powinny by¢ zabezpieczone
przed kondensacjq pary wodnej.

1.8.  Warunki bezpiecze nstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych

W odniesieniu do robdét rozbiérkowych majg zastosowanie ogodlnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczego6towe warunki
bezpieczenstwa przy robotach rozbiérkowych unormowane zostaly rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. /Dz.U. 1995r,
Nr 10, poz. 47/. Rozporzadzenie to normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami
rozbiorkowymi oraz okresla szczegotowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robaét.
Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia podaje sie ponizej:

Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne znajdujgce sie w poblizu miejsca rozbiorki:
budowle, urzadzenia, przewody, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Narzedzia reczne powinny byé mocno osadzone na zdrowych i gladkich trzonkach oraz
stale utrzymane w dobrym stanie, a robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne, jak:

- kaski, rekawice,

- okulary ochronne.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy maja obowigzek sprawdzenia,
czy w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych, nie ma os6b postronnych,

1.9. Roboty w zakresie usuwania gruzu

Zrzucanie materialdbw z rozbiorki winno by¢ wykonywane szczegdlnie ostroznie pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika robot.

Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone.

Nie zezwala sie na gromadzenie gruzu na stropach, pomostach, schodach i innych
konstrukcjach budynku.

Po zakonczeniu prac rozbiérkowych gruz nalezy wywiez¢ na miejsce przeznaczone do
tego celu.
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XV.POSADZKI Z WYKLADZIN PCV

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych z cegly ceramicznej cegta petnej dla realizacji remontu i
modernizacji czesci oddziatéw Ginekologii i Chirurgii w starym budynku WCO w Poznaniu
przy ul. Garbary 15.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie balustrad stalowych.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
~Wymagania ogolne”.

1.6. Wymogi formalne

Montaz oraz wykonawstwo posadzek z wyktadzin powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
gwarantujgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu
wlasciwg jakosc¢ ich wykonania.

Balustrady winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji
zwigzanych.

1.7. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem
do robat.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantow.

1.8. WYMAGANIA PODSTAWOWE

a) Posadzki z wykfadzin PVC moga by¢ wykonane:
* zelastycznych arkuszy PVC bez warstwy izolacyjnej,
ez plytek sztywnych PVC,
« z wykfadzin PVC z warstwa izolacyjng ttumigca (tekstylng lub ze
spienionego PVC).
b) Posadzki z wyktadzin PVC powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem, ktéry
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d)

f)

9)

h)

1)
)

powinien okresla¢ konstrukcje podtogi (wg rozdz. Podtogi i posadzki — konstrukcje
podtég — Wydawnictwo Arkady Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych Tom | Budownictwo ogolne czes¢ 4 — Warszawa
1990r.),rodzaj wyktadziny, wykonczenie posadzki przy scianach, a takze sposob
wykonczenia spoin, (np. przez spawanie).

Posadzki z wyktadzin PVC moga by¢ stosowane w suchych pomieszczeniach w
budynkach mieszkalnych lub innych o podobnym sposobie uzytkowania. Ptytki i
arkusze PVC bez warstwy izolacyjnej mogg by¢ réwniez stosowane w obiektach
przemystu lekkiego, w pomieszczeniach o umiarkowanym ruchu, w ktérym nie
wystepuje transport kotowy oraz dziatanie czynnikow chemicznych i termicznych w
zakresie przewyzszajgcym odpornos¢ wyktadzin podtogowych z PVC.W budynkach
mieszkalnych wyktadziny arkuszowe bez warstwy izolacyjnej, a takze wyktadziny z
warstwg izolacyjng ze spienionego PVC moga by¢ rowniez stosowane w
pomieszczeniach sanitarnych.

W pomieszczeniach, w ktérych gromadzenie sie na powierzchni posadzki tadunkéw
elektrostatycznych zagraza bezpieczenstwu uzytkownikéw (np. w salach operacyjnych
w szpitalach) lub powoduje zakidécenia w dziataniu aparatury elektrycznej (np. w
laboratoriach elektronicznych maszyn cyfrowych itp.), posadzki powinny byc¢
wykonywane ze specjalnych wyktadzin PVC antyelektrostatycznych.

Konstrukcje podtég z posadzkg z wyktadzin PVC powinny odpowiada¢ wymaganiom
punktu 2.

Posadzki z wyktadzin PVC bez warstw izolacyjnych nalezy uktada¢ na podktadach
okreslonych w projekcie, wykonanych na warstwie izolacji cieplnej ( wg Wydawnictwa
Arkady Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom |
cze$¢ 4 Budownictwo ogolne — Warszawal990r — Posadzki i podioza — Konstrukcje
podtég na podtozu betonowym na gruncie i konstrukcje podtdég nad pomieszczeniami
zimnymi i przestrzenig otwartg) lub akustycznej (wg Wydawnictwa j.w. — konstrukcje
podtég na stropach miedzypietrowych).Podktady powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Wydawnictwie jw. — Wykonywanie podktadéw — podktady
cementowe i betonowe.

Posadzki z wyktadzin PVC z warstwa izolacyjng nalezy uktadac¢ bezposrednio na
powierzchni stropu lub na podkfadkach wyréwnawczych utozonych na stropie,
wykonanych wg wymagan zawartych w Wydawnictwie jw. — Wykonywanie podktadow.
W przypadku robét remontowych dopuszcza sie wykorzystanie jako podkfadu
istniejgcych posadzek z tworzyw mineralnych (np. skatodrzewnych lub z ptytek
ceramicznych) dostatecznie zwigzanych z podkfadem i spetniajgcych wymagania
zawarte w Wydawnictwie j.w. — Wykonywanie podktaddw.

Podkfad pod posadzke z wyktadzin PVC powinien by¢ wykonany zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Wydawnictwie j.w. — Wykonywanie podktadéw.
Wilgotnosc¢ podktadu nie moze by¢ wieksza niz:

3 % - dla podkiadu cementowego,

1,5 % - dla podkfadu anhydrytowego i gipsowego,

9 % - dla podkiadu z ptyt widérowych.

Wilgotnos¢ podktadu powinna byé¢ zbadana bezposrednio przed rozpoczeciem ukladania

2.

a.

wyktadzin PVC, a wynik pomiaru powinien by¢ wpisany do dziennika budowy. Badania
wilgotnosci podktadu nalezg do obowigzkéw Wykonawcy robét podiogowych.

MATERIALY

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PVC powinny by¢ dobierane materiaty (
wyktadziny, kleje, masy wygtadzajgce, gruntowniki itp.) odpowiadajgce celowi
zastosowania, odpowiadajgce normom panstwowym lub swiadectwom ich
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednig etykietke lub nadruk na spodzie
wyktadziny.

W przypadku klejéw oraz preparatéw wygtadzajacych i gruntujgcych powinien by¢
réwniez podany sposob ich uzycia.
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Do wykonywania posadzek z wykfadzin PVC bez warstw izolacyjnych powinny by¢
stosowane: piytki sztywne PVC, elastyczne arkusze i ptytki PVC (typu Winigam),
elastyczna wykfadzina PVC powlekanego na tkaninie (typu Winyleum).

Do wykonywania posadzek w pomieszczeniach mieszkalnych nalezy stosowac ptytki i
arkusze PVC o grubosci nie mniejszej niz 1,6 mm, a w pomieszczeniach uzytecznosci
publicznej (szkoly, szpitale itp.) — wyktadziny o grubosci, co najmniej 2 mm.
Wyktadziny PVC z warstwg izolacyjng (tekstylng lub spienionego PVC) powinny
charakteryzowa¢ sie wskaznikiem ttumienia dzwiekéw uderzeniowych Ery>= + 18 dB.
Spodnia warstwa izolacyjna powinna by¢ na catej powierzchni trwale zespolona z
warstwg uzytkowg z PVC.

Wyktadziny PVC antyelektrostatyczne powinny charakteryzowac sie opornoscig
elektryczng ponizej 1 - 10° oméw; szczeg6towe wymagania w tym zakresie, w
zaleznosci od wymagan uzytkowych, powinien okresla¢ projekt.

Do przyklejania wyktadzin PVC nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.
Stosowane kleje powinny zapewniaé trwale potaczenie przyklejanej wyktadziny z
podktadem oraz nie powinny oddziatywac szkodliwie na podkiad i wyktadzine.

Kleje stosowane do przyklejania wykfadziny z warstwg izolacyjng z widkien roslinnych,
a takze wyktadziny z PVC powlekanego na tkaninie powinny by¢ bioodporne.

Do wygtadzania powierzchni podkiadu powinny by¢ stosowane masy wygtadzajace
zapewniajgce nalezytg przyczepnos¢ do podkiadu, krotki czas wysychania i
twardnienia oraz niepowodujgce obnizenia wtasciwosci wytrzymatosciowych podkitadu.
Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni podktadéw powinny
charakteryzowac sie krotkim czasem wsigkania i schniecia oraz powinny by¢ niepalne
i nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiatéw podtogowych.

Do wykanczania posadzek przy $cianach powinny by¢ stosowane listwy podtogowe z
polichlorku winylu w kolorze dostosowanym do barwy wyktadziny.

Do spawania ptytek i arkuszy PVC nalezy stosowac sznur spawalniczy z
plastyfikowanego PVC w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wyktadziny, jezeli
projekt nie przewiduje inaczej; Srednica sznura spawalniczego powinna wynosi¢ 4 — 5
mm.

Do wykanczania powierzchni posadzek z wyktadzin PVC nalezy stosowa¢ specjalne
pasty emulsyjne; pasty nie powinny oddziatywac szkodliwie na wyktadzine oraz nie
powinny wydziela¢ trwatego zapachu.

WYKONANIE POSADZKI

a)

b)

f)

Do wykonywania posadzki z wykladzin PVC mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
wszystkich robo6t budowlanych stanu surowego i rob6t wykohczeniowych z wyjatkiem
robot tapeciarskich oraz po zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych, tacznie z
przeprowadzeniem préb cisnieniowych instalaciji.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki nie
powinna by¢ nizsza niz 15° C i powinna by¢ zapewniona, co najmniej na kilka dni przed
wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Podktad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwnaé¢ odpowiednig masg
wygtadzajgca; grubos¢ warstwy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ 1 — 2 mm.

Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny PVC podktad powinien by¢ doktadnie
oczyszczony i odkurzony. Podkiad anhydrytowy oraz gipsowy nalezy na 24 godz.

przed przyklejeniem wykitadziny zagruntowaé¢ odpowiednim gruntownikiem (np.
preparatem RG-A). Podkfad cementowy wymaga zagruntowania, jezeli wykazuje Slady
pytu.

Wszystkie materialy, a szczegolnie wyktadziny podtogowe PVC i kleje, nalezy
dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych bedg stosowane, co najmniej na 24 godz. przed
uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinieta z
rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona
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9)
h)

)

k)

p)

o))

na podkiadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2 — 3 cm. Arkusze, ktére
po tym czasie nie przylegajg doktadnie do podkiadu i wykazujg deformacje (sfalowania,
pecherze itp.), nie mogag by¢ przyklejane i powinny by¢ przekazane do dyspozyciji
producenta jako wadliwe.

Styki arkuszy powinny by¢ dopasowane przez jednoczesne przeciecie obu
zachodzacych na siebie brzegami arkuszy.

Ptytki i arkusze z PVC nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez
producenta okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach
technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju osakrylowego) powinny by¢ nanoszone
na podktad rownomierng warstwa, przy uzyciu packi zabkowanej. Kleje
rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu kleju Pronikol) nalezy nanosi¢ na podktad i spod
wykladziny za pomocg packi gtadkie;.

Ptytki i arkusze PVC powinny by¢ przyklejone do podkiadu catg powierzchnia,
zapewniajac posadzce mocne i trwate zwigzanie z podktadem. Nie dopuszcza sie
wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fatd,
pecherzy, odstajacych brzegdéw piytek lub arkuszy PVC itp. Wszelkie zanieczyszczenia
klejem powierzchni posadzki nalezy niezwtocznie usunac.

Arkusze wyktadziny lub plytki nalezy utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szerokos¢ spoin
nie powinna by¢ wieksza niz: 0,5 mm — miedzy arkuszami oraz 0,8 mm — miedzy
ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub ptytkami powinny tworzy¢ linie prostg; w pasach ptytek
dopuszcza sie mijankowy uktad spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno
wynosi¢ nie wiecej niz Imm/m i 5 mm na catej dlugosci spoiny w pomieszczeniu.
Powierzchnia posadzki z ptytek lub arkuszy PVC powinna by¢ rowna i pozioma.
Dopuszczalne nieréwnosci badane przez przytozenie dwumetrowej faty kontrolnej w
dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.
taczenie posadzek z plytek lub arkuszy z PVC z posadzkami z innych materiatdw
nalezy wykonac za pomoca wkfadek lub listew progowych z PVC, nierdzewnych
ksztattownikow metalowych lub progéw drewnianych.

W pomieszczeniach narazonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w
pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki miedzy
arkuszami lub ptytkami PVC powinny by¢ spawane. Spawanie spoin jest rowniez
wymagane w przypadku posadzek z wykiadzin antyelektrostatycznych. Spoiny
spawane nie powinny wykazywaé¢ ubytkdw, miejscowych zmian barwy i uszkodzen
wyktadziny w obrebie ztgcza; sznur spawajacy nalezy $cigé rowno z powierzchnig
posadzki.

Posadzki z wyktadzin PVC nalezy przy scianach wykonczyé¢ listwami podiogowymi z
PVC. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do podfoza i doktadnie
dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

Posadzki z piyt lub arkuszy antyelektrostatycznych nalezy wykona¢ scisle wedtug
projektu, ktéry powinien uwzglednia¢ rozmieszczenie sieci uziemiajgcej oraz plyt i
arkuszy wyktadziny, a takze szczegdtowe zalecenia.

Do przyklejania tasm sieci uziemiajgcej oraz wyktadziny antyelektrostatycznej nalezy
stosowac specjalne kleje, pradoprzewodzace. Spoiny miedzy ptytami powinny by¢
spawane.
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PRZEPISY:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z
pbézniejszymi uzupetnieniami PN-IEC 664-1 1998- Koordynacja izolacji urzadzen
elektrycznych w ukfadach nn. Zasady, wymagania i badania.

« PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
« PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarow w budownictwie.
Postanowienia ogoine
* PN-71/B-06280 Tynki i zaprawy budowlane.
Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
 PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
«  PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
*  PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
* PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
e PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.
* PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe.
Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
«  PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
« Pn-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynku.

*  PN-EN 61000-3-2:1997 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna- Dopuszczalne
poziomy emisji harmonicznych pradu.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie/ Dz.U. nr 75 z 15
czerwca 2002r/

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, i innych obiektow budowlanych i terenéw.

Oraz inne normy i rozporzadzenia nie wymienione powyzej .
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