
•  PN-IEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanyc h- Dobór i monta¿ 
        wyposa¿enia elektrycznego - oprzewodowanie- obci¹¿alnoœæ pr¹dowa d³ugotrwa³a  przewodów 
• PN-IEC 60364-5-54: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i monta¿ 
       wyposa¿enia elektrycznego - uziemienia i przewody ochronne  
• PN-IEC 60364-6-61: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - sprawdzanie 

odbiorcze  
• PN-84/E- 02033 Oœwietlenie wnêtrz œwiat³em elektrycznym Rozporz¹dzenie Ministra  
      Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków  technicznych jakim powinny   
      odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie/ Dz.U. nr 75 z 15  czerwca 2002r/ 
• Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 3 listopada 1992r w sprawie ochrony  
       przeciwpo¿arowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów  
• PN-86E-05003/01:1986- Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
• PN-IEC 61024-1-1 : 2001-Ochrona odgromowa obiektów budowlanych  
• PN-IEC 61024-1-2 : 2002-Ochrona odgromowa obiektów budowlanych  
 
Oraz inne normy i rozporz¹dzenia nie wymienione powy¿ej . 
 
 
 



 
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC  
TOWARZYSZ¥CYCH 
Podstaw¹ p³atnoœci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcê za jednostkê obmiarow¹ ustalon¹ dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza³towo podstaw¹ p³atnoœci jest wartoœæ (kwota) podana przez 
Wykonawcê w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota rycza³towa pozycji kosztorysowej bêdzie uwzglêdniaæ wszystkie czynnoœci, wymagania 
i badania sk³adaj¹ce siê na jej wykonanie, okreœlone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej  
i w Dokumentacji Projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza³towe bêd¹ obejmowaæ:  
• robociznê bezpoœredni¹ wraz z kosztami,  
• wartoœæ zu¿ytych materia³ ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków  
        i transportu na plac budowy,  
• wartoœæ pracy sprzêtu wraz z kosztami,  
•  koszty poœrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
• podatki obliczane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.  
        Do cen jednostkowych nie nale¿y wliczaæ podatku VAT.  
 
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
-dokumentacja projektowo-kosztorysowa 
- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcê  
-SIWZ 
- umowa z Inwestorem 
- obowi¹zuj¹ce polskie przepisy prawne i polskie normy ora z normy zharmonizowane eur opejskie 
 
PRZEPISY ZWI¥ZANE Z INSTALACJAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI 
 

•  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z póŸniejszymi  
     uzupe³nieniami 
• PN-IEC 664-1 1998- Koordynacja izolacji urz¹dzeñ elektrycznych w uk³adach nn.  
      Zasady,  wymagania i badania. 
• PN-EN 61000-3-2:1997- Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna - Dopuszczalne poziomy emisji  

              harmonicznych pr¹du 
• PN-IEC 60364-1: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -zakres, przedmiot   
       i wymagania podstawowe 
• PN-IEC 60364-4-41: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla  
      zapewnienia bezpieczeñstwa- ochrona przeciwpora¿eniowa 
•  PN-IEC 60364-4-42: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanyc h- Ochrona dla 
      zapewnienia bezpieczeñstwa- ochrona przed skutkami oddzia³ywania cieplnego  
• PN-IEC 60364-4-443: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla 
      zapewnienia bezpieczeñstwa- ochrona przed przepiêciami 
• PN-IEC 60364-4-47: 1999-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
      zapewnienia bezpieczeñstwa- œrodki ochrony przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym  
• PN-IEC 60364-4-473: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla  
      zapewnienia bezpieczeñstwa- Stosowanie œrodków ochrony zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo - œrodki 
      ochrony przed pr¹dem przetê¿eniowym 
• PN-IEC 60364-5-51: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i monta¿ 
      wyposa¿enia elektrycznego -postanowienia ogólne 
•  PN-IEC 60364-4-42: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 



8.2. Odbiór wstêpny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich iloœci, jakoœci  
i wartoœci. 
Ca³kowite zakoñczenie robót oraz gotowoœæ do odbioru  ostatecznego  bêdzie stwierdzona  przez  
Wykonawcê wpisem do Dziennika Budow y z bezzw³ocznym powiadomieniem na piœmie o tym fakcie  
Inspektora Nadzoru i In¿yniera Budowy. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecnoœci  
Inspektora Nadzoru, In¿yniera Budowy i Wykonawcy.  Komisja odbieraj¹ca Robo ty dokona ich oceny jakoœciowej.  
 
8.2.1. Dokumenty do odbioru wstêpnego 
Podstawowym   dokumentem   do   dokonania   odbioru   ostatecznego   robót  jest   protokó³   odbioru ostatecznego 
robót sporz¹dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego. Do odbioru o statecznego Wykonawca jest 
zobowi¹zany przygotowaæ nastêpuj¹ce dokumenty : 
1. Dokumentacjê   projektow¹  podstawow¹  z   naniesionymi   zmianami lub powykonawcz¹   oraz   dodatkow¹,  
jeœli   zosta³a sporz¹dzona w trakcie realizacji Umowy.   
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupe³niaj¹ce lub zamienne).  
3. Dokumenty zainstalowanego wyposa¿enia.  
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (orygina³y).  
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ, zgodnie z ST i ew.PZJ. 
6. Deklaracje zgodnoœci lub cer tyfikaty zgodnoœci wbudowanych materia³ów zgodnie z ST  
    i ew. PZJ. 
7. Opiniê   technologiczn¹   sporz¹dzon¹   na   podstawie   wszystkich   wyników   badañ   i   pomiarów za³¹czonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .  
8. Rysunki (do kumentacje) na wykonanie robót towarzysz¹cych (np. na prze³o¿enie linii 
telefonicznej, elektrycznej, oœwietlenia itp.) oraz protoko³y odbioru i przekazania tych robót 
w³aœcicielom urz¹dzeñ.  
9. Instrukcje eksploatacyjne. 
10.Inne. 
 
W przypadku gdy wed³ug kom isji roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹  
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin  
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê roboty poprawkowe lub uzupe³niaj¹ce b êd¹ zestawione wed³ug  
wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i Robót uzupe³niaj¹cych wyznaczy komisja.  
 
8.3. Odbiór koñcowy 
Odbiór koñcowy polega na ocenie wykonanych robót zwi¹zanych z usuniêciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistnia³ych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny bêdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglêdnieniem zasad opisanych w 
punkcie 7.3. „Odbiór wstêpny Robót".  
W przypadku stwierdzenia przez komisjê, ¿e jakoœæ w ykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST z uwzglêdnieniem tolerancji i nie ma wiêkszego 
wp³ywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeñstwo ruchu, komisja dokona potr¹ceñ, oceniaj ¹c 
pomniejszon¹ wartoœæ wykonywanych Robót w stosunku do wymagañ przyjêtych w Dokumentach Umownych.  
Jakoœæ i iloœæ robót ulegaj¹cych zakryciu ocenia I nspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj¹cych 
komplet wyników badañ laboratoryjnych i w oparciu o  przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj¹ 
projektow¹, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.4. Odbiór czêœciowy  
Odbiór czêœciowy polega na ocenie iloœci i jakoœci wykonanych czêœci robót. Odbioru czêœciowego robót dokonuje siê 



Inspektora Nadzoru. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê. Je¿eli urz¹dzenia te 
lub sprzêt wymagaj¹ badañ atestuj¹cych, to Wykonawca bêdzie posiadaæ wa¿ne œwiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz¹dzenia pomiarowe bêd¹ przez Wykonawcê utrzymywane w dobrym stanie przez ca³y okres 
trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary bêd¹ przeprowadzone przed czêœciowym lub ostatecznym odbiorem robót, a tak¿e w przypadku 
wystêpowania d³u¿szej p rzerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj¹cych przeprowadza siê w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj¹cych 
zakryciu przeprowadza siê przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bêd¹ wykonywane w sposób zrozumia³y  
i jednoznaczny. 
Wymiary   skomplikowanych   powierzchni   lub   objêtoœci   bêd¹   uzupe³nione   odpowiednimi   szkicami  
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog¹ byæ do³¹czone w formie  
oddzielnego za³¹cznika do Rejestru Ob miarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
W zale¿noœci od ustaleñ odpowiednich ST roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu,  
b) odbiorowi czêœciowemu, 
c) odbiorowi wstêpnemu 
d) odbiorowi koñcowemu. 
Kryterium odbioru jest zgodnoœæ wykonanych robót z : 
1) dokumentacj¹ projektow¹  
2) kosztorysem ofertowym 
3) ustaleniami z Inwestorem 
4) ustaleniami z Projektantem 
5) wiedz¹ i sztuk¹ budowlan ¹ 
6) Polskimi Normami dotycz¹cymi danego zakresu robót  
7) wszystkimi innymi obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa polskiego dotycz¹cymi danego zakresu robót  
 
8.1. Odbiór Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu p olega na finalnej ocenie iloœci i jakoœci  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu.  
Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu bêdzie dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie  
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowan ia ogólnego postêpu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowoœæ  danej  czêœci  robót  do  odbioru  zg³asza  Wykonawca  wpisem   do   Dziennika   Budowy  i  jednoczesnym  
powiadomieniem  Inspektora Nadzoru.  Odbiór bêdzie przeprowadzony niezw³ ocznie, jednak nie 
póŸniej ni¿ w ci¹gu 3 dni od daty zg³oszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie  
Inspektora Nadzoru . 
Na podstawie przed³o¿onych dokumentów, wyników badañ i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodnoœci wykonania  
robót z Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST .  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna siê z realizacj¹ ustaleñ przyjêtych w trakcie  
odbiorów   robót   zanikaj¹cych   i   ulegaj¹cych   zakryciu,   zw³aszcza   w   zakresie   wykonania   robót 
uzupe³niaj¹cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe³niaj¹cych w warstwie 
œcieralnej lub Robotach wykoñczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoœci i ustala nowy termin odbioru  
ostatecznego. 
 
 



-wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadza³, inne istotne 
informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaœnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bêd¹ przed³o¿one Inspektorowi 
Nadzoru i do ustosunkowania siê. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania siê. Projektant nie 
jest jednak stron¹ umowy i nie ma uprawnieñ do wydawania poleceñ Wykonawcy Robót.  
 
6.8.2. Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalaj¹cy na rozliczenie faktycznego postêpu ka¿dego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza siê w sposób ci¹g³y w jednostkach przyjêtych w Kosztorysie i 
wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
6.8.3. Pozosta³e dokumenty budowy 

• Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz wymienionych w pkt (l) -(3), nastêpuj¹ce 
dokumenty: pozwolenie na realizacjê zadania budowlanego, 

• protoko³y przekazania Terenu Budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
• protoko³y odbioru robót, 
• protoko³y narad i ustaleñ, 
• korespondencjê na budowie.  

 
6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiêcie czy uszkodzenie w stopniu uniemo¿liwiaj¹cym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
bêd¹ zawsze dostêpne dla Inspektora Nadzoru, In¿yniera Budowy i przedstawione do wgl¹du na ¿yczenie 
Zamawiaj¹cego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót bêdzie okreœlaæ faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹  
i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do Rejestru Obmiarów.  
Jakikolwiek b³¹d lub przeoczenie (opuszczenie) w iloœciach podanych w Œlepym Kosztorysie lub  gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku ukoñczenia wszystkich  
robót. B³êdne dane zostan¹ poprawione wed³ug instrukcji Inspektora Nadzoru na piœmie. 
Obmiar gotowych robót bêdzie przeprowadzony z czêstoœci¹ wymagan¹ do celu miesiêcznej p³atnoœci na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreœlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcê  
, Inspektora Nadzoru i In¿yniera Budowy. 
 
7.2. Zasady okreœlania iloœci Robót i materia³ów 
Obmiaru nale¿y dokonywaæ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania 
i atestowanymi w Polsce urz¹dzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami 
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 
Obmiar powierzchni nale¿y przeprowadziæ wg PN-ISO 9836:1997. 
Iloœæ robót nale¿y okreœliæ zgodnie z katalogami nak³adów rzeczowych i kosztorysowymi normami  
nak³adów rzeczowych na podstawie obmiaru robót.  
 
7.3. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy 



badania materia³ów i zapewniona mu bêdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  
i producenta materia³ów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcê, bêdzie 
oceniaæ zgodnoœæ materia³ów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badañ dostarczonych przez 
Wykonawcê. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo¿e dopuœciæ do u¿ycia tylko te materia³y, które  posiadaj¹: 
certyfikat na znak bezpieczeñstwa, wykazuj¹cy ¿e zapewniono zgodnoœæ z kryteriami technicznymi  
okreœlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w³aœciwych przepisów i dokumentów  
technicznych, 
deklaracjê zgodnoœci lub certyfikat  zgodnoœci z:  
-Polsk¹ Norm¹ lub 
-aprobat¹ techniczn¹, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je¿eli nie s¹ objête 
certyfikacj¹ okreœlon¹ w pkt 1. i które spe³niaj¹ wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materia³ów, 
dla których ww. dokumenty s¹ wymagane przez ST, ka¿da partia dostarczona do Robót bêdzie posiadaæ te 
dokumenty, okreœlaj¹ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemys³owe musz¹ posiadaæ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badañ wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badañ bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê 
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materia³y, które nie spe³niaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone.  
 
6.8. Dokumenty budowy 6.8.1. 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego i Wykonawcê  
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do koñca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoœæ za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  Zapisy w 
Dzienniku Budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyæ przebiegu Robót, stanu bezpieczeñstwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Ka¿dy zapis w Dzienniku Budowy bêdzie opatrzony dat¹ jego dokonania, podpisem osoby, k tóra dokona³a 
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska s³u¿bowego. Zapisy bêd¹ czytelne, dokonane trwa³¹ 
technik¹, w porz¹dku chronologicznym, bezpoœrednio jeden pod drugim, bez przerw. Za³¹czone do Dziennika 
Budowy protoko³y i inne dokumenty bêd¹ oznaczone kolejnym numerem za³¹cznika i opatrzone dat¹ i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru i In¿yniera Budowy. 
 
Do Dziennika Budowy nale¿y wpisywaæ w szczególnoœci:  
-datê przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
-datê przekazania przez Zamawiaj¹cego Dokumentacji Projektowej,  
-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoœci i harmonogramów robót, 
   -terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudnoœci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
-daty zarz¹dzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zg³oszenia i daty odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, czêœciowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 
-wyjaœnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-stan pogody i temperaturê powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj¹cych ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w zwi¹zku z warunkami klimatycznymi,  
-zgodnoœæ rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokume ntacji Projektowej,  
-dane   dotycz¹ce   czynnoœci   geodezyjnych   (pomiarowych)   dokonywanych   przed   i   w   trakcie 
wykonywania robót, 
-dane dotycz¹ce jakoœci materia³ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badañ z podaniem, kto 



bêdzie zawieraæ: 
a) czêœæ ogóln¹ opisuj¹c¹: 
- organizacjê wykonania r obót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-BHP, 
- wykaz zespo³ów roboczych, ich kwalifikacjê i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakoœæ i terminowoœæ wykonania poszcze gólnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jakoœci¹ wykonywanych robót, 
- wyposa¿enie w sprzêt i urz¹dzenia do pomiarów i kontroli  
b) czêœæ szczegó³ow¹ opisuj¹c¹ dla ka¿dego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urz¹dzeñ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa¿eniem  
  w mechanizmy do sterowania i urz¹dzenia pomiarowo -kontrolne, 
- rodzaje i iloœæ œrodków transportu oraz urz¹dzeñ do magazynowania i za³adunku materia³ów  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ³adunków przed utrat¹ ich w³aœciwoœci w czasie transportu,  
- sposób i  procedurê pomiarów  i  badañ  (rodzaj  i czêstotliwoœæ,  pobieranie próbek,  legalizacja   
  i sprawdzanie  urz¹dzeñ   itp.)  prowadzonych   podczas  dostaw  materia³ów, wykonywania poszczególnych 
  elementów robót, 
- sposób postêpowania z materia³ami i robotami nie odpowiadaj¹cymi wymaganiom.  
 
6.2. Zasady kontroli jakoœci Robót 
Celem kontroli robót bêdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi¹gn¹æ za³o ¿on¹ jakoœæ 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe³n¹ kontrolê robót i jakoœci materia³ów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, w³¹czaj¹c personel,  sprzêt, zaopatrzenie .  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru lub In¿ynier Budowy mo¿e za¿¹daæ od Wykonawcy 
przeprowadzenia badañ w celu zademonstrowania, ¿e poziom ich wykonywania jest zadowalaj¹cy.  
Wykonawca   bêdzie  przeprowadzaæ  pomiary  i   badania   materia³ów  oraz   robót  z  czêstotliwoœci¹ 
zapewniaj¹c¹ stwierdzenie, ¿e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji  
Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badañ i ich czêstotliwoœæ s¹ okreœlone w ST, normach i wytycznych.  
W przypadku gdy nie zosta³y one tam okreœlone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewniæ wykonanie robót zgodnie z Umow¹.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru œwiadectwa, ¿e wszystkie stosowane urz¹dzenia i sprzêt badawczy  
posiadaj¹ wa¿n¹ legalizacjê, zosta³y prawid³owo wykalibrowane i odpowi adaj¹ wymaganiom norm  
okreœlaj¹cych procedury badañ. 
 
6.4. Badania i pomiary   
Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mo¿na stosowaæ wytyczne kr ajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru lub In¿yniera Budowy . 
Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu  
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi na piœmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru . 
 
6.5. Raporty z badañ  
Wykonawca bêdzie przekazywaæ Inspektorowi Nadzoru  kopie raportów z wynikami badañ jak najszybciej, 
jednak nie póŸniej ni¿ w terminie okreœlonym w programie  zapewnienia jakoœci. 
Wyniki badañ (kopie) bêd¹ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wed³ug dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.  
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 



3. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÊTU I MASZYN NIEZBÊDNYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
3.1. Instalacje elektryczne 
3.1.1. Instalacje elektroenergetyczne 
Prace mog¹ byæ wykonywane rêcznie lub przy u¿yciu dowolnego sprzêtu mechanicznego zaakceptowanego 
przez Kierownika Budowy i Inwestora. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE ŒRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Instalacje elektryczne 
Materia³y dla instalacji elektroenerg etycznych powinny byæ transportowane pojazdami, w których 
materia³y te by³by os ³oniête i zabezpieczone przed zamokniêciem lub zawilgoceniem. Jedynym 
wyj¹tkiem mog¹ byæ kable ziemne. Pozosta³e wymagania zgodnie ze Specyfikacj¹ Ogóln¹ Wykonania  
i Odbioru Robót . 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 
UWZGLÊDNIENIEM PODZIA£U SZCZEGÓ£OWEGO WG WSPÓLNEGO S£OWNIKA 
ZAMÓWIEÑ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 
5.1.0 - Instalacje elektryczne 45310000-3 
5.1.1. Instalacje elektroenergetyczne 
Warunki wykonywania robót s¹ zawarte w projekcie wykonawczym. 
Po zakoñczeniu robót nale¿y: 
•   sprawdziæ jakoœæ i kompletnoœæ wykonania robót  
•    sprawdziæ certyfikaty zastosowanych materia³ów i urz¹dzeñ 
•    sprawdziæ dzia³anie instalacji 
•    sprawdziæ dzia³anie pod³¹czonej aparatury 
•    wykonaæ pomiary elektryczne 
•    przy odbiorach nawet cz¹stkowych winien byæ Inspektor Nadzoru 
 
5.1.1.1 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych                                                
45311000-0 
Warunki wykonywania robót s¹ zawarte w projekcie wykonawczym.  
Po zakoñczeniu robót nale¿y: 
•    sprawdziæ jakoœæ i kompletnoœæ wykonania robót  
sprawdziæ certyfikaty i dopuszczenia zastosowan ych materia³ów i urz¹dzeñ sprawdziæ dzia³anie 
instalacji 
•    sprawdziæ dzia³anie pod³¹czonej aparatury  
•    wykonaæ pomiary elektryczne 
•    przy odbiorach nawet cz¹stkowych winien byæ Inspektor Nadzoru 
Prowadzone roboty powinny odbywaæ siê zgodnie i w wa runkach okreœlonych przez Polskie Prawo Budowlane, 
Prawo Pracy, przepisy higieniczno -sanitarne, a tak¿e stosowne Polskie Normy i Normy Bran¿owe. Prowadzenie robót 
powinno zapewniaæ ochronê zdrowia i ¿ycia pracowników oraz osób postronnych, zabezpieczenie interesów osób 
trzecich, a tak¿e nie stanowiæ zagro¿enia dl a œrodowiska naturalnego w zakresie wiêkszymi ni¿ przewidziany w 
dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji pañstwowej.  
 
 
6. OPIS DZIA£AÑ ZWI¥ZANYCH Z KONTROL¥, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Program zapewnienia jakoœci (PZJ) 
Do obowi¹zków Wykonawcy nale¿y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru i In¿ynierowi 
Budowy programu zapewnienia jakoœci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
mo¿liwoœci techniczne, ka drowe i organizacyjne gwarantuj¹ce wykonanie robót zgodnie z Dokumentacj¹ 



2.0. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AŒCIWOŒCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. •ród³a uzyskania materia³ów 
Zatwierdzenie partii (czêœci) materia³ów z danego Ÿród³a nie oznacza automatycznie, ¿e wszelkie materia³y  
z danego Ÿród³a uzyskaj¹ zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowi¹zany jest do prowadzenia badañ w celu udokumentowania, ¿e materia³y uzyskane  
z dopuszczonego Ÿród³a w sposób ci¹g³y spe³niaj¹ wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postêpu  
Robót. 
Wszystkie materia³y budowlane powinny posiadaæ dopuszczenie do stosowania w budownictwie 
na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z pañstw ami Unii Europejskiej  
wg potrzeb. 
 
2.2. Pozyskiwanie materia³ów miejscowych 
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoœæ za spe³nienie wymag añ iloœciowych i jakoœciowych materia³ów  
z jakiegokolwiek Ÿród³a. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: op³aty, wynagrodzenia  
i jakiekolwiek inne koszty zwi¹zane z dostarczeniem materia³ów do robót. 
 
2.3. Przechowywanie i sk³adowanie materia³ów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk³adowane materia³y, do czasu gdy bêd¹ one potrzebne do robót, by³y 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzie¿¹ oraz zachowa³y swoj¹ jakoœæ  
i w³aœciwoœæ do robót i by³y dostêpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru i In¿yniera Budowy. 
Miejsca czasowego sk³adowania bêd¹ zlokalizowane w obrêbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych   
z Inspektorem Nadzoru i In¿ynierem Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcê. Miejsca sk³adowania materia³ów i wyrobów budowlanych nale¿y utwardziæ i odwodniæ. Materia³y 
drobnicowe uk³ada siê w stosy o wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzyma³oœci tych 
materia³ów. Stosy materia³ów workowanych uk³ada siê w warstwach krzy ¿owo do wysokoœci nie 
przekraczaj¹cej 10 warstw. Przy sk³adowaniu materia³ów odleg³oœæ stosów nie powinna byæ mniejsza ni¿:  
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowañ lub innych przeszkód trwa³ych  
2) 5m - od sta³ego stanowiska pracy 
Sposób sk³adowania materia³ów i  wyrobów budowlanych o kszta³cie p³yt powinien wykluczyæ ryzyko ich 
spêkania, wykrzywienia, wygiêcia czy jakichkolwiek innych form trwa³ego odkszta³cenia.  
Zabronione jest opieranie sk³adowanych materia³ów lub wyrobów o p³oty, s³upy, s³upy napowietrznych li nii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub œciany obiektu budowlanego,  
a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sk³adowanych materia³ów lub wyrobów jest dopuszczalne 
wy³¹cznie przy u¿yciu drabiny lub schodni. Podczas za³ adunku lub roz³adunku materia³ów lub wyrobów, 
przemieszczanie ich nad ludŸmi lub kabin¹ w której znajduje  siê kierowca jest zabronione.  
Na czas tych czynnoœci kierowca jest zobowi¹zany opuœciæ kabinê.  
 
2.4. Materia³y nieodpowiadaj¹ce wymaganiom 
Materia³y nie odpowiadaj¹ce wymaganiom zostan¹ przez Wykonawcê wywiezione z terenu budowy, b¹dŸ 
z³o¿one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeœli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
u¿ycie tych materia³ów do innych robót ni¿ te, dla których zosta³y zaku pione to koszt tych materia³ów 
zostanie przewartoœciowany przez Inspektora Nadzoru. 
Ka¿dy rodzaj robót, w którym znajduj¹ siê niezbadane i niezaakceptowane materia³y, Wykonawca wykonuje 
na w³asne ryzyko, licz¹c siê z jego nieprzyjêciem i niezap³aceniem.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materia³ów 
Jeœli  Dokumentacja  Projektowa  lub ST przewiduj¹ mo¿liwoœæ wariantowego zastosowania  rodzaju 
materia³u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed u¿yciem materia³u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia³u nie mo¿e byæ póŸniej  
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 



 
 
Wszelkie materia³y odpadowe u¿yte do robót bêd¹ mia³y œwiadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnion¹ jednostkê, jednoznacznie okreœlaj¹ce brak szkodliwego oddzia³ywania tych materia³ów na 
œrodowisko. 
 
1.5.7. Warunki bezpieczeñstwa pracy. 
Generalny Wykonawca powinien zatrudniaæ specjalistê do spraw BHP I P.PO¯., posiadaj¹cego wymagane 
uprawnienia   i   kwalifikacje   w  tym   zakresie.  Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania 
zak³ada siê sta³y pobyt kierownika robót jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 
Przystêpuj¹c do prac personel musi byæ trzeŸwy, wypoczêty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,  
ubrany we w³aœciw¹ dla rodzaju prac odzie¿ ochronn¹. W zale¿noœci od potrzeby nale¿y wyposa¿yæ  
pracowników w wymagany sprzêt ochronny. 
Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporz¹dza program bezpieczeñstwa i prowadzi instrukta¿e 
z pouczeniem o pierwszym dzia³aniu w razie wypadku  oraz podaje numery telefonów awaryjnych, a tak¿e  
odpowiada za noszenie odzie¿y roboczej i sprzêtu ochronnego przez pracowników. 
Generalny Wykonawca jest  zobowi¹zany zapewniæ  pracownikom  odpowiednie  œrodki  techniczne   
i organizacyjne zapobiegaj¹ce niebezpieczeñstwom wynikaj¹cym z prowadzenia robót budowlanych. 
Zabezpieczenia BHP obejmuj¹ miêdzy innymi (nie wy³¹cznie): 
-bariery na obrze¿ach rusztowañ, 
-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 
-prowizoryczne zamkniêcia otworów w stropach i konstrukcji,  
-pasy zabezpieczaj¹ce dla osób pracuj¹cych na wysokoœciach,  
-porêcze zabezpieczaj¹ce przed upadkiem  
-wewnêtrzne drabiny, schody i pomosty, 
-kosze stabilizuj¹ce do prac wysokoœciowych wewn¹trz obiektu.  
- inne 
Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadaj¹ za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników  
procesu budowlanego. 
Szczegó³owe dane zawiera "Informacja dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia" st anowi¹ca element 
sk³adowy dokumentacji. 
 
1.6. Okreœlenia podstawowe 
Inspektor Nadzoru i In¿ynier Budowy- osoby wyznaczone przez Zamawiaj¹cego, upowa¿niona do nadzoru nad 
realizacj¹ robót i do wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcê, upowa¿niona do kierowania robotami i do 
wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, s³u¿¹cy  
do wpisywania przez Wykonawcê obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeñ, szkiców i ewentualnie  
dodatkowych za³¹czników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegaj¹ potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i 
In¿yniera Budowy. 
Materia³y - wszelkie tworzywa niezbêdne do wykonan ia robót, zgodne z Dokumentacj¹ Projektow¹  
i Specyfikacjami Technicznymi, zostan¹ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i In¿yniera Budowy. 
Polecenie Inspektora nadzoru i In¿yniera Budowy - wszelkie polecenia bêd¹ przekazane Wykonawcy  w 
formie pisemnej dotycz¹ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi¹zanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bêd¹ca autorem Dokumentacji Projektowej.  
Œlepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich iloœci (przedmiar) w kolejnoœci technologicznej ich 
Wykonania 
 
 
 



instalacji 
-wytyczenia dróg wewnêtrznych i dojazdowych 
-usytuowania sk³adowisk materia³ów budowlanych w obrêbie terenu budowy 
-oszczêdnego gospodarowania przestrzeni¹ koniecznego do przeprowadzenia budowy  
-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót 
-zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpo¿arowej 
-zapewnienia bezpieczeñstwa i higieny pracy 
-zapewnienia ochrony zdrowia 
-zapewnienia ochrony œrodowiska i ochrony sanitarnej 
-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia  
 
1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji biegn¹cych tranzytem na wy¿sze kond ygnacje, takie jak, kable, 
rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierowników, bêd¹cych w³aœcicielami tych urz¹dzeñ, potwierdzenia 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
w³aœciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowi¹zany umieœciæ w swoim harmonogramie rezerwê czasow¹ dla wszelkiego rodzaju 
robót, które maj¹ byæ wykonane w zakresie prze³o¿enia instalacji i urz¹dzeñ na terenie budowy i powiadomiæ 
inspektora nadzoru  i odpowiednich kierowników w szpitalu o zamiarze rozpoczêcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw³ocznie powiadomi inspektora nadzoru  
i zainteresowanych kierowników oraz bêdzie z nimi wspó³pracowa³, dostarczaj¹c wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bêdzie odpowiadaæ za wszelkie spowodowane przez jego dzia³ania 
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego. 
 
1.5.4. Ochrona œrodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi¹zek znaæ i stosowaæ w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz¹ce ochrony 
œrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykañczania robót Wykonawca bêdzie: 
a) utrzymywaæ teren budowy w stanie bez wody stoj¹cej, 
b) podejmowaæ wszelkie uzasadnione kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i norm dotycz¹cych 
ochrony œrodowiska na terenie i wokó³ terenu budowy oraz bêdzie unikaæ uszkodzeñ lub uci¹¿liwoœci dla osób lub 
w³asnoœci spo³ecznej i innych, a wynikaj¹cych ze ska¿enia, ha³asu lub innych przyczyn powsta³ych  
w nastêpstwie jego sposobu dzia³ania. Stosuj¹c siê do tych wymagañ, bêdzie mia³ szczególny wzgl¹d na:  
1) Lokalizacjê, warsztatów, magazynów, sk³adowisk i dróg dojazdowych. 
2) Œrodki ostro¿noœci i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py³ami lub substancjami 
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza py³ami i gazami, 
c) mo¿liwoœci¹ powstania po¿aru. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpo¿arowa 
Wykonawca bêdzie przestrzegaæ przepisów ochrony przeciwpo¿arowej.  
Wykonawca bêdzie utrzymywaæ sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie budowy. 
Materia³y ³atwopalne bêd¹ sk³adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisa mi i zabezpieczone przed 
dostêpem osób trzecich. 
Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem wywo³anym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.5.6. Materia³y szkodliwe dla otoczenia 
Materia³y, które w sposób trwa³y s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczone do u¿ycia. Nie dopuszcza siê 
u¿ycia materia³ów wywo³uj¹cych szkodliwe promieniowanie o stê¿eniu wiêkszym od  dopuszczalnego, 



 
 
1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami 
Poszczególni wykonawcy zapoznaj¹ siê ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy przedk³adaj¹ swoje uwagi, 
notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy. 
Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty ka¿demu z zainteresowanych podwykonawców. Generalny 
Wykonawca winien przekazaæ wszystkie elementy niezbêdne do kontynuacji prac przez podwykonawcê. 
Procedury i niejasnoœci dotycz¹ce procesu budowy wyjaœnia kierownik budowy z ramienia 
GW wszystkim podwykonawcom. 
Nale¿y sporz¹dziæ Zeszyt Zadañ Ogólnych, w którym uœciœla siê relacje pomiêdzy wykonawcami.  
Wykonawca powinien zapewniæ pomoc w czynnoœciach manipulacyjnych i transporcie wewnêtr znym oraz 
w interpretacji poszczególnych zadañ.  
W przypadku uchybieñ ze strony wykonawców nale¿y poinformowaæ Inwestora i Projektantów.  
Nale¿y informowaæ Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadañ.  
 
1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy 
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiaj¹cy w terminie okreœlonym w umowie przeka¿e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egz emplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  
 
1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowi¹zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, a¿ do 
zakoñczenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie utrzymywaæ tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, w tym 
ogrodzenia, porêcze, oœwietlenie, sygna³y i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne œrodki 
niezbêdne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrêbnej zap³acie i przyjmuje siê, 
¿e jest w³¹czony w cenê umown¹.  
Wykonawca odpowiada za znajduj¹ce siê na terenie budowy wyroby budowlane we w³asnym zakresie. 
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewniæ:  
-zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem, 
-zabezpieczenia i konserwacji przewodów, sieci, 
-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów budowlanych  
-zabezpieczenie wymaganych procesów technologicznych 
 
1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu 
Wykonawca zobowi¹zany jest w cenie umowy opracowaæ dokumentacjê:  
-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót  
-Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków  
-Projekt zaplecza technicznego budowy 
Wykonawca jest zobowi¹zany spe³niæ nastêpuj¹ce warunki: 
-Urz¹dzenie placu budowy w zakresie, niezbêdnym do wykonania prac i wykorzystania wspólnych instalacji 
bêdzie ustalane wspólnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczeñstwa u¿ytkowania oraz warunków 
bezpieczeñstwa dla porus zania siê po terenie dzia³ki oraz poza ni¹ zarówno dla uczestników procesu 
budowlanego jak i dla osób postronnych. 
-Wykonawca powinien przekazaæ plan placu budowy , harmonogram zajêcia i zwolnienia poszczególnych stref 
wraz z harmonogramem monta¿u i demonta¿u instalacji i sprzêtu w ci¹gu 15 dni od rozpoczêcia prac. 
Generalny Wykonawca sporz¹dza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglêdnieniem:  
-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy 
-instalacji placu budowy: pomieszczeñ, warunków BHP, ogrodzenia, o œwietlenia, pojemników na odpady, 
usuwanie œmieci i odpadów 



 
1.5.1.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ ich wykonania oraz  za ich zgodnoœæ  
z dokumentacj¹ projektow¹, ST i poleceniami inspektora nadzoru . 
 
1.5.1.2. Zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹ 
Dokumentacja  projektowa,  specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane  przez  
In¿yniera budowy wykonawcy stanowi¹ czêœæ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choæby  
w jednym z nich s¹ obowi¹zuj¹ce dla wykonawcy, tak jakby zawarte by³y w ca³ej dokumentacji.  
Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaæ b³êdów lub opuszczeñ w dokumentami projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomiæ In¿yniera Budowy, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
W przypadku rozbie¿noœci opis wymiarów wa¿niejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie  
wykonane roboty i dostarczone materia³y bêd¹ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i ST  (Specyfikacj¹ 
Techniczn¹). 
Dane okreœlone w dokumentacji projektowej i w ST bêd¹ uwa¿ane za wartoœci docelowe, od których  
dopuszczalne s¹ odchylenia w ramach okreœlonego przedzia³u tolerancji. Cechy materia³ów i elementów  
budowli musz¹ byæ jednorodne i wykazywaæ blisk¹ zgodnoœæ z okreœlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych  
cech nie mog¹ przekraczaæ dopuszczalnego przedzia³u tolerancji.  
W przypadku gdy materia³y lub roboty nie bêd¹ w pe³ni zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ lub ST  
i wp³ynie to na niezadowalaj¹c¹ jakoœæ elementu budowli, to takie materia³y bêd¹ niezw³ocznie zast¹pione  
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  
 
1.5.1.3. Dokumentacja projektowa 
Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawieraæ: 
• Projekt wykonawczy 
• Przedmiary robót 
• Informacjê dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia.  
• Specyfikacjê techniczn¹ 
Dokumentacja projektowa, któr¹ Zamawiaj¹cy przeka¿e wykonawcy po podpisaniu umowy powinna 
zawieraæ projekt wykonawczy. 
Wykonawca zobowi¹zany jest w cenie umowy opracowaæ do kumentacjê: 
• Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót  
• Projekt organizacji i harmonogram robót  
• Projekt zaplecza technicznego budowy 
• Projekt powykonawczy 
 
1.5.1.4. Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowi¹zany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich wymaganych 
prawem polskim dokumentów, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6."0pis dzia³añ 
zwi¹zanych z kontrol¹, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawi¹zaniu do dokumentów 
odniesienia" niniejszej Specyfikacji. 
Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiêcie lub uszkodzenie w stopniu uniemo¿liwiaj¹cym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy bêd¹ zawsze dostêpne dla Inspektora Nadzoru i In¿yniera Budowy przedstawione do wgl¹du na 
¿yczenie Zamawiaj¹cego. 

1.5.1.5. Kierownik Budowy 
Wykonawca wyznacza na ca³y okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadaj¹cego odpowiednie 
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WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 

1.0. CZÊŒÆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj¹cego 
Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania w zakresie 
instalacji budowlanych odnosi siê do wymagañ dla poszczególnych wymagañ technicznych dotycz¹cych 
wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji budowlanych, które zostan¹ wykonane w ramach inwestycji 
pt.: Instalacje elektryczne wewnêtrzne dla projektu budowlano wykonawczego instalacji elektrycznych 
„Przebudowy 3-ptr w starym budynku Wielkopolskiego Centrum Onkologii ul. Garbary 15 w 
Poznaniu. 

1.2. Przedmiot i zakres robót objêtych ST 
1.2.1. Przedmiot robót 
Przedmiotem robót bêd¹cych tematem niniejszego opracowania s¹ roboty w zakresie instalacji budowlanych 
wykonanych w ramach Remontu i modernizacji oddzia³ów Ginekologii i Chirurgii w starym 
budynku Wielkopolskiego Centrum Onkologii ul. Garbary 15 w Poznaniu, w zakresie pe³nej 
realizacji budowlanej ww. oddzia³u  i oddania go do u¿ytku zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹/ 
Specyfikacj¹ Istotnych Warunków Zamówienia og³oszon¹ przez Inwe stora w ramach procedury przetargowej, 
a tak¿e ogólnie obowi¹zuj¹cym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i 
bran¿owymi oraz znajomoœci¹ sztuki budowlanej.  
 
1.2.2. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót Roboty 
budowlane podstawowe w szczególnoœci obejmuj¹:  
 
45215120-4 Specjalne budynki medyczne 
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
45314320-0 Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i innego osprzêtu 
elektrycznego w budynkach  

1.3. Zakres stosowania ST 
1.3.1. ST nale¿y rozumieæ i stosowaæ tylko i wy³¹cznie w zakresie przewidzianym powy¿ej dla danego 
zadania inwestycyjnego. 
1.3.2. Niezal e¿nie od postanowieñ Warunków Szczególnych normy pañstwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bêd¹ stosowane przez wykonawcê w jêzyku polskim.  
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz¹cych i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzysz¹ce 
- inwentaryzacja powykonawcza 
- wykonanie podpór i konstrukcji monta¿owych 
- wykonanie tymczasowych przy³¹czy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych  
mediów potrzebnych Wykonawcy 
  
1.5. Informacje o terenie budowy zawieraj¹ce niezbêdne dane istotne z punktu widzenia organizacji 
robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
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