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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

1.0. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych -Wymagania
w zakresie instalacji budowlanych odnosi sie do poszczegdinych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji budowlanych, ktére zostang
wykonane w ramach inwestycji pt.: )

Instalacje sanitarne wewnetrzne dla REMONTU | MODERNIZACJI ODDZIALOW
GINEKOLOGII | CHIRURGII - ETAP Il - W STARYM BUDYNKU WCO PRZY

UL. GARBARY 15 W POZNANIU

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych ST
1.2.1. Przedmiot robot

Przedmiotem robét bedacych tematem niniejszego opracowania s roboty w zakresie
instalacji budowlanych wykonywanych w ramach remontu i modernizacji Oddziatéw
Ginekologii i Chirurgii — etap Il, w starym budynku WCO przy ul. Garbary 15

w Poznaniu, w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. oddziatu i oddania go do uzytku
zgodnie z dokumentacja projektowa/ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
ogtoszonag przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogéinie
obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi
oraz znajomoscig sztuki budowlanej.

1.2.2. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45331000-6 — Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45330000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne

45333000-0 — Roboty instalacyjne gazowe

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST nalezy rozumiec¢ i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej
dla danego zadania inwestycyjnego.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczeg6lnych normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez wykonawce



w jezyku polskim.
1.4. WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace
inwentaryzacja powykonawcza
wykonanie podpdr i konstrukcji montazowych

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji rob6t budowlanych i zabezpieczenia interesow os6b trzecich.

1.5.1. Organizacja robé6t budowlanych
1.5.1.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1.2. Zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegoblnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentaciji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytdéw ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacija projektowg
i ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub
ST i wptynie to na nie zadawalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierac:

o Projekt wykonawczy
o Przedmiary robot
o Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze wykonawcy po podpisaniu umowy
powinna zawiera¢ nastepujace czesci:



Projekt budowlano-wykonawczy remontu i modernizacji Oddziatéw Ginekologii i Chirurgii
w starym budynku WCO - etap Il, przy ul. Garbary 15 w Poznaniu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t
. Projekt organizacji i harmonogram robot

] Projekt zaplecza technicznego budowy

° Projekt powykonawczy

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.7. "Dokumenty
budowy" w rozdziale 6. "Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow
i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia” niniejszej Specyfikacii.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajagcym odczytanie
ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczeg6lni wykonawcy zapoznajq sie ze swoimi zakresami robét. Podwykonawcy
przedktadajg swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych
podwykonawcdw. Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne

do kontynuacji prac przez podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy
wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogélnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy
wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie
wewnetrznym oraz w interpretacji poszczegéinych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowac Inwestora i Projektantow.
Nalezy informowa¢ Inwestora i Projektantow o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie
zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.



1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.
Wykonawca odpowiada za znajdujace sie na terenie budowy wyroby budowlane we wtasnym
zakresie.
Wykonanle wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:
zabezpieczenia elementoéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,
zabezpieczenia i konserwacji przewodoéw, sieci,
zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania
wyrobdw budowlanych
zabezpieczenie wymaganych procesdw technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizaciji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacije:
Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
Projekt zaplecza technicznego budowy

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:
Urzadzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
wspolnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa dla poruszania sie
po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego
jak i dla 0s6b postronnych.
Wykonawca powinien przekazac plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia
poszczegolnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu
w ciggu 15 dni od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,
instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia,
pojemnikdw na odpady, usuwanie Smieci i odpadow,
organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji i innych instalacji,
wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych
usytuowania sktadowisk materiatow budowlanych w obrebie terenu budowy
0szczednego gospodarowania przestrzenig konieczng do przeprowadzenia budowy
zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot
zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
zapewnienia ochrony zdrowia
zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej
odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia



1.5.3. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak, kable, rurociggi itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu



wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudnia¢ specijaliste do spraw BHP | P.POZ.,
posiadajacego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia
robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sig¢ staty pobyt kierownika robét jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej
i fizycznej, ubrany we wtasciwg, dla rodzaju prac, odziez ochronna.
W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa
i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje
numery telefondéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu
ochronnego przez pracownikow.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z prowadzenia robét budowlanych.
Zabezpleczenla BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):

bariery na obrzezach rusztowan,

znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

prowizoryczne zamkniecia otworow w stropach i konstrukcji,

pasy zabezpieczajgce dla 0s6b pracujacych na wysokosciach,

porecze zabezpieczajace przed upadkiem

wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

inne
Wykonawcy poszczegolnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow
procesu budowlanego.
Szczegdtowe dane zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"
stanowigca element sktadowy dokumentaciji

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjq robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja
projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru a w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych



z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentaciji
projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWL.
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie,

ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie postepu robot.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie
na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii
Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

23. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg
oraz zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobdéw budowlanych nalezy utwardzi¢
i odwodni¢. Materiaty drobnicowe uktada sig¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatéw workowanych
uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw. Przy
sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8 m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

2) 5,0 m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatow i wyrobdw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢
ryzyko ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego
odksztafcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany
obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas
zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing
w ktorej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest



zobowigzany opusci¢ kabine.
2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Prace moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika budowy i Inwestora.

W trakcie robot nalezy stosowaé sprzet i narzedzia, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét, a takze podczas rob6t
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty dla instalacji sanitarnych powinny by¢ transportowane pojazdami, w ktérych
materiaty te bytby ostoniete i zabezpieczone przed zamoknigciem lub zawilgoceniem.
Materiaty przewozone na srodkach transportu winny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworcow.

Pozostate wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Ogolng Wykonania i Odbioru Rob6t .

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA BOBOT BUDOWLANYCH
Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO
SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

5.1. Roboty w zakresie instalacji budowlanych - 45300000-0

Warunki wykonywania rob6t s zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu robét nalezy:

+ sprawdzi¢ jakosc¢ i kompletnos$é wykonania robot

+ sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen

* sprawdzi¢ dziatanie instalacji



* sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury

+ wykona¢ pomiary elekiryczne

Przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor nadzoru

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okre$lonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy
Branzowe. Prowadzenie robdt powinno zapewniac¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikdw oraz 0séb
postronnych, zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla
Srodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentaciji projektowe; i
ustalony z odpowiednimi organami administracji panstwowe;.

5.1.1. Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza — 45331000-6

5.1.1.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrodtem ciepta w instalacji centralnego ogrzewania jest wymiennik ciepta w wezle
cieplnym.
Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie jako wodng, pompowg
o parametrach 90/70 °C (obliczeniowo: 80/60 °C).
Instalacje wykonac¢ z rur miedzianych taczonych za pomoca lutowania na twardo.
Spadek rurociggéw: 3 %o.
Podejscia do grzejnikbw podtaczone zostang do wymienianych pionéw, ktére
prowadzi¢ nalezy po sladzie pionéw dotychczasowych. Wymianie podlegaja
stalowe piony w przestrzeni 1. i 2. pietra.
Piony instalacji c.o0. prowadzi¢ po wierzchu, na scianach, a nastepnie je obudowac.
Zaprojektowano grzejniki konwekcyjne, stalowe, ptytowe np. KERMI typ P —z
wyjsciami bocznymi. Sa to grzejniki bez ozebrowania pomiedzy ptytami i posiadajg
atesty do stosowania w budownictwie stuzby zdrowia. Mozliwe jest zastosowanie
grzejnikow innego producenta pod warunkiem utrzymania wtasciwego standardu.
Zaprojektowano réwniez grzejniki drabinkowe - PURMO typu PS07-400 (lub inne
w podobnym standardzie).
Zgodnie z trescig ,Rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej” grzejniki powinny by¢
zainstalowane nie nizej niz 12 cm od podtogi i nie blizej niz 6 cm
od lica sciany wykonczonej, a w pomieszczeniach o wyzszej aseptyce (pokoje
zabiegowe) minimum 10 cm od lica sciany wykonczonej.
Grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne z cieczowym czujnikiem wbudowanym
HEIMEIER typu K (nr kat. 6000-00.500).
Przejscia rurociagdw przez sciany i stropy w tulejach ochronnych z PCW o $rednicach
o jeden wymiar wiekszych od zewnetrznych srednic rurociggow.
W przejsciach na granicy stref pozarowych (stropy) zastosowaé pianke izolacyjng
o wytrzymatosci 1000 °C.
Zaréwno piony jak i poziomy (zasilanie i powr6t) nalezy izolowaé termicznie oktadzinami
koszulkowymi z polietylenu (np. STEINONORM, TUBOLIT lub inne) o grubosci
WQ ponizszego zestawienia.
|zolacje termiczne rurociagdw, zgodnie z PN-B-02421;2000 (w mm)
Srednica: do 20 grubosé: 20

25 20
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32 25
40 25
50 25

5.1.1.2. Wentylacja i klimatyzacja

W obiekcie stuzby zdrowia wszystkie pomieszczenia powinny by¢ wyposazone
w wywiewng wentylacje grawitacyjng lub nawiewno-wywiewng wentylacje
mechaniczna..

W modernizowanych oddziatach nie istnieje mozliwo$¢ zapewnienia wentylaciji
grawitacyjnej w pomieszczeniach.

Aby zapewni¢ wymiane powietrza zaprojektowano instalacje mechanicznej
wentylacji nawiewno-wywiewnej na 2 pietrze oraz uproszczonej klimatyzacji (bez
nawilzania) dla pomieszczen na 1 pietrze — ze wzgledu na brak mozliwosci
otwierania okien.

Wyrzut powietrza kanatem prowadzonym w szachcie instalacyjnym ponad dach.
Wywiew powietrza kanatami z blachy ocynkowanej lub przewodami elastycznymi.
Kratki wentylacyjne wywiewne zaprojektowano przy zastosowaniu zaworéw
wywiewnych (np. BOVENT) majacych regulacje wydatku strumienia. Montowac je
w gérnej strefie pomieszczen.

Doptyw powietrza do pomieszczen, gdzie nie istnieje zorganizowany nawiew powietrza,
poprzez nieszczelnosci okien i drzwi lub przez specjalne kratki w drzwiach.

Na rzutach opisano wysokosci spoddw kanatow nad posadzka (Hsp).

Zaprojektowano réwniez oddzielne systemy wywiewne z pomieszczen higieniczno-
sanitarnych z wentylatorami dachowymi.

W pokojach badan i pobierania probek ( dwa pomieszczenia) zaprojektowano wentylacje
wywiewna tak , aby 20% powietrza pobiera¢ w gérmej strefie pomieszczen, a 80% w
dolnej strefie.

Dla klimatyzacji pomieszczen na 1 pietrze zaprojektowano centrale dachowg (np. VTS)
z odzyskiem ciepta przy zastosowaniu wymiennika krzyzowego i freonowego agregatu
chtodniczego. Nagrzewnica elekiryczna.

Dla wentylacji pomieszczen na 2 pietrze zaprojektowano centrale dachowg (np. VTS)

z odzyskiem ciepta przy zastosowaniu wymiennika krzyzowego. Nagrzewnica
elektryczna.

W instalacjach kanatowych przy przejsciach przez stropy, ktére stanowig granice stref
pozarowych zaprojektowano klapy pozarowe El 120 (np. HAKOM, FRAPOL).

Kanaty nawiewne oraz wywiewne do rekuperatora (zewnetrzne) izolowac termicznie min.
10 cm warstwg wetny mineralnej. Przewody na dachu obtozy¢ blachg aluminiowa.
Kanaty wewnetrzne — wetna miner. 5 cm.

Centrale klimatyzacyjng (dla ginekologii na 1. pietrze) np. VTS VENTUS VS-30
zamontowac na dachu.

Pobdér swiezego powietrza nastepowac bedzie czerpnig centrali, ponad dachem.
Nalezy zestawi¢ nastepujace sekcje zespotu nawiewnego (centrali):

- filtr EU 5,

- nagrzewnica elektryczna o mocy min. 26 kW,

- wentylator nawiewny o wydatku 2630 m%/h,

- wentylator wywiewny o wydatku 1880 m*/h,

- rekuperator krzyzowy,

- ttumiki akustyczne,

11



- przepustnice, taczniki elastyczne.

Dobdér typu i wielko$ci centrali klimatyzacyjnej przeprowadzi¢ w oparciu o zatgczone
dane bilansowe.

Wyrzut powietrza kanatem prowadzonym w szachcie instalacyjnym ponad dach.

Zespot wywiewny z pomieszczen sanitarnych sktadac sie bedzie z nastepujacych
elementow:

- wentylator o wydatku min. 830 m?h,

- ttumik akustyczny, a takze

- taczniki elastyczne.

Rozprowadzenie powietrza do pomieszczen kanatami z blachy ocynkowanej

lub przewodami elastycznymi.

Kratki wentylacyjne powinny miec¢ regulacje wydatku i kierunku strumienia. Montowaé
je w gérnej strefie pomieszczen.

Jednostke zewnetrzng, freonowg zlokalizowaé¢ na dachu.

Potaczenie jednostki i chtodnicy w centrali rurkami miedzianymi w izolacji
termicznej gr 3 cm.

Dla obstugi oddziatu chirurgii na 2. pietrze nalezy zestawi¢ nastepujace sekcje
zespotu nawiewnego (centrali wentylacyjnej np. VTS VENTUS VS-30):

- filtr EU 5,

- nagrzewnica elektryczna o mocy min. 25 kW,

- wentylator nawiewny o wydatku min. 2495 m%/h,

- wentylator wywiewny o wydatku min. 1770 m%h,

- ttumik akustyczny,

- przepustnice, taczniki elastyczne.

Dobor typu i wielkosci centrali wentylacyjnej przeprowadzi¢ w oparciu o zatagczone
dane bilansowe.

Wyrzut powietrza kanatem prowadzonym w szachcie instalacyjnym ponad dach.

Zespot wywiewny z pomieszczen sanitarnych sktadac sie bedzie z nastepujacych
elementow:

- wentylator o wydatku min. 820 m%h,

- ttumik akustyczny, a takze

- taczniki elastyczne.

Rozprowadzenie powietrza do pomieszczen kanatami z blachy ocynkowanej

lub przewodami elastycznymi.

Kratki wentylacyjne powinny mie¢ regulacje wydatku i kierunku strumienia. Montowac
je w gérnej strefie pomieszczen.

5.1.2. Hydraulika i roboty sanitarne — 45330000-9 - instalacje wod-kan.

Instalacja wodociggowa zasila¢ bedzie wszystkie projektowane sprzety sanitarne.
Rurki wodociggowe izolowac termicznie oktadzinami koszulkowymi z polietylenu
gr. min. 9 mm. Ma to na celu zapobiezenie wykraplaniu sie wilgoci na zimnych
powierzchniach scianek rur oraz zapewnienie mozliwosci ruchow
kompensacyjnych zwigzanych z rozszerzalnoscig termiczng rurociggdéw.
Instalacja wodociggowa prowadzona bedzie gtéwnie w styropianie posadzkowym,
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a takze w bruzdach $ciennych i w konstrukcji scianek STG.

Bruzdy, ktére wchodzg w $ciane ceglang wiecej niz 3 cm nalezy skonsultowac

z projektantem konstrukgiji.

Instalacje wykonac z rur PP (polipropylen) zgrzewanych, PN 20.

Podejscia do baterii czerpalnych w sciankach systemowych, lub w bruzdach $cian.
Baterie czerpalne jednouchwytowe, Scienne lub stojgce, chromowane

w standardzie KLUDI.

Instalacje cieptej wody i cyrkulacji wykonaé z rur i ksztattek PP zgrzewanych
STABI PN 20 lub z innych w podobnym standardzie.

Technologia montazu rur — zgrzewanie przy zastosowaniu ksztattek systemowych
wg. zasad podanych przez producenta rur.

Mocowanie rurociggéw za pomoca uchwytow systemowych.

Zawory odcinajgce kulowe lub systemowe w zaleznosci od przyjetego systemu
rurowego.

Przejscia rurociggdw przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych z PCW o $rednicach
0 jeden wymiar wiekszych od zewnetrznych $rednic rurociggow.

W przejsciach na granicy stref pozarowych (stropy) zastosowa¢ pianke izolacyjng

0 wytrzymatosci 1000 °C.

Rurociagi cieptej wody i cyrkulacji izolowac¢ oktadzinami koszulkowymi

z polietylenu (STEINONORM, TUBOLIT lub inne) o grubosci minimalnej 15 mm
(zgodnie z PN-B-02421;2000).

Zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek PCW
niskoszumowego (np. ASTOLAN) taczonych w kielichach za pomoca pierscieni
gumowych.

Piony kanalizacyjne, odpowietrzenia oraz podejscia do sprzetow sanitarnych
montowac w zakrytych szachtach, bruzdach albo w warstwach posadzkowych
lub w przestrzeniach stropéw podwieszonych.

Wszystkie piony bedg miaty odpowietrzenia wyprowadzone nad dach.
Ceramika sanitarna w standardzie KERAMAG/KOLO z bateriami sciennymi

lub stojgcymi w standardzie KLUDI.

5.1.3. Roboty instalacyjne gazowe — 45333000-0

W budynku zaprojektowano nastepujace rodzaje instalacji:

instalacja tlenu

instalacja podtlenku azotu

instalacja prozni
Instalacje tlenu, podtlenku azotu i prozni zasilane sg z istniejacych sieci centralnych
zlokalizowanych na poziomie piwnicy.
Zaprojektowano zasilanie instalacji na 1i 2 pietrze poprzez skrzynki kontrolno — zaworowe
zamontowane w $cianach.
Instalacja od skrzynek kontrolno - zaworowych do punktéw poboru w poszczegoinych

pomieszczeniach, biegnie po wierzchu $cian korytarzowych, w przestrzeni stropu
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podwieszonego, w bruzdach $cian wewnetrznych oraz wewnatrz $cian gipsowo — kartonowych.
Przewody z rur miedzianych sztywnych typu SF-Cu —z4-TIN 143/92, taczonych twardym lutem,
przy uzyciu spoiwa L-AG 45SN.

Przy przejsciach przez przegrody stosowac ostony metalowe lub plastikowe naktadane na rure
przy montazu. Ostony przy przejsciach poziomych przycina¢ rébwno ze $ciang a przy
przejsciach pionowych na wysokosci 3 cm od wykonczonej podtogi i rdwno z sufitem.

Punkty poboru produkciji firmy DRAGER, AGA, MEDAP, ZTM Wroctaw lub innej, spetniajace
wymogi normy PN-92/M-75200 — ISO 9170, montowane w $cianach, , kolumnach sufitowych
intensywnej opieki, kolumnach anestezjologicznych i kolumnach chirurgicznych.

Zawory odcinajace, kulowe o catkowitym przeptywie, korpus z niklowanego mosigdzu, kula

z chromowanego mosigdzu twardego, tacznie ze wszystkimi dodatkowymi tgcznikami
potrzebnymi do montazu.

Skrzynki zaworowe produkgji firmy DRAGER, MEDAP, ZTM Wroctaw, lub innej, spetniajace
wymogi normy EN 737-3.

Zamontowanie skrzynek przewidziano w poblizu pionu, w Scianie na wysokosci 1,5 m nad
posadzka.

Skrzynki zaworowe petnig funkcje kontrolne oraz umozliwiajg odciecie podtaczonych

do zestawdw zaworowych okreslonych obszardw zasilania od centralnej instalacji gazow
medycznych, w celu przeprowadzenia wymaganych prac konserwacyjnych i naprawczych

bez konieczno$ci przerywania ciggto$ci zasilania pozostatych stref zaopatrzenia.

Kontrole poziomu ci$nienia panujacego w sieci umozliwiajg zainstalowane manometry
kontaktowe. Skrzynki wyposazone sg w patentowy zamek z zespotem awaryjnego otwierania.
Roboty montazowe nalezy wykonac wg ,Wytycznych budowy i eksploatacii instalacji tlenowych
w zakfadach leczniczych” oraz wg poradnika ,Instalacje z rur miedzianych” — wydanego przez
COBRTI ,Instal’.

PrzejScia, przepusty i piony instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy stanowigce
granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany
element budowlany. Przej$cia instalacji przez oddzielenia dymoszczelne nalezy uszczelnié
materiatem niepalnym.

Przewody instalacji gazdw medycznych nalezy oznakowa¢ wg normy PN-72/Z-78510 paskami
barwnymi w nastepujacych kolorach:

Tlen — kolor biaty
e Podtlenek azotu — kolor zétty
e Proznia —kolor czerwony
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Oprécz oznakowania barwnego na rurociggach nalezy zaznaczyc kierunek przeptywu.
Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowo-kontrolne, manometry musza byc¢
oznaczone w sposob czytelny i trwaty. Rurociggi musza by¢ oznakowane w sasiedztwie
zawordw odcinajacych, rozgatezien, przed i za przegrodami oraz na prostych odcinkach
nie dtuzszych niz 10 m.
Wszystkie zawory i piony muszg by¢ oznakowane jak nizej:

- nazwa lub symbol gazu

- ponadto strefa, obszar, odcinek przynalezny do danego zaworu
Instalacje gazéw medycznych nalezy potaczy¢ z przewodem wyréwnawczym gtéwnym dla

ochrony przeciwporazeniowej, zgodnie z PN-92/E-05009.41.
Instalacje nalezy przekaza¢ uzytkownikowi pod ci$nieniem roboczym ustalonym dla danego
rodzaju gazu.
Po ukonczeniu wszystkich prac montazowych ale przed zamknieciem szachtéw, $cian gipsowo
— kartonowych instalacje nalezy podda¢ nastepujgcym pracom kontrolnym i prébom:

préba szczelnosci

kontrole lokalizacji obstugiwanych stref

kontrole identyfikacji zaworéw odcinajgcych poszczegolne strefy

kontrole identyfikacji punktéw poboru

kontrole identyfikacji sieci

kontrole przeptywu, spadkéw cisnienia i parametréw kazdego gazu

Proby szczelnosci

Dla instalacji pracujacych pod cisnieniem (02, N20) préby wykonywac przy ci$nieniu rzedu 1,5
cisnienia roboczego w ciggu 24 godzin.

Manometr nie powinien wskazywac spadku ci$nienia przekraczajacego 5%.

Dla prozni préby wykonywac w tych samych warunkach jak powyzsze lecz przy ci$nieniu

500 kPa.

Przeptyw i spadek ciSnienia

Podczas préby kazdej z sieci przy nominalnym przeptywie spadek cisnienia nie moze
przekraczac 5%.

Po przejeciu instalacji przez inwestora, wykonawca oddeleguje swoich wykwalifikowanych
przedstawicieli, celem zaznajomienia wyznaczonego do obstugi technicznej personelu

z funkcjonowaniem wszystkich instalacji.

6.0. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z
Dokumentacjq Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ 0gdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
-BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych
elementow robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli
b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
- wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow
- Spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,
- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wykonywania poszczegdélnych elementdw robot,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie .

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwosciag
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacii Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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6.3.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru i kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, badania materiatow i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc

ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie;
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego

I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
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z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoinosci:
-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
-date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,
-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélinych elementéw robdt,
-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
-daty zarzadzania wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
-zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,
-dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
-wyniki prob poszczegoinych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowania sie.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robdt.

6.7.2. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciggty w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt (I)-(3), nastepujace

dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
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umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robdt,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajagcym odczytanie
ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych Roboét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.
Obmiar powierzchni nalezy przeprowdzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi
normami naktaddéw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Roboét.

19



74. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robodt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, kidrego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.
Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych rob6t z :
1) dokumentacja projektowg
2) kosztorysem ofertowym
) ustaleniami z Inwestorem
) ustaleniami z Projektantem
) wiedzg i sztukg budowlang
) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét
7) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot

3
4
5
6

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .

Na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badar i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy
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termin odbioru ostatecznego.
8.2. Odbior wstepny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowe;.

8.2.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projekiowg podstawowg z naniesionymi zmianami lub

powykonawczg oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow

zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan

i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na

przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty

odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze.

11. Instrukcje eksploatacyjne.

12.Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3.  Odbior koncowy
Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3. ,Odbiér wstepny Robot".
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacijg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4.  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Techniczneji w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
- SIWZ
- umowa z Inwestorem
obowigzujace polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane
europejskie

PRZEPISY ZWIAZANE Z INSTALACJAMI SANITARNYMI

Wszelkie roboty nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz.,
a takze zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
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i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02) oraz obowigzujacymi normami i przepisami
branzowymi.

W szczegdlnosci:

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwiekdéw w pomieszczeniach.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz
ze zmiang PN-B-01706:1992/Az:1999

PN-EN 12056-1;2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czesc¢ 1; Postanowienia og6lne i wymagania.

PN-EN 12056-2;2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czes¢ 2; Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3;2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czes¢ 3; Przewody deszczowe; Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-4;2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czes¢ 4; Przepompownie sciekow; Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-5;2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czesc¢ 5; Montaz i badania, instrukcja dziatania, uzytkowania i eksploataciji.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-02414;1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjac ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody.

PN-EN ISO 6946;1999  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10077-1;2002 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. Czesé 1; Metoda uproszczona.

PN-EN ISO 13370;2001 Witasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez
grunt. Metody obliczania.

PN-B-03406;1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600 m®

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421;1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodow,
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armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania-wraz ze zmiang
PN-83/B-03430/Az3;2000

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-92/M-75200 — I1ISO 9170
PN-72/Z-78510

PN-92/E-05009.41.

11.0. UWAGI OGOLNE

W przypadku wystapienia probleméw natury technicznej nalezy je konsultowaé
z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Wszelkie przejscia rurociggdw przez przegrody (z wyjatkiem przej$¢ przez grube
$ciany bunkra) wykonywac w tulejach ochronnych z PCW o jedng srednice
wiekszych od zewnetrznej srednicy rurociggu. Tuleje uszczelni¢ poliuretanem

w spray'u.

Wszystkie tzw. ,roboty zanikajace” przed ich zakryciem poprzedzi¢ probami

na cisnienie (szczelnos$¢) zgodnie z ,Warunkami technicznymi...”.

Powyzsze dotyczy rowniez odbioréw czesciowych i koncowych, a takze
rozruchdéw, ktorych wynik nalezy udokumentowaé wpisem w ,dziennik budowy”.

W trakcie rob6t wyburzeniowych nalezy zwréci¢ baczng uwage na rurociagi
grzewcze, wodociggowe i kanalizacyjne. Odciecie rurociggdw moze nastepowac
po stwierdzeniu, ze to odciecie nie pozbawi ogrzewania, zimnej, cieptej wody lub
kanalizacji pozostatych uzytkownikow czynnego obiektu.

W przypadku wystapienia takiej sytuacji nalezy w trybie awaryjnym przywrocié
doptyw wody albo odptyw $ciekdédw poprzez montaz nowego rurociggu zastepczg
trasa.

Urzadzenia, ktore w projekcie zostaly opisane marka, nazwa producenta
i typem wyrobu stuza jedynie okresleniu standardu i parametrow. Mozna
stosowac inne produkty z zachowaniem podanego standardu.
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