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Poznań,  dnia 27-07-2009 
 
EZ/    ………4308/1….....  /2009 
 
 
 
 
Wg rozdzielnika: 
Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne. 
 
 
Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 73/2009 – NICI CHIRURGICZNE. 
 

 
 

MODYFIKACJA  SPECYFIKACJI. 
 

 Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iŜ Zamawiający otrzymał 
pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi: 
 

PYTANIA: 
1. Paragraf  3 ust 15 

Prosimy o uregulowanie kwestii reklamacji w następujący sposób: 

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: 

- braków ilościowych w ciągu 48 godzin 

- wad jakościowych w ciągu 14 dni” 

2. Paragraf  6 ust 1 a) b)  

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: 

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych. w 

przypadku: 

a) pierwszego opóźnienia w dostawie zamówionych Nici Wykonawca 

zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1 % niezrealizowanej 

części zamówienia, za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od dnia określonego na podstawie w § 

3 ust. 4 lit. a niniejszej umowy. 

b) drugiego opóźnienia w dostawie oraz kaŜdego kolejnego opóźnienia w 

dostawie zamówionych Nici Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę 
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umowną w wysokości 2% niezrealizowanej części zamówienia, za kaŜdy dzień 

opóźnienia, licząc od dnia określonego na podstawie § 3 ust. 4 lit. a niniejszej umowy. 

3. Paragraf  9 ust 1 

Prosimy o usunięcie zapisu w paragrafie 9 ust 1  

4. Paragraf  7 ust 1  

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: 

„Zapłata za zamówione i dostarczone Nici nastąpi na podstawie prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

przedmiotowej faktury przez Zamawiającego, w formie przelewu na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze.” 

 
 

ODPOWIEDZI: 
 
1. 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę treści załącznika numer 6 do siwz 
stanowiącego projekt umowy w zakresie § 3 ust. 15 w sposób zaproponowany przez 
wykonawcę.  
 
Kwestionowany przez wykonawcę zapis dotyczy w istocie jedynie reklamacji 
jakościowych. W razie niedostarczenia przez wykonawcę odpowiedniej ilości nici 
wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego uwzględnienia złoŜonej przez 
zamawiającego reklamacji i dostarczenia brakującej ilości zamówionych nici, albowiem 
sytuacja taka stanowić będzie zarazem niewykonanie zobowiązania do dostawy 
zamówionych nici w ustalonym przez strony terminie, co zgodnie z postanowieniem § 6 
ust. 1 pkt a) i b), pociąga za sobą zobowiązanie do zapłaty kary umownej. W razie zaś 
dostarczenia nici w ilości zgodnej z zamówieniem wykonawca nie będzie zobligowany 
do uzupełnienia ich ilości, bowiem jego zobowiązanie będzie wykonane w sposób 
prawidłowy – w takiej sytuacji zaktualizuje się jedynie opisane w § 3 ust. 14 
zobowiązanie do rozpatrzenia reklamacji. W zakresie reklamacji jakościowych interes 
zamawiającego wymaga, by były one rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, albowiem 
dostarczenie nici niewłaściwej jakości grozi istotnym utrudnieniem w udzielaniu przez 
zamawiającego świadczeń zdrowotnych, co moŜe pociągać za sobą powstanie po jego 
stronie szkody. Z uwagi na powyŜsze zamawiający uznaje proponowany przez 
wykonawcę termin 14 dni za zbyt długi. 
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Jednocześnie zamawiający zmienia treść załącznika numer 6 do siwz stanowiącego 
projekt umowy w zakresie § 3 ust. 15 w ten sposób, Ŝe w miejsce dotychczasowej 
treści: 
„15. W razie stwierdzenia, Ŝe dostarczone Nici mają wady, w okresie gwarancyjnym 
Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwych Nici na Nici wolne 
od wad – w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej reklamacji, 
przesłanej przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną.” 
wprowadza następujący zapis: 
„15. W razie stwierdzenia, Ŝe dostarczone Nici mają wady, w okresie gwarancyjnym 
Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwych Nici na Nici wolne 
od wad – niezwłocznie, ale w kaŜdym razie nie później niŜ w terminie 3 dni roboczych 
od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, przesłanej przez Zamawiającego faxem 
lub pocztą elektroniczną lub od dnia wydania ekspertyzy, o której mowa w ust. 17 
niniejszego paragrafu, w razie potwierdzenia przez przedmiotową ekspertyzę 
zasadności reklamacji złoŜonej przez Zamawiającego.” 
 
2. 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę treści załącznika numer 6 do siwz 
stanowiącego projekt umowy w zakresie § 6 ust. 1 pkt a)-b) w sposób zaproponowany 
przez wykonawcę.  
 
Wykonawca podejmując decyzję o złoŜeniu oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego postępuje w sposób świadomy, kierując się miedzy innymi 
wymogami zamawiającego odnośnie terminów dostawy objętych zamówieniem 
publicznym nici, a takŜe konsekwencjami niedotrzymania tych terminów, w 
szczególności w zakresie uprawnienia zamawiającego do Ŝądania od pozostającego w 
zwłoce ze spełnieniem świadczenia wykonawcy kar umownych. Nie podlega 
wątpliwości, iŜ niedostarczenie przez wykonawcę w terminie objętych zamówieniem 
publicznym nici spowodować moŜe daleko idące konsekwencje po stronie 
zamawiającego, wiąŜące się w szczególności z powstaniem po jego stronie szkody. W 
związku z powyŜszym istnieje konieczność zastrzeŜenia kary umownej stanowiącej 
substytut odszkodowania w wysokości określonej z góry przy zawieraniu umowy.  
 
3.  
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę treści załącznika numer 6 do siwz 
stanowiącego projekt umowy w zakresie wykreślenia zeń § 9 ust. 1.  
 
Wykonawca jako podmiot zobowiązany do dostarczenia objętych zamówieniem 
publicznym nici w miejsce wskazane przez zamawiającego musi ponosić 
odpowiedzialność za szkody poniesione podczas wykonywania przezeń swojego 
zobowiązania zarówno przez osoby trzecie, jak i samego zamawiającego. Jest to 
normalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. NaleŜy takŜe 
zwrócić uwagę na treść ust. 2 § 9, zgodnie z którym opisane ryzyko obciąŜa wykonawcę 
do momentu dokonania odbioru nici przez zamawiającego, w związku z czym 
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zasadniczo wykonawca odpowiada wyłącznie za swoje działania oraz sposób 
wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy. Nie ma zatem podstaw, aby tę 
odpowiedzialność przerzucić na jakikolwiek inny podmiot, w szczególności na 
zamawiającego. Nie ma takŜe podstaw do wyłączenia odpowiedzialności wykonawcy w 
powyŜszym zakresie. 
 
Jednocześnie zamawiający zmienia treść załącznika numer 6 do siwz stanowiącego 
projekt umowy w zakresie § 9 ust. 2 w ten sposób, Ŝe w miejsce dotychczasowej treści: 
„2. Przez wykonywanie niniejszej umowy w rozumieniu ust. 1 niniejszego paragrafu, 
strony rozumieją okres obejmujący czas od chwili złoŜenia zamówienia przez 
Zamawiającego do chwili odebrania przez Zamawiającego dostarczonych przez 
Wykonawcę Leków, w tym w szczególności logistyczny proces dostarczenia Leków w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego.” 
wprowadza następujący zapis: 
„2. Przez wykonywanie niniejszej umowy w rozumieniu ust. 1 niniejszego paragrafu, 
strony rozumieją okres obejmujący czas od chwili złoŜenia zamówienia przez 
Zamawiającego do chwili odebrania przez Zamawiającego dostarczonych przez 
Wykonawcę Nici, w tym w szczególności logistyczny proces dostarczenia Nici w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego.” 
 
4.  
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę treści załącznika numer 6 do siwz 
stanowiącego projekt umowy w zakresie § 7 ust. 1 w sposób zaproponowany przez 
wykonawcę.  
 
Zamawiający uzaleŜnia zapłatę ceny sprzedaŜy objętych zamówieniem publicznym nici 
od prawidłowego wykonania przez wykonawcę obciąŜających go zobowiązań, w 
szczególności w zakresie ich dostawy. Zobowiązanie zamawiającego do zapłaty ceny 
sprzedaŜy nici będzie przez zamawiającego wykonane zgodnie z umową, w razie jej 
prawidłowego wykonywania przez wykonawcę, zaś kwestionowany zapis stanowi 
jedynie zabezpieczenie zamawiającego, którego funkcją jest mobilizowanie wykonawcy 
do dołoŜenia wszelkich starań w celu naleŜytego wykonywania zobowiązań umownych. 
 
 
 
 
 
Z powaŜaniem, 
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych  
 
inŜ. Małgorzata Kołodziej-Sarna 
 


