
 
 
 
 
 

 
 

Poznań, dnia 20.11.2009. 
EZ/6041/6/ 2009 
 
 
 
Wg rozdzielnika do wszystkich zainteresowanych przetargiem nieograniczonym nr 115/2009 

 
 

Dotyczy: ZZaakkuupp  ii   ddoossttaawwaa  lleekkóóww 
 
 
 Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iŜ wpłynęły zapytania do specyfikacji, 
na które udzielamy poniŜej odpowiedzi. 
 
PYTANIE 
Jakich wad dotyczą reklamacje opisane w §2 ust. 14, a jakich opisane w §2 ust. 15 projektu 
umowy. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający w §2 ust. 14 ma na myśli wady widoczne w trakcie dostawy- uszkodzenia 
mechaniczne, zewnętrzne opakowania. 
W§2 ust. 15 Zamawiający ma na myśli wady dotyczące dostarczonego asortymentu- rodzaju 
leku, dawki, okresu waŜności, wielkości opakowania, producenta. 
 
PYTANIE 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §5 ust. 1 a), b) i wprowadzi jako obowiązujące 
kary umowne w wysokości 0,2% niezrealizowanej w terminie części zamówienia, za kaŜdy 
dzień zwłoki i doda w w/w pkt. zdanie: jednak nie więcej niŜ 10% wartości opóźnionej 
dostawy. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę treści załącznika numer 6 do siwz stanowiącego 
projekt umowy w zakresie § 5 ust. 1 pkt a)-b) w sposób zaproponowany przez wykonawcę.  
 
Wykonawca podejmując decyzję o złoŜeniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego postępuje w sposób świadomy, kierując się miedzy innymi wymogami 
zamawiającego odnośnie terminów dostawy objętego zamówieniem publicznym sprzętu, a 
takŜe konsekwencjami niedotrzymania tych terminów, w szczególności w zakresie 
uprawnienia zamawiającego do Ŝądania od pozostającego w zwłoce ze spełnieniem 
świadczenia wykonawcy kar umownych. Nie podlega wątpliwości, iŜ niedostarczenie przez 
wykonawcę w terminie leków objętych zamówieniem publicznym spowodować moŜe daleko 
idące konsekwencje po stronie zamawiającego, wiąŜące się w szczególności z powstaniem po 
jego stronie szkody. Konsekwencje takie moŜe spowodować tym bardziej bezzasadne 
zaprzestanie przez wykonawcę wykonywania jego obowiązków wynikających z umowy. W 



związku z powyŜszym istnieje konieczność zastrzeŜenia kary umownej stanowiącej substytut 
odszkodowania w wysokości określonej z góry przy zawieraniu umowy.  
 
 
 
Z powaŜaniem, 
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych 
 
 
inŜ. Małgorzata Kołodziej- Sarna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi Sylwia Krzywiak, dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, Tel. 061 8850 644 


