

Poznań, dn. 19.04.2010 r

EZ/ 2595/1/2010

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 35/2010 na okresowe przeglądy i konserwacja urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Wielkopolskie Centrum Onkologii, informuje, że wpłynęły pytania do wymienionego w tytule przetargu na które zamawiający udzielił odpowiedzi:

**Pytanie 1.**

W paragrafie 5, punkcie 1, określono termin płatności za wykonaną usługę na 30 dni od daty otrzymania faktury. Proponujemy tego zapisu na 30 dni od daty wystawienia faktury.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści załącznika numer 4 do siwz stanowiącego projekt umowy w zakresie § 5 ust. 1 w sposób zaproponowany przez wykonawcę.

Obliczanie terminu płatności od daty otrzymania faktury, a nie od dnia jej wystawienia, gwarantuje, że zamawiający będzie w sposób jednoznaczny poinformowany o wystawieniu faktury oraz terminie płatności należności z niej wynikających. Obecne brzmienie paragrafu 5 ust. 1 projektu umowy pozwala zatem na wyeliminowanie ryzyka wystąpienia sytuacji, w której okres płatności będzie upływał wskutek wystawienia faktury i jej, choćby przypadkowego i niezależnego od wykonawcy, niedoręczenia zamawiającemu, a strona zobowiązana do uiszczenia zapłaty nie będzie tego świadoma.

**Pytanie 2.**

W paragrafie 8 znajdują się zapisy dotyczące kar umownych. Proponujemy całkowite usunięcie tych zapisów lub przynajmniej określenie granicy maksymalnej kar umownych na poziomie 10 procent rocznej wartości umowy.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści załącznika numer 4 do siwz stanowiącego projekt umowy w zakresie 8 w sposób zaproponowany przez wykonawcę.

Wykonawca podejmując decyzję o złożeniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego postępuje w sposób świadomy, kierując się między innymi wymogami zamawiającego odnośnie terminów wykonania usług polegających na okresowych przeglądach i konserwacji urządzeń wentylacji objętych zamówieniem publicznym, a także konsekwencjami

niedotrzymania tych terminów, w szczególności w zakresie uprawnienia zamawiającego do żądania od pozostającego w zwłoce ze spełnieniem świadczenia wykonawcy kar umownych. Nie podlega wątpliwości, iż niewykonanie przez wykonawcę w terminie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń wentylacji spowodować może daleko idące konsekwencje po stronie zamawiającego, wiążące się w szczególności z powstaniem po jego stronie szkody. Konsekwencje takie może spowodować tym bardziej bezzasadne zaprzestanie przez wykonawcę wykonywania jego obowiązków wynikających z umowy. W związku z powyższym istnieje konieczność zastrzeżenia kary umownej stanowiącej substytut odszkodowania w wysokości określonej z góry przy zawieraniu umowy.

W związku z przygotowaniem odpowiedzi na te pytania, pismem WCO EZ/2595/2010 z dnia 16.04.2010r. został przedłużony termin składania i otwarcia ofert na dzień **21.04.2010r** – **godzina składania ofert 10:00 i otwarcie ofert godz. 11:00**

Z poważaniem