Pozna, dnia 17.06.2010
EZ/4072/1/2010

W(g rozdzielnika:
Do wszystkich uczestnikéw pgmiwania o zamowienie publiczne.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 68/2010 rdza chirurgiczne.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informujee wplynety zapytania do
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, na ktadzielamy odpowiedzi.

PYTANIA | ODPOWIEDZI:

Pakiet nr 1
Poz.1 — jaki typ wziernika i jaka jest dopuszczaiolerancja w wymiarach. prosimy pada
katalogowy nr referencyjny poprzez olemnie ... ,rownowany z....”

ODPOWIEL¥: typ CUSCO 92 x 23 — 25 mm, tolerancja +/- 1,mny kat. Aesculap nr
kat. EL 056 R (to nie jest wskazanie).

Poz.2 - jak wyej
ODPOWIEL¥Z: typ CUSCO 100 x 25 — 27 mm, tolerancja +/-rh,mwg kat. Aesculap nr
kat. EL 057 R (to nie jest wskazanie).

Pakiet nr 2

Poz.1- podatyp (nazwe wiasry) i prawidtowo okréli¢ igtotrzymacz. Nie istnieje
iglotrzymacz o dtugsci czsci roboczej (czyli chwytnej) 170mm.
ODPOWIELV: Imadio proste z twardwktadka

dt. catkowita — 205 mm

dt. czsci roboczej — 17 mm

szer. podstawy ezci roboczej — 5 mm

Poz. 2- podatyp nazyczek. Tak okrédone parametry posiada kilka typowayozek.
ODPOWIELDZ: w dostpnym katalogu jest tylko jeden typayazek prostych i odgtych o
podanych parametrach

dt. catkowita — 170 mm

dt. czsci roboczej — 50 mm



Poz.3 —j.w.

ODPOWIELDZ: w dostpnym dla Zamawiapego katalogu AESCULAP CHIFA jest tylko
jeden typ nayczek prostych i odgtych o podanych parametrach

dt. catkowita — 170 mm

dt. czsci roboczej — 50 mm

Poz.4-jw.
ODPOWIEL¥: nazyczki Mayo-Harington.

Poz.6-j.w.

ODPOWIEL¥: w dostpnym dla Zamawiagego katalogu AESCULAP CHIFAylko
jedne nayczki ostro —¢pe odggte o podanych parametrach

dt. catkowita — 140 mm

dt. czsci roboczej — 42 mm

Poz.12 — podatyp nazyczek
ODPOWIELV.: Kleszczyki jelitowe automatyczne proste.
Druga dwunastka — to nig aazyczki

Poz.13.- jw.
ODPOWIELV.: Mayo lub Mayo — Stille.

Poz.14.- j.w.
ODPOWIEL¥: Mayo lub Mayo — Stille.

Poz.15-j.w.
ODPOWIEL¥: Mayo

P0z.16.-j.w.
ODPOWIEL¥: Mayo

Poz.17-podatyp (nazw) igtotrzymacza
ODPOWIELYV: imadia § dobrze opisane. Mmna doda: szer. podstawy eZci roboczej — 5
mm.

Poz.18-j.w.
ODPOWIELV: imadia § dobrze opisane. Mna doda: szer. podstawy eZci roboczej — 5
mm.

PYTANIE

Czy Zamawiaicy wyrazi zgod na zmiag terminu gwarancji z 36 miegy na 24 miesice?
ODPOWIELY.

Zamawiajcy nie wyrga zgody na zmian tre$ci zapisu pkt. IV s.iw.z. w sposob
zaproponowany przez wykonagvc

Jako podmiot korzystagy ze srodkédw publicznych Zamawiagy zobowizany jest do
szczegoblnej dbaksi w gospodarowaniu tymirodkami. Zastrzeenie gwarancji jakei
przyznaje Zamawiagemu szereg uprawmie pozwalagcych na szybkie i sprawne
zapewnienie lub przywrdcenie prawidiowego dziatasrztu obgtego zamdwieniem
publicznym. Co istotne, z istoty gwarancji wynika, w okresie gwarancyjnym wspomniane
swiadczenie przystugaj Zamawiagcemu nieodptatnie. & w jego interesie fg, aby



uprawnienia gwarancyjne, takie jak np. prapstnie do napraw gwarancyjnych
przystugiwaty mu przez nitiwie diugi okres. zac do zabezpieczenia wlasnego interesu
Zamawiajcy zastrzegt w specyfikacji istotnych warunkéw zavienia okres gwarancji nie
krétszy nz 36 miesicy.

PYTANIE

Czy Zamawiajcy wyrazi zgod na zmiag terminu dostaw z 28 dni na 45 dni? Zamaxydg;
wymaga bowiem wysoko wyspecjalizowanego asortymen&unzdziowego, ktory nie
znajduje si w ciagtej sprzeday a produkowany jest na zamdéwienie, lub sprowadzany
zagranicy.

ODPOWIELV.

Zamawiajcy wyraza zgode na zmigrterminu dostawy.

Termin dostawy nie diszy niz 45 dni od dnia podpisania umowy.

PYTANIA

Dot. Formularz cenowy/wzor/

Czy Zamawiajcy wyrazi zgod na odsipienie umieszczenia m-ca produkcji w kolumnie 4
zawierajcej m.in. ,Nazwa producenta/Kraj pochodzenia/rokdukci...”? Wykonawca na
etapie skladania oferty nie jest w stanie przewitlz jakiego miesica produkcji kda
dostarczone wymagane nedizia z& wzor umowy 83 ust. 8 ogodlnie wskazuje, rok
produkcji nie mae by wczeniejszy nz 2010 — std kazdy miesic b.r. spetni warunek.
ODPOWIELY.

Zamawiajcy wyraza zgo@ na odsipienie od podania miegia produkcji. W ofercie natg
poda rok produkcji.

PYTANIE

Dot. zakcznik nr 6

Czy Zamawigicy dopuci tolerancg w zakresie wymiaréw wymaganych nedzi do £10%?
ODPOWIELV.

Zamawiajcy wyraza zgo@ na tolerangj +/- 10% tylko na diugai narzdzi. Natomiast na
pozostate parametry Zamawiey podtrzymuje zapisy specyfikacji. Dopuszczenlerancji
+/- 10% automatycznie zmieni parametrgdez roboczych

PYTANIE

Dot. zahcznik nr 6

Czy Zamawiajcy wyrazi zgod aby w przypadkuwymagai ogoélnych dotyczcych
kompleksowej regeneracji nadzi Zamawiajcy uzupetnit ten zapis o uwag,pod
warunkiem prawidtowegozaytkowania nargdzi zgodnego z ich przeznaczeniem™?
ODPOWIELV.

TAK.

Zapytania do w/w postpowania, dot. projektu umowy:

PYTANIE
Czy Zamawiaicy zmieni termin okrdony w 83 ust. 15 lit. b z ,36 godzin” na ,3 dni
robocze™?

Z uwagi na odlegk® pomidzy siedzila Wykonawcy a Zamawiagego termin wyznaczony
w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, poragww sytuacji gdy zgtoszenie



zapotrzebowania wptynie w giek pod koniec dnia pracy Wykonawca niglie w stanie
zrealizowd zgloszenia na czas.

ODPOWIELY.

Zamawiagcy nie wyraa zgody na zmianzahcznika numer 4 do siwz stanawego projekt
umowy w zakresie § 3 ust. 15 pkt. b w sposob prop@my przez wykonavec(przedizenie
terminu przystpienia do naprawy gwarancyjnej z 36 godzin do 3rdhoczych).

Sprzt objety zamdwieniem publicznym ma #ei znaczenie dla dzialalf@ prowadzonej
przez zamawiafego jako placowk ochrony zdrowia, specjaliziga sie w leczeniu choréb
nowotworowych, w zwizku z czym istnieje koniecz&® zabezpieczenia maksymalnego
skrocenia pogpowania zwizanego z napraywgwarancyja realizowan w razie stwierdzenia
usterek sprgu przez zamawiagego. Podobnie jak w odniesieniu do terminu dostsgvgtu
wskazé nalezy, ze to do zamawiafego naley uprawnienie do okgania warunkow
realizacji zamowienia publicznego w sposob odpowjigry jego usprawiedliwionym
potrzebom. Wykonawca podejmuajdecyzg¢ o ziazeniu oferty w posfpowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego pegpuje w sposébswiadomy, kieruc sk miedzy innymi
wymogami zamawiagego odnénie termindéw dostawy objego zamdéwieniem publicznym
sprztu, a take konsekwencjami niedotrzymania tych terminowli Jeatem dany podmiot
ma watpliwosci czy jest w stanie sprostawarunkom okr@onym w siwz, powinien
powstrzyma sie od udziatu w pogpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lubjgbd
dziatania w celu zapewnienia sobie Aiosci wypetnienia zobowizan okreslonych przez
zamawiajcego w siwz. Niezalaie nadto od procedur obayzujacych u poszczegélinych
wykonawcéw, zamawiafy pozostaje na stanowisku, Wwyznaczony termin 36 godzin jest
wystarczagcy do przysipienia do wykonywania naprawy gwarancyjnej.

PYTANIE

Czy Zamawiaicy zmieni wysoké&¢ kar umownych okrdonych w:

a) 83 ust. 151it. bz ,1%" na ,,0,5%",

b) 83 ust. 151it. d z ,1%" na ,,0,5%",

C) 85 ust. 1lit. a z ,1%" na ,,0,5%",

d) 85 ust. 1lit. bz ,,20%" na ,,10%",

e) 85 ust. 1 lit. e z ,1000zt" na ,0,5% wak@ niedostarczonego nadzia za kady
dziea zwtoki”,

f) 85 ust. 1 lit. f z ,10%” na ,,2%",

) 85 ust. 1 lit. f z ,40%" na ,10%"?

Przedstawione we wzorze umowy zapisy w sposOb puuzny i raacy naruszaj interesy
Wykonawcy. Charakter kary umownej ollienej w kodeksie cywilnym ma za zadanie
ochront interesy stron w celu prawidtowe] realizacji umOWara umowna nie me
prowadz¢ do bezpodstawnego wzbogacenia drugiej strony.s¥gpzedstawione we wzorze
umowy ksztattuj jednostronnie oraz negatywnie odpowiedzi&n@/ykonawcy, w sposéb
niezgodny z kodeksem cywilnym. W przypadku zamdvelktadanych na mate kwoty kara za
zwitoke maze wielokrotnie przewsszy wartg¢ calego zamowienia. W zwiku z
powyzszym zmiana wysokai kar umownych jest w petni uzasadniona, acarkonieczna.
ODPOWIELY.

Zamawiajcy nie wyraa zgody na zmiantresci zahcznika numer 4 do siwz stanawego
projekt umowy w zakresie § 3 ust. 15 pkt b i d.zoBa5 ust. 1 pkt. a, b, e, f w sposéb
zaproponowany przez wykonagvc



Wykonawca podejma¢ decyz¢ o ztazeniu oferty w posipowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego pospuje w sposébswiadomy, kierupc sk miedzy innymi wymogami
zamawiajcego odnénie termindéw dostawy oblych zamoéwieniem publicznym przeciwciat,
a take konsekwencjami niedotrzymania tych terminéw, wzegolnéci w zakresie
uprawnienia zamawiagego do zadania od pozostafego w zwioce ze spetnieniem
swiadczenia wykonawcy kar umownych. Nie podleggphwosci, iz niedostarczenie przez
wykonawe w terminie obgtych zamdwieniem publicznym przeciwciat spowodéwaoze
daleko idice konsekwencje po stronie zamawéajgo, Wizace sé W szczegoln&ci z
powstaniem po jego stronie szkody. W zmku z powyszym istnieje konieczriéd
zastrzeenia kary umownej stanoygej substytut odszkodowania w wysékbokreslonej z
gory przy zawieraniu umowy. odnaszsi do propozycji Wykonawcy odinie wysokdgci
kar umownych wskaza nalery, iz Zamawiajcy zobowazany jest do zabezpieczenia
prawidtowe] realizacji przedmiotu zamoOwienia publiego. Temu celowi sy migdzy
innymi kara umowna maga mobilizow& wykonawcow do wykonania olgiajacych ich na
podstawie postanowieumowy obowizkow. JednoczZmie naley podkréli¢, iz aby kara
umowna realizowata swoj, wskazany pawjycel, jej wysoké powinna by odczuwalna dla
zobowhzanego, stanowidla niego istota dolegliwas¢. W przeciwnym bowiem razie nie
bedzie ona bowiem realizowaswoje funkcji. W zwiazuj powyzszym trzeba uzra ze
wysokas¢ kary umownej zaproponowanej przez wykonayest zdecydowanie zbyt niska, a
jego propozycja w tym zakresie nie meazostéd uwzgkdniona przez zamawigiego.

PYTANIE

Czy Zamawiajcy doda zapis w 85 ust. 4¢ odsipienie od umowy przez Zamawiaggo
bedzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizoavamowy zgodnie z zawartymi w
umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy e powodowa uprzywilejowanie jednej ze stron umowy cozao
by¢ niezgodne z zasadami spoteczno — gospodarczymilakyeni w kodeksie cywilnym. W
zwiazku z powyszym koniecznym jest zmiana zapisu.

ODPOWIELV.

Zamawiagcy nie wyraa zgody na zmiantresci zahcznika numer 4 do siwz stancawego
projekt umowy w zakresie § 5 ust. 4 w sposéb zagmopany przez wykonawc

Sprzt objety zamowieniem publicznym ma #i znaczenie dla dziatalfm prowadzonej
przez zamawiagego jako placéwk ochrony zdrowia, specjaliziga sic w leczeniu choréb
nowotworowych. W zwjzku z tym zamawiacy musi zapewri sobie maliwosc
elastycznego i szybkiego reagowania w przypadkwyweazywanie st przez Wykonawg
ze zobowizanh umownych. Maliwos¢ taka daje prawo do odgpienia od umowy w
przypadku opgnienia w dostawie spgiu. Wskaza nalezy, ze to do zamawiagego naley
uprawnienie do okgtania warunkéw realizacji zamoOwienia publicznego sposob
odpowiadaicy jego usprawiedliwionym potrzebom. Wykonawca pougac decyzg o
ztozeniu oferty w posipowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego guge w sposob
swiadomy, kierygc sk miedzy innymi wymogami zamawigiego odnénie terminow
dostawy objtego zamoéwieniem publicznym spta, a take konsekwencjami niedotrzymania
tych terminéw. J&i zatem dany podmiot ma atpliwosci czy jest w stanie sprosta
warunkom okrélonym w siwz, powinien powstrzyniasic od udziatu w pogpowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego lub pgdjdziatania w celu zapewnienia sobie
mozliwosci wypetnienia zobowizan okreslonych przez zamawiggego w siwz. Wswietle
uzaleznienie uprawnienia do odgtienia od umowy od uprzedniego wezwania Wykonawcy
do prawidtowego wykonania umowy nie znajdagEinego uzasadnienia.



PYTANIE

Czy Zamawiajcy usunie w 87 ust. 1 zwrot ,w tym tak spowodowane zaistnieniem zdarze
losowych oraz nieszegliwych wypadkéw”?

Biorac pod uwag przepisy kodeksu cywilnego przegsiorca odpowiada za wygdzone
szkody chybe wynikly wskutek wysipienia sity wyzszej. W zwizku z powyszym w petni
uzasadnionym jest usweie tego zapisu z projektu umowy.

ODPOWIELV.

Zamawiagcy nie wyraa zgody na zmiantresci zahcznika numer 4 do siwz stancwego
projekt umowy w zakresie § 7 ust. 1 w sposéb zagmopany przez wykonawc

Wykonawca jako podmiot zobog#any do dostarczenia @bjch zamowieniem publicznym
urzadzeh w miejsce wskazane przez zamawdago musi ponoéi odpowiedzialnét za
szkody poniesione podczas wykonywania przege/ojego zobowizania zaréwno przez
osoby trzecie, jak i samego zamawiggo. Jest to normalne ryzyko zwane z
prowadzeniem dziataldoi gospodarczej. Natg takze zwrécté uwag na tré¢ ust. 2 8§ 7,
zgodnie z ktérym opisane ryzyko ol wykonawe do momentu dokonania odbioru
urzadzen przez zamawiapego, w zwizku z czym zasadniczo wykonawca odpowiada
wytacznie za swoje dziatania oraz sposéb wykonania @waobowizan wynikajacych z
umowy. Nie ma zatem podstaw, ahky ddpowiedzialné¢ przerzuat na jakikolwiek inny
podmiot, w szczegéldoi na zamawiaicego. Nie ma tate podstaw do wykzenia
odpowiedzialnéci wykonawcy w powyszym zakresie. Zgodnie natomiast z art. 473 § 1
Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 Ustawy — Prawonawien publicznych wykonawca
moze na drodze umowy przy odpowiedzialné za niewykonanie lub nienalge
wykonanie zobowizania z powodu oznaczonych okoliczaio za ktére na mocy ustawy
odpowiedzialnéci nie ponosi. W zwizku z powyszym jest dopuszczalne ohienie
wykonawcy odpowiedzialrsoia za skutki nieszegliwych wypadkow i zdarze losowych.
Zamawiajcy za& zobowhzany jest dzy¢ do najlepszego mibwego zabezpieczenia
interesOw swoich — jako publicznego zaktadu opEkiowotnej, jak i pacjentéw, w zwaku

z czym naley uzn&, ze kwestionowane przez wykonawpostanowienie projektu umowy,
jako zabezpieczage zamawiajcego przed szkedpowstah w zwiazku z wykonywaniem
umowy zawartej w wyniku pogbowania o udzielenie zamoOwienia publicznego, winno
pozosté niezmienione.

Wnosimy o odpowiednie przedienie terminu skladania ofert.

ODPOWIELY:

Zamawiagcy wydtuza termin sktadnia i otwarcia ofert.

Ustalono : termin sktadnia ofert do dnia 24.06.28b@odz. 10.00, otwarcie godz. 11.00

Z powaaniem,
z-ca Dyr. Ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inz. Matgorzata Kotodziej —Sarna

Sprawe prowadzi Sylwia Krzywiak, dziat zaméwigublicznych i zaopatrzenia, Tel. 061 8850 644



