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I. OPIS ARCHITEKTONICZNY.
1. Podstawa opracowania.

1.1. Inwentaryzacja budowlana będąca częścią opracowania.

1.2. Uzgodnienia z Użytkownikiem i Inwestorem.

1.3. Uzgodnienia branżowe.

1.4. Opracowanie ochrony p.poż wykonane przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń p.poż z października 2006r.
1.5. Opinia sanitarna dla laboratorium mikrobiologicznego z 22.09.2006r.

1.6. Obowiązująca ustawy, normy i zarządzenia.

2. Zakres opracowania.
   Opracowaniem objęte jest III piętro Starego Budynku w Wielkopolskim Centrum Onkologii., Poznań, ul. Garbary 15. Bez klatek schodowych. (Co zostało uzgodnione z Inwestorem).
Obecnie jest to piętro administracyjne. Po przebudowie będzie to piętro administracyjne z wydzielona częścią na laboratorium, częścią rehabilitacji , gabinetem psychologów i poradnią stomijną. Program przedstawił Użytkownik, a 

każde pomieszczenie było szczegółowo konsultowane.

   Trzecie piętro objęte będzie generalnym remontem, który obejmować będzie: sprawdzenie i wzmocnienie stropów nad II piętrem, wymianę podłóg, nowy układ ścian, nowe tynki, rozkucia w dachu, nowe świetliki, wykusz w elewacji północnej, wszystkie nowe instalacje wraz z klimatyzacją. Elementy wykończenia wnętrz ze względu na duże zróżnicowanie funkcjonalne będą  bardzo różne, wszystkie wysokiej jakości, od zmywalnych i odpornych chemicznie ścian i podłóg w laboratorium po designerskie wykończenia w sali konferencyjnej. W celu poprawienia komunikacji zaprojektowano przejście do nowego budynku sześciokondygnacyjnego. Jest to przejście służbowe, wyłącznie dla pracowników szpitala. Przed przystąpieniem do prac należy przekuć się między budynkami, sprawdzić wysokości i rozbieżności skonsultować z projektem.
3. Funkcje i przeznaczenie pomieszczeń.

A) Pomieszczenia  specjalistyczne.
3.1. Laboratorium mikrobiologiczne (wewnątrzszpitalne).

Projektowane laboratorium ma profil bakteriologiczny i jest jednostka wewnątrzszpitalną bez dostępu pacjentów. Materiał do badań pobierany jest na Oddziałach szpitalnych. Dla pracowników przewidziano śluzę szatniową z łazienką oraz aneks socjalny. Wydzielono pracownię szczepów trudnych, zmywalnię i sterylizatornię zużytych podłoży.
   Dokładny opis załączony  do opinii sanitarnej z 22.09.2006. wykonał Użytkownik. Technologia pracy była wielokrotnie konsultowana z pracownikami laboratorium.
B) Pomieszczenia dla pacjentów.
3.2. Pomieszczenia rehabilitacji.
Jest to kilka pomieszczeń z małą salą ćwiczeń oraz pomieszczenie do masażu. Z pomieszczeń korzystać będą pacjenci po zabiegach. W części sali ćwiczeń wydzielono miejsce na UGUL, a także  miejsce ze stołem do masażu pneumatycznego.  Przewidziano również węzeł sanitarny z natryskiem oraz szatnię dla pacjentów.
3.3. Gabinet psychologów.

Pomieszczenie do kontaktów i pracy z pacjentami. Większość terapii odbywa się na Oddziałach.  Wydzielono dwa boksy z fotelami w celu poprawy warunków rozmów z pacjentami.

3.4. Poradnia stomijna.

Jest to gabinet, w którym udziela się porad na temat funkcjonowania pacjentów z tym schorzeniem. Z gabinetu wydzielono pomieszczenie WC.

3.5. Kaplica.

W kaplicy przewiduje się odnowienie ścian, przebudowę ołtarza, przebudowę podestu ołtarza, renowację podłogi, nowe oświetlenie. Nowe elementy wyposażenia tj np. witraże. (szczegóły wykowg rysunków aranżacji)
C ) Pomieszczenia administracyjno – biurowe.
3.6. Sala konferencyjna.

Najistotniejszą zmianą będzie wykonanie wykusza w ścianie zewnętrznej oraz związane z tym prace w dachu i stropodachu. Sala będzie wykończona materiałami wysokiej klasy i jakości.
3.7. Pokoje biurowe.
Ilość pracowników, ilość przechowywanej dokumentacji, zabezpieczenia przeciw włamaniowe były szczegółowo konsultowane z Użytkownikami. 

Szczególnym obostrzeniom bezpieczeństwa podlegają pomieszczenia IT oraz miejsca przechowywania danych. 

D) Pomieszczenia sanitarne.

 Przewidziano łazienki dla około 40 pracowników; damską i męska. Wydzielono łazienkę dla osób niepełnosprawnych.  Na piętrze umieszczono składzik porządkowy.

C) Pomieszczenia techniczne.
 Na piętrze znajduje się serwerownia i centrala telefoniczna. Jak ustalono z Inwestorem centrala telefoniczna będzie przeniesiona na niewielka odległość, do nowego pomieszczenia.  Utworzony został punkt dystrybucyjny sieci komputerowej. 
Funkcje i zabezpieczenia przeciwwłamaniowe zostały szczegółowo  uzgodnione z Użytkownikami.
4. Świetliki.
W przestrzeni korytarza wykonano dwa świetliki w dachu. Powstanie tych doświetleń uzgodniono z Użytkownikiem jako niezbędne. Budowa świetlików wiąże się z rozległymi i szczególnie dokładnymi pracami w dachu i stropodachu.
Zakres prac może zwiększyć się po odsłonięciu stanu istniejącego konstrukcji stropów i więżby dachowej, w szczególności dotyczy to drewnianej więżby w części budynku ze skośnym dachem.

5. Klimatyzacja.
Na życzenie Użytkownika pomieszczenia są klimatyzowane. Pełną klimatyzację przewidziano w pomieszczeniach laboratorium, w pozostałych zaprojektowano wentylację mechaniczną z wewnętrznymi jednostkami klimatyzacji. Centrale wentylacji i klimatyzacji umieszczone będą na dachu i w przestrzeni poddasza nieużytkowego.

6. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Stary budynek WCO potraktowano jako wyodrębniony z całego kompleksu budynków Centrum, wydzielony przegrodami oddzielenia przeciwpożarowego obiekt.
Zaprojektowano przegrodę oddzielenia przeciwpożarowego z drzwiami EI60  w przejściu do łącznika przed korytarzem „dyrekcji”.

Powierzchnia wewnętrzna remontowanej kondygnacji wynosi 943m2, konieczne było więc wprowadzenie podziału na dwie strefy pożarowe, z których każda nie przekracza 750m2. Przegrodę tę ustanowiono przy bocznej klatce schodowej na przedłużeniu ściany wewnętrznej o gr. 25-38cm. W korytarzu przewidziano drzwi przeciwpożarowe EI60, dymoszczenle, które jednocześnie dzielą korytarz na odcinki o długości nie przekraczającej 50m.

Drzwi na poddasze nieużytkowe zaprojektowano jako EI30.

Świetlik dachowy przylegający do poddasza nieużytkowego (w części A) zaprojektowano jako obudowany ścianami REI120 wzniesionymi min. 30cm ponad połać otaczającego je dachu.

Wszystkie użyte elementy, materiały budowlane i wykończeniowe muszą być z materiałów nierozprzestrzeniających ognia.

Elementy konstrukcji drewnianej dachu znajdujące się między stropami na opracowywanej kondygnacji (w pomieszczeniach użytkowych) należy zabezpieczyć do klasy R30 przez obłożenie płytą g-k o podwyższonej ognioodporności (czerwoną).
Elementy drewniane poddasza nieużytkowego należy zabezpieczyć ogniochronnie do NRO (np. impregnatem Drewnosol 3).

UWAGA 
a) Projekt nie obejmuje remontu klatek schodowych, które są wydzielone przegrodami oddzielenia przeciwpożarowego z pozostałej części opracowywanej kondygnacji, posiadają urządzenia oddymiające i instalację hydrantową.

b) Suma powierzchni wewnętrznych wszystkich kondygnacji budynku wynosi ok. 4800m2. Przy podziale na strefy przeciwpożarowe pozostałych kondygnacji należy uwzględnić położenie ściany oddzielenia przeciwpożarowego na III piętrze względem szybu dźwigowego, tak, aby zapewnić podział całego budynku na dwie strefy przeciwpożarowe o powierzchniach nie przekraczających 3500m2.
W przeciwny wypadku należy przewidzieć w ramach dalszych remontów wydzielenie przeciwpożarowe całego szybu dźwigowego. 

Szczegóły dotyczące podziału całego budynku zawiera Załącznik nr2 – „Ochrona przeciwpożarowa dla III piętra starego budyku w WCO”- pkt 5 i 12.1.

7. Prace budowlane.

Prace budowlane obejmują generalny remont całego III piętra starego budynku szpitala, z wyłączeniem klatek schodowych, które będą remontowane w późniejszym etapie. Na klatce schodowej przy kaplicy będą montowane elementy wentylacji mechanicznej z obudowa z płyty g-k.
Projekt został wykonany w oparciu o inwentaryzację III piętra. Na etapie planowania inwestycji nie można było robić odkrywek, sprawdzać konstrukcji istniejących stropów i nie było możliwości wykonania rozkuć.

Dlatego po rozpoczęciu przebudowy III piętra w pierwszej kolejności należy:

- sprawdzić istniejące stropy nad II piętrem, gdzie stropy będą poddane dodatkowym obciążeniom (zaznaczono na rzutach- rys. 4A i 4 B),

- sprawdzić możliwość rozkuć pod świetliki i zakres prac w dachu, a w szczególności zakres prac przy więźbie drewnianej  dachu skośnego,
- sprawdzić stropy nad III piętrem w celu końcowego ustalenia podstaw pod centrale wentylacji i klimatyzacji,

- sprawdzić różnice wysokości pomiędzy posadzką III pietra starego  budynku, a posadzką klatki schodowej nowego budynku 6-cio kondygnacyjnego..

Niejasności konsultować w nadzorze (patrz opis projektu konstrukcji).
W związku z pracami budowlanymi w starym obiekcie mogą wystąpić prace dodatkowe,
które nie były możliwe do przewidzenia na etapie projektu.
a.) prace konstrukcyjne:
- rozpoznanie i wzmocnienie stropów i wzmocnienia pod szafy z aktami,

- wykonanie dwóch nowych świetlików, 

- wykonanie okna wykuszowego w sali konferencyjnej (zawieszenie konstrukcji wymaga prac w przestrzeni stropodachu wentylowanego i zdjęcia części dachu).
- likwidacja starego szybu windowego,

- wykonanie nowych otworów w ścianach konstrukcyjnych i nowych podciągów,

- wykonanie schodów wyrównawczych w przejściu służbowym do budynku 6- cio kondygnacyjnego (co wymaga wzmocnień stropu nad II kondygnacją).

- wykonanie nowej pochylni,

- rozpoznanie stropów nad III piętrem i wykonanie podstaw pod centrale wentylacji i klimatyzacji na dachu (prace rozbiórkowe dachu i odtworzenie dachu). 
Główne elementy konstrukcji musza być odporności ogniowej REI 120.
b.) posadzki:

Projektuje się wymianę warstw posadzkowych tj.: zdjęcie wykładzin PCV, parkietu, lastriko (min. w miejscu starej kuchni), usunięcie starych i spękanych wylewek betonowych, starych płyt paździeżowych itd. Trudno przewidzieć zakres prac, który będzie można określić po odsłonięciu warstw posadzek. 
Z tego względu oraz ze względu na różnicę poziomów i konieczności wykonania warstw izolacyjnych w niektórych pomieszczeniach, w kosztorysach przyjęto 100 % powierzchni piętra jako powierzchnię wymagającą całkowitej wymiany warstw posadzkowych nienośnych. Do wyceny przyjęto nowe posadzki grubości 10 cm, w tym: 3 cm styropian 30 FS, min 5 cm wylewki betonowe ze zbrojeniem rozproszonym, 1 cm warstwa wyrównawcza, 1 cm warstwy posadzkowe z klejem ( w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych dodatkowo 2 x papa oraz 2 x folia w płynie). Dokładniejsze opisy na rys 4A i 4B.
W pomieszczeniach rehabilitacji nr 17 pod wylewką betonową  wykonać dodatkową warstwę wyciszającą gr 6-8 mm lub użyć wykładziny wygłuszającej. 
c.) pozostawiane ściany i istniejące sufity:

Tynki należy skuć, wykonać nowe maszynowe, gipsowe. Miejsca łączeń starych i nowych elementów wzmocnić siatką podtynkową.

d.) nowe ściany działowe:
Ścianki z płyty g-k, podwójnej (2x2x12,5mm) na szkielecie stalowym, wypełnione wełną mineralną 50 mm, odp p.poż EI 30. Dokładne opisy i wzmocnienia na rys 4A i 4B. Większe rozbieżności wymiarowe , szczególnie w laboratorium, zgłaszać projektantowi.
e.) prace w pomieszczeniach ze skośnym dachem:
W pomieszczeniach nr 8, 9, 18, 19 wykonać odkrywki izolacji i ocieplenia skośnych połaci dachu.  W przypadku złego stanu technicznego wykonać nowe warstwy (wiatroizolacja, deskowanie pod wiatroizolację, szczelina wentylacyjna, wełna mineralna gr. 20 cm, folia  paroizolacyjna, łaty, podwójna płyta g-k). W pomieszczeniu nr 20 projektuje się przesunięcie pionowej ścianki pod dachem skośnym, w celu powiększenia pomieszczenia. Warstwy jw.
f.) świetliki:
Wykonanie świetlików wymaga rozpoznania konstrukcji istniejącej i wyburzenia stropu nad III kondygnacją i płaszczyzn dach. Należy wykonać konstrukcję- wzmocnienia wokół świetlików w poziomie stropów nad III piętrem, w poziomie dachu i wieniec wykańczający mur z gazobetonu. 
Starannie należy wykończyć opierzenie wokół świetlików, pokryć dach 2x papą termozgrzewalną.
g.) docieplenie w części poddasza nieużytkowego:

W części A budynku zaprojektowano docieplenie stropu nad III piętrem wełną mineralną półtwardą gr. 12 cm, oraz uzupełnienie docieplenia po pracach związanych z wentylacją (80% powierzchni części A).
i.) okno wykusz w sali konferencyjnej:

Wykonanie konstrukcji zawieszenia wykusza wymaga odkrycia części dachu.

Okno- wykusz powinien wykonać wykonawca ślusarki, wykonując odpowiednie wzmocnienia całego okna, oraz obudowując w systemach elewacyjnych dolną płytę żelbetową wykusza.

j.) pochylnia:

Ze względu na konieczność skrócenia istniejących pochylni , należy rozebrać istniejacą i wykonać nową o wzmocnionych siatką warstwach posadzkowych. (wg rys 4B). Z boku pochylni znajduje się murowany podest pod szafy, kótry także należy usunąć.
k) schody wyrównawcze ze stopnicami z granitu:

 Przed przystąpieniem do prac sprawdzić różnicę poziomów między budynkami. Belki policzkowe, konstrukcję pod stopnice oraz balustradę powinna wykonać firma zajmująca się wykonywaniem ślusarki do wnętrz (praca warsztatowa)
Uwagi:

- ze względu na dużą ilość nowych elementów na dachu należy założyć dodatkowe prace przy konstrukcji dachu istniejącego, dodatkowe krycie dachu dachówką i 2 x papą termozgrzewalną oraz prace dekarskie (opierzenia z blachy tytanowo- cynkowej),
- prace przy serwerowi i centrali telefonicznej należy zaplanować uwzględniając nieprzerwaną i niezakłóconą pracę urządzeń.  W serwerowni należy zaplanować postawienie tymczasowej, szczelnej ściany na czas wyburzeń. W  pomieszczeniu po centrali telefonicznej (biuro magazynów pom. nr 27 cześć B) należy przewody, biegnące  do nowych pomieszczeń,  umieścić w bruździe prowadzącej do sufitu, wielkość bruzdy i sposób prowadzenia przewodów należy ustalić z Użytkownikiem pomieszczenia nr 25- firmą zajmujacą się instalacjami telefonicznymi na terenie szpitala. Rozwiązanie należy skonsultować z Projektantem.
8. Prace wykończeniowe.

Dokładny dobór elementów wykończenia znajduje się w projekcie aranżacji.

a) wykładziny podłogowe:
-  w laboratorium homogeniczne PCV specjalistyczne do pomieszczeń laboratoryjnych,
- w pomieszczeniach z aparatura elektroniczną wykładziny PCV przewodzące, z siatką uziemiającą parametry jakościowe nie niższe niż Polyfloor Finesse Static Conductive.
- w pomieszczeniach biurowych i sali konferencyjnej wykładziny dywanowe wysokiej jakości, odporne na zabrudzenia, przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu.
- w pomieszczeniach rehabilitacji wykładzina PCV  do obiektów sportowych z wygłuszeniem,
- w kaplicy- parkiet istniejący, odnowiony.

Przy wykładzinach PCV układanych z rolki stosować wywinięcie 12 cm na ścianę, celem stworzenia cokołu. Przy wykładzinach w płytkach; wykładzinę PCV z listwy cokołowej, zespawać sznurem spawalniczym z PCV podłogi.

Przy wykładzinach dywanowych- cokół 10-12 cm z wypełnieniem z wykładziny.
Posadzki pod wykładziny należy przygotować tak, aby tworzyły gładką powierzchnię, równa i trwałą, bez rys i spękań.

Po ułożeniu wykładzin PCV wszystkie powierzchnie tego wymagające poddać procesowi arylowania.
b) płytki podłogowe:

- W sanitariatach i części pomieszczeń laboratorium wykonać podłogę z płytek gresowych niepoślizgowych. Płytki układać ze spoinami równoległymi do ścian, spoiny możliwie jak najwęższe, max 3 mm (zależy od kalibracji płytki). Płytki i spoiny po ułożeniu zaimpregnować  środkami antypoślizgowymi.

c) płytki ścienne w laboratorium:

Pomieszczenie laboratorium są wyłożone płytkami do pełnej wysokości pomieszczeń, razem z parapetami.

Można zamiennie wykończyć ściany laboratorium powłokami zmywalnymi, o dużej odporności na bakterie i grzyby. Powłoki wykonane np. w systemie Resistent Sparrgrund Beckers, który składa się z następujących powłok:
- farba podkładowa, lateksowa wodorozcieńczalna do gruntowania powierzchni porowatych, Resistent Sparrgrund
- dwie warstwy farby nawierzchniowej- lateksowej wodorozcieńczalnej farby z połyskiem dającej nieporowatą odtrącająca wodę i brud powierzchnię, ze środkami bakterio i grzybobójczymi, Resistent Tackfarg

- klej Resistent Sparrgrund

- lateksowa, wodorozcieńczalna farba uzywana jako klej do tapet,

- tapeta TASSO G-50 V tkana z włókna szklanego,

- farba podkładowa, lateksowa wodorozcieńczalna do gruntowania powierzchni porowatych, Resistent Sparrgrund,

- dwie warstwy farby nawierzchniowej- lateksowej wodorozcieńczalnej farby z połyskiem dającej nieporowatą odtrącająca wodę i brud powierzchnię, środkami bakterio i grzybobójczymi, Resistent Tackfarg lub w innym systemie o identycznych parametrach.

Wybór rodzaju wykończenia ścian musi zostać dokonany przez Użytkownika i  uzgodniony z Sanepidem.

d) płytki  ścienne w pozostałych pomieszczeniach:
 Zostały zaznaczone i opisane na rysunkach.

e) farby i malowanie:

Do malowania użyć farb lateksowych zmywalnych, z atestem do stosowania
 w Szpitalach, z zaleceniem producenta  do stosowania w korytarzach szpitalnych. O wysokiej odporności na ścieranie.

Przed malowaniem wszystkie ściany dokładnie przygotować wg zaleceń producenta farb. Kolorystyka wg projektu aranżacji.
f) sala konferencyjna:

Pomieszczenie ze starannym doborem materiałów, wszystkie elementy wykończenia najwyższej jakości i klasy.

Jedna ze ścian  (wg rys. 4B) będzie wykończona kamiennymi płytami (granit, marmur) gr 2-3 cm.

g) zabezpieczenie narożników i ścian, obudowa kolumn.

Wg projektu aranżacji.

h) pochylnia:

Specjalistyczna wykładzina PCV na pochylnie, antypoślizgowa, w kolorze kontrastującym z posadzkami. Po bokach wykonać pochwyty na wysokości 75 i 90 cm  i odboje (wg aranżacji).

i) stolarka i ślusarka drzwiowa:

Przewidziano drzwi stalowe przeciwpożarowe, aluminiowe oraz pełne w fornirze modyfikowanym (Alpi). W razie konieczności  drzwi wyposażać w odbojniki ścienne. Szczegóły wg rysunku nr 9, kolorystyka wg projektu aranżacji.

j) okna istniejące:

Zalecenia zawiera rys nr 10.

k) wyłazy dachowe:

Wg rys. nr 10.

l) sufity podwieszane:

- w pomieszczeniach biurowych, gabinetach i na korytarzu zaprojektowano sufit typu modułowego w celu zakrycia instalacji podstropowych. Przewiduje się sufit o module 60x60 cm z widoczną konstrukcją np. typu OWA COSMOS,
- w pomieszczeniach wilgotnych- sufity z płyty g-k zielonej,

- w sali konferencyjnej częściowa obudowa z płyty g-k,

- pozostałe miejsca przeprowadzenia kanałów wentylacji obudowane są szczelnie płytą g-k. W laboratorium nie wykonywać otworów rewizyjnych do kanałów wentylacji mechanicznej.

Sufity wg rys. nr 5.
m) schody na poddasze:

Nowe schody stalowe (rys 2 K).
n) kanały wentylacji grawitacyjnej:

Istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej zamknąć kratkami z regulowanymi lamelkami (jako rozwiązanie awaryjne). Ustalić w nadzorze.

o) okap wentylacji mechanicznej w kancelarii:

Wykonać wyciąg mechaniczny, miejscowy o wydajności powyżej 600 m3/h, o wyglądzie i wzornictwie jak: Bosch DKE965A, lub Amica OKC9579I , szerokość 90 cm.

Uwagi dodatkowe:

- ze względu na szeroki i zróżnicowany zakres prac w obiekcie istniejącym należy przewidzieć wystąpienie robót dodatkowych, których nie można było skosztorysować w trakcie wykonywania projektu,

- wszystkie materiały wykończeniowe powinny być trudnozapalne, nierozprzestrzeniające ognia, sufity muszą być wykonane z materiałów niepalnych i niezapalnych,

- zlewy i baterie w blatach meblarskich są ujęte jako element meblarski w zestawieniu mebli, muszą być zakupione i osadzone w zabudowach meblowych przez firmę wykonującą meble.
9. Zestawienie pomieszczeń.

	III PIĘTRO 



	NR POM.
	NAZWA POMIESZCZENIA
	POWIERZCHNIA

[m2]

	CZĘŚĆ A

	1
	Korytarz części A
	27,5
	

	2
	Rozdzielnia elektryczna 
	2,4
	

	3
	WC męskie
	9,5
	

	4
	WC damskie i osób niepełnosprawnych
	11,6
	

	5
	Informatycy
	21,5
	

	6
	Kierownik informatyków
	12,7
	

	7
	Informatycy
	13,3
	

	8
	Pokój prawnika
	7,9
	

	9
	Magazyn działu kadr
	10,7
	

	10
	Kierownik działu kadr
	15,1
	

	11
	Dział kadr
	17,5
	

	12
	Dział płac
	31,5
	

	13
	Kierownik działu współpracy naukowej
	14,7
	

	14
	Dział współpracy naukowej
	16,4
	

	15
	Szatnia pacjentów
	7,3
	

	16
	Łazienki pacjentów
	5,7
	

	17
	Sala rehabilitacji grupowej
	29,9
	

	18
	Sala masażu i ćwiczeń indywidualnych 
	19,7
	

	19
	Magazynek
	8,5
	

	20
	Biuro rehabilitacji
	10,5
	

	21
	Korytarz rehabilitacji
	10,4
	

	CZĘŚĆ B

	22
	Kaplica
	40,0
	

	22a
	Gabinet naczelnej pielęgniarki
	18,0
	

	23
	Inspektor ds. epidemiologicznych
	11,5
	

	24
	Kancelaria
	12,0
	

	24a
	Serwery i magazyn inf
	24,5
	

	25
	Centrala telefoniczna
	17,6
	

	26
	Pokój biurowy
	16,4
	

	27
	Biuro magazynów
	16,1
	

	28
	Korytarz część B
	114,0
	

	29
	Składzik porządkowy 
	2,9
	

	30
	Poradnia stomijna
	18,9
	

	31
	WC- poradnia stomijna
	4,0
	

	32
	Pom. wózka
	1,3
	

	33
	Pom. pojemników do utylizacji
	1,8
	

	34
	Sterylizacja zużytych podłoży 
	4,0
	

	35
	Pracownia szczepow trudnych
	8,1
	

	36
	Śluza
	2,2
	

	37
	Zmywalnia
	5,3
	

	38
	Pożywkarnia
	5,7
	

	39
	Pom. główne laboratorium
	31,5
	

	40
	Magazyn
	6,9
	

	41
	Przedsionek
	4,8
	

	42
	Aneks biurowy
	5,6
	

	42a
	Aneks socjalny
	6,1
	

	43
	Szatnia cz. czysta
	6,5
	

	44
	Szatnia cz. brudna
	3,9
	

	45
	Łazienka
	4,1
	

	46
	Gabinet kierownika mikrobiologii
	14,0
	

	47
	Gabinet psychologów
	33,4
	

	48a
	Aneks kuchenny
	2,5
	

	48
	Sala konferencyjna
	33,4
	

	49
	Punkt dystrybucyjny IT
	2,5 
	

	
	SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH
CZĘŚĆ A I B*
	783,8
	

	* część A= 304,3 m², część B= 479,5 m²



10. Projektowane instalacje:

- wod- kan i częściowo CO (Wykonawca ma obowiązek,przed przystąpieniem do robót, sprawdzić możliwość podłączenia pionów do instalacji wod-kan),

- wentylacja mechaniczna z jednostkami wewnętrznymi klimatyzacji,

- pełna klimatyzacja (laboratorium),

- instalacje elektryczne, w tym oświetlenie,

- instalacje telefoniczne,

- instalacja wewnątrzszpitalnej sieci komputerowej,

- instalacje ppoż oraz DSO,

- instalacja domofonowa i kamery (wraz przełożeniem istniejących),
- instalacja alarmowa, antywłamaniowa z powiadamianiem portierni,

- instalacja RTV,

- instalacja przyzywowa ( sanitariaty)

Instalacje wykonać jako kryte (w ścianach lub obudowane szczelnie płytą g-k.
Przepusty przez ściany oddzielenia p.poż i stropy  uszczelnić do odporności ogniowej EI wymaganej dla stropów i ścian. Niejasności konsultować z rzeczoznawcą ppoż.

11. Uwagi końcowe.

a. Wszystkie materiały budowlane, wykończeniowe i instalacyjne musza posiadać właściwe atesty oraz zostać dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia.

b. Prace budowlane wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, z zachowaniem przepisów BHP, ppoż, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

c. Szczególną ostrożność zachować przy pracach wyburzeniowych i konstrukcyjnych.

d. Niejasności konsultować w nadzorze autorskim.

e. Dobór materiałów w rysunkach aranżacji. 
f. Dobór materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia jest zastrzeżony przez Projektanta.
g. Projekt jest chroniony prawami autorskimi zgodnie z obowiązującym prawem.
Poznań , marzec 2007
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