

Poznań, dn. 20.08.2010 r

EZ/ 5772/2010

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 98/2010 na zakup i dostawę sprzętu i preparatów do maszynowego mycia dla potrzeb Centralnej Sterylizacji Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Wielkopolskie Centrum Onkologii, informuje że wpłynęło pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wymienionego w tytule przetargu, na które zamawiający udziela odpowiedzi:

Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanien do dezynfekcji z sitem, wykonane z PCV w rozmiarze:

pozycja 1 - 300x200x110mm lub 550x200x120mm

pozycja 2 - 615x400x210mm

będące wyrobem użytkowym, nie wymagające rejestracji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wanien z sitem. Zamawiający nie używa sit do transportu narzędzi, ponieważ transport odbywa się „na sucho”. Wielkości żądane przez Zamawiającego dostosowane są do wielkości wózków transportowych, w związku z tym nie wyraża zgody na zaoferowanie wanien w innych, niż podane w siwz, rozmiarach.

Pytanie nr 2:

W związku z rozbieżnymi zapisami w SIWZ i formularzu ofertowym prosimy o uściślenie ile wynosi termin dostaw – 4 dni robocze czy 5 dni?

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje termin dostawy i określa je na 5 dni roboczych.

Pytanie nr 3:

W związku z rozbieżnościami prosimy o uściślenie czy można składać oferty częściowe?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt. XVIII siwz i w miejsce dotychczasowego zapisu wprowadza nowy o treści:

„Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.”

W pozostałych zapisach: ogłoszenia o zamówieniu, siwz, Formularza ofertowego, umowie i opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7) Zamawiający podał, że przedmiot zamówienia został podzielony na 5 pakietów.

Pytanie nr 4

W Związku z rozbieżnościami w SIWZ i umowie prosimy o uściślenie terminu realizacji – wynosi on 12 czy 24 miesiące?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopatrył się rozbieżności w terminie realizacji zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu, siwz i umowie. W tych dokumentach przetargowych termin realizacji został określony na 24 miesiące.

Pytanie nr 5 - §6 umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych? Proponujemy 1% wartości niezrealizowanej części zamówienia.

Odpowiedź: Uwzględniając słuszny interes Wykonawcy Zamawiający zmienia treść załącznika numer 5 do siwz stanowiącego projekt umowy w zakresie § 6 ust. 1 pkt a) w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej treści:

„pierwszego opóźnienia w dostawie zamówionych Sprzętu/Preparatów* Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2 % niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia określonego na podstawie § 3 ust. 4 pkt a) niniejszej umowy.”

Wprowadza następujący zapis:

„pierwszego opóźnienia w dostawie zamówionych Sprzętu/Preparatów* Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1 % niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia określonego na podstawie § 3 ust. 4 pkt a) niniejszej umowy.”

Jednocześnie na mocy art. 38 ust. 4 modyfikuje się treść w pkt. XIX siwz poprzez usunięcie z treści tego punktu zwrotu „i 5A” oraz Formularz ofertowy w pkt. 7 poprzez zmianę okresu utrzymania stałości cen z 12 miesięcy na 24 miesiące.

Powyższa modyfikacja nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu w związku z tym termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna