
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznań,  dnia 05.01.2011 
EZ/………/2011 
 
 
 
Wg rozdzielnika: 
Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne. 
Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 147/2010 Dostawa odczynników wraz z dzierŜawą 
analizatorów hematologicznych 
 
 
 
Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iŜ wpłynęły zapytania do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi. 
 
Dotyczy projektu umowy – zał. nr 5 do SIWZ 
 
PYTANIE 
§ 3 ust. 4a – Zwracamy uwagę, Ŝe zamówienia przyjmujemy drogą pisemną za 
pośrednictwem faksu, maila lub pocztą kurierską. Telefonicznie za pisemnym 
potwierdzeniem. 
ODPOWIEDŹ 
Towar objęty niniejszym zamówieniem publicznym ma duŜe znaczenie dla działalności 
prowadzonej przez zamawiającego jako placówkę ochrony zdrowia, specjalizującą się w 
leczeniu chorób nowotworowych, w związku z czym istnieje konieczność zabezpieczenia 
dostaw przedmiotowego sprzętu w jak najkrótszym terminie. MoŜliwość dokonania 
zamówienia telefonicznie, bez konieczności pisemnego potwierdzania tego zamówienia, 
sprzyja sprawnemu i szybkiemu dostarczeniu leków objętych zamówieniem. 
Podkreślenia wymaga, Ŝe to zamawiający jest podmiotem uprawnionym do określania 
warunków realizacji zamówienia publicznego w sposób odpowiadający jego 
usprawiedliwionym potrzebom. Wykonawca podejmując decyzję o złoŜeniu oferty w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego postępuje w sposób świadomy, kierując 
się miedzy innymi wymogami zamawiającego odnośnie form składania zamówień towarów 
objętych zamówieniem publicznym.  
 
PYTANIE 
§ 3 ust. 9 – Prosimy o uzupełnienie zapisu po słowach „[…] taki zakup zwany będzie w 
dalszej części niniejszej umowy Zakupem Interwencyjnym” zwrotem: „Zastosowanie 
powyŜszego środka nastąpi po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego 
Dostawcy dla podjęcia wykonania obowiązków umownych”. 
ODPOWIEDŹ 



Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę treści załącznika numer 5 do siwz stanowiącego 
projekt umowy w zakresie § 3 ust. 9 w sposób zaproponowany przez wykonawcę.  
 
Wykonawca podejmując decyzję o złoŜeniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego postępuje w sposób świadomy, kierując się miedzy innymi wymogami 
zamawiającego odnośnie terminów dostawy objętego zamówieniem publicznym sprzętu, a 
takŜe konsekwencjami niedotrzymania tych terminów, w szczególności w zakresie 
uprawnienia zamawiającego do Ŝądania od pozostającego w zwłoce ze spełnieniem 
świadczenia wykonawcy kar umownych oraz skorzystania z moŜliwości zakupu 
interwencyjnego. Nie podlega wątpliwości, iŜ niedostarczenie przez wykonawcę w terminie 
sprzętu objętego zamówieniem publicznym spowodować moŜe daleko idące konsekwencje po 
stronie zamawiającego, wiąŜące się w szczególności z powstaniem po jego stronie szkody. W 
związku z powyŜszym istnieje konieczność zastrzeŜenia zarówno kary umownej stanowiącej 
substytut odszkodowania, jak i moŜliwości zakupu interwencyjnego, bez wyznaczania 
wykonawcy dodatkowego terminu.  
 
PYTANIE 
§ 3 ust. 18 - Sugerujemy doprecyzować termin „raŜącego opóźnienia” poprzez dodanie 
sformułowania tj. „ 3 dni robocze licząc od dnia, w który miała nastąpić dostawa”. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający zmienia treść załącznika numer 5 do siwz stanowiącego projekt umowy w 
zakresie § 3 ust. 18 : 
 
z dotychczasowego: 
 
„Zamawiający moŜe takŜe odmówić przyjęcia dostarczonego przez Wykonawcę Sprzętu lub 
Odczynników, w przypadku jego dostarczenia przez Wykonawcę z raŜącym opóźnieniem, w 
szczególności w przypadku wcześniejszego dokonania Zakupu Interwencyjnego.” 
 
na następujący: 
 
„Zamawiający moŜe takŜe odmówić przyjęcia dostarczonego przez Wykonawcę Sprzętu lub 
Odczynników, w przypadku jego dostarczenia przez Wykonawcę z raŜącym opóźnieniem ( tj. z 
opóźnieniem trzech dni roboczych licząc od dnia, w którym miała nastąpić dostawa), w 
szczególności w przypadku wcześniejszego dokonania Zakupu Interwencyjnego.” 
 
PYTANIE 
§ 4 ust. 1- Zwracamy uwagę na brak postanowienia regulującego termin płatności. Prosimy o 
dodanie postanowienia w następujący brzmieniu: „Zapłata następować będzie w ciągu 30 dni 
od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę” oraz  prosimy o dodanie postanowienia w 
następującym brzmieniu: „Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego 
Zamawiającego”. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający, wyraŜa zgodę na zmianę załącznika numer 5 do siwz stanowiącego projekt 
umowy w zakresie § 4 poprzez dodanie ustępów 5 i 6: 
 
5.  Zapłata ceny Sprzętu i Odczynników nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez 
Wykonawcę faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przedmiotowej faktury 



przez Zamawiającego, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze.  
6. Strony zgodnie postanawiają, iŜ datą zapłaty wszelkich naleŜności przysługujących   
Wykonawcy na podstawie postanowień niniejszej umowy jest dzień obciąŜenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 
 
PYTANIE 
§ 4 ust. 4 - Prosimy o uzupełnienie postanowienia o zapis „zgody takiej nie moŜna 
bezpodstawnie odmówić”. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia swojego świadczenia przed Zamawiającym i 
jednocześnie udziela mu kredytu. Wykonawca czyni to w przekonaniu, iŜ otrzyma 
ekwiwalent tego świadczenia. Nie zrealizowanie, w przewidzianym w umowie terminie, 
obowiązku zapłaty z dostarczony towar stanowi w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego 
niewykonanie zobowiązania. W związku z czym Wykonawca powinien mieć prawo, w 
sytuacji gdy dojdzie do naruszenia przez Zamawiającego, postanowień umownych w tym 
zakresie, do odzyskania naleŜnego mu wynagrodzenia na drodze prawem przewidzianych 
środków. Jednym z tych środków jest prawo przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią. 
Zamawiający ogranicza uprawnienia Wykonawcy w tym zakresie zastrzegając sobie prawo 
do nie wyraŜenia zgody na cesję, tym samym wyłączając prawo do podochodzenia naleŜnego 
Wykonawcy świadczenia, poza drogą przymusu sądowego. Tak skonstruowany zapis daje 
Zamawiającemu pełną swobodę i dowolność w podejmowaniu decyzji, co w istocie jest 
narzuceniem Wykonawcy uciąŜliwych warunków umownych w zakresie egzekwowania 
swoich praw. Dlatego teŜ działając w ramach zasady równości praw i obowiązków stron 
Wykonawca prosi, o zwrot, iŜ zgody takiej nie moŜna bezpodstawnie odmówić. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę treści załącznika numer 5 do siwz stanowiącego 
projekt umowy w zakresie § 4 ust. 4 w sposób zaproponowany przez wykonawcę.  
 
Zamawiający nie widzi uzasadnienia dla uzaleŜnienia odmowy wyraŜenia zgody na 
dokonanie przelewu wierzytelności przysługujących wykonawcy wobec zamawiającego na 
rzecz podmiotów trzecich, jedynie od waŜnych przyczyn. W razie nieuiszczenia naleŜności 
przez zamawiającego wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia ich na drodze sądowej, co 
niewątpliwie zabezpiecza w sposób wystarczający jego interesy. Wykonawcy w razie 
opóźnienia się przez zamawiającego z zapłatą naleŜności przysługują takŜe, na podstawie art. 
481 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 139 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
odsetki ustawowe. Natomiast uzaleŜnienie moŜliwości dokonania cesji wierzytelności od 
wyraŜenia zgody przez dłuŜnika (tu: zamawiającego) dopuszczalne jest z mocy art. 509 §1 
Kodeksu cywilnego w zw. z art. 139 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. W ocenie 
zamawiającego przedmiotowe postanowienie jest stosowane powszechnie i w Ŝadnym razie 
nie moŜna uznać go za nadmiernie uciąŜliwe. Jednocześnie wypada wskazać, iŜ Ŝaden przepis 
prawa nie zobowiązuje zamawiającego do identycznego traktowania stron umowy o 
zamówienie publiczne, zatem brak równoprawności stron, na który powołuje się wykonawca 
(a którego to poglądu zamawiający nie podziela) nie moŜe stanowić podstawy zmiany treści 
projektu umowy zgodnie z jego Ŝądaniem. 
 
PYTANIE 
§ 4 - Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: „W wypadku 
przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek 
ustawowych za kaŜdy dzień opóźnienia w zapłacie.” 



ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę treści załącznika numer 5 do siwz stanowiącego 
projekt umowy w zakresie § 4 w sposób zaproponowany przez wykonawcę.  
Wykonawcy w razie opóźnienia się przez zamawiającego z zapłatą naleŜności przysługują 
odsetki ustawowe, na podstawie art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 139 ust. 1 
Ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zatem nie ma konieczności, aby dopisywać 
postanowienie zaproponowane przez Wykonawcę do treści projektu umowy. 
 
PYTANIE 
§ 5 - Prosimy o uzupełnienie zapisu o zwrot „obowiązek sukcesywności dostaw nie dotyczy 
przekroczenia terminów zapłaty ponad 30 dni”. 
 
Zamawiający dokonał ograniczeń praw Wykonawcy przynaleŜnych mu w przypadku nie 
wykonania zobowiązania Zamawiającego. Mianowicie, w przypadku braku zapłaty za 
dostarczoną część przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest nieprzerwanie 
realizować kolejne zamówienia, mimo, iŜ za poprzednie nie otrzymał zapłaty w umówionym 
terminie. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą 
realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawić Wykonawcy części jego 
ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy 
wzajemnej przez Zamawiającego. Zastosowanie w praktyce treści tego zapisu moŜe zagraŜać 
płynności finansowej Wykonawcy. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę treści załącznika numer 5 do siwz stanowiącego 
projekt umowy w zakresie §5 w sposób zaproponowany przez wykonawcę.  
 
Zamawiający zobowiązany jest do zabezpieczenia w pierwszej kolejności moŜliwości 
świadczenia usług z zakresu ochrony zdrowia. Niewątpliwie wiąŜe się z tym konieczność 
zapewnienia terminowych dostaw niezbędnych odczynników. W związku z powyŜszym 
zamawiający nie moŜe wyrazić zgody na uzaleŜnienie wykonywania przez wykonawcę jego 
zobowiązania do dostarczania odczynników od wykonania zobowiązania zamawiającego do 
zapłaty naleŜności wynikających z umowy. NaleŜy przy tym wskazać, iŜ w razie zaistnienia 
takiej konieczności wykonawca moŜe dochodzić roszczeń o zapłatę w postępowaniu 
sądowym, co zabezpiecza jego interesy, nie naraŜając jednocześnie na szkodę pacjentów 
zamawiającego, dla których kwestia moŜliwości otrzymania odczynników ma istotne 
znaczenie. 
 
PYTANIE 
§ 6  ust. 5 - Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:  
„W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), ceny brutto 
określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie. Zmiana cen spowodowana 
wprowadzeniem ustawowej zmiany stawki podatku VAT obowiązuje od dnia wskazanego w 
ustawie i nie wymaga zawierania przez strony odrębnej umowy w tym zakresie”. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający zmienia treść załącznika numer 5 do siwz stanowiącego projekt umowy w 
zakresie § 6 ust. 5 : 
 
z dotychczasowego: 
 
§ 6 ust. 5 Wykonawca oświadcza, iŜ wysokość czynszu dzierŜawnego, o którym mowa w  § 4 
ust. 1 tiret trzecie § 6 ust. 4 przez okres trwania umowy nie ulegnie zamianie. Zapłata czynszu 



następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy (WydzierŜawiającego) w okresach 
miesięcznych z dołu w ciągu 30 dni licząc od daty wystawienia  faktury VAT przez 
Wykonawcę (WydzierŜawiającego).  
 
na następujący: 
Wykonawca oświadcza, iŜ wysokość czynszu dzierŜawnego, o którym mowa w  § 4 ust. 1 tiret 
trzecie § 6 ust. 4 przez okres trwania umowy nie ulegnie zamianie. Zapłata czynszu 
następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy (WydzierŜawiającego) w okresach 
miesięcznych z dołu w ciągu 30 dni licząc od daty wystawienia  faktury VAT przez 
Wykonawcę (WydzierŜawiającego). W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od 
towarów i usług (VAT), ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie. 
Zmiana cen spowodowana wprowadzeniem ustawowej zmiany stawki podatku VAT 
obowiązuje od dnia wskazanego w ustawie i nie wymaga zawierania przez strony odrębnej 
umowy w tym zakresie”.  
 
PYTANIE 
§ 6  ust. 1 - Prosimy o dokonanie zmiany zwrotu „opóźnienia” na „zwłoki”. 
 
NaleŜy pamiętać, Ŝe w przypadku opóźnienia w zapłacie, wierzycielowi słuŜą odsetki 
ustawowe. Karę umowną zastrzega się w przypadku niespełnienia świadczenia rzeczowego. 
Proszę o zmianę zapisu „za opóźnienie” na zwrot „ za zwłokę”. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę treści załącznika numer 5 do siwz stanowiącego 
projekt umowy w zakresie § 6 ust. 1 pkt a) i b) w sposób zaproponowany przez wykonawcę.  
 
Wykonawca podejmując decyzję o złoŜeniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego postępuje w sposób świadomy, kierując się miedzy innymi wymogami 
zamawiającego odnośnie terminów dostawy objętego zamówieniem publicznym sprzętu, a 
takŜe konsekwencjami niedotrzymania tych terminów, w szczególności w zakresie 
uprawnienia zamawiającego do Ŝądania od wykonawcy kar umownych. Nie podlega 
wątpliwości, iŜ niedostarczenie przez wykonawcę w terminie objętego zamówieniem 
publicznym sprzętu spowodować moŜe daleko idące konsekwencje po stronie 
zamawiającego, wiąŜące się w szczególności z powstaniem po jego stronie szkody. W 
związku z powyŜszym istnieje konieczność zastrzeŜenia kary umownej stanowiącej substytut 
odszkodowania, bez rozróŜniania czy niespełnienie świadczenia przez wykonawcę w terminie 
uzgodnionym przez strony jest zwykłym opóźnieniem czy zawinioną zwłoką. 
 
PYTANIE 
§ 6  ust. 3 - Zwracamy uwagę na kwestię potrącania kar umownych z wynagrodzenia. 
Proponuję usunięcie tego zapisu. Zasadne byłoby znać ewentualną kwotę kary umownej 
przed jej potrąceniem i ewentualnie wówczas godzić się na potrącenie. Takie automatyczne i 
jednostkowe „potrącanie” moŜe prowadzić do licznych błędów. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę treści załącznika numer 5 do siwz stanowiącego 
projekt umowy w zakresie § 6 ust. 3 w sposób zaproponowany przez wykonawcę.  
 
Zamawiający zobowiązany jest do zabezpieczenia swoich interesów, w tym interesów 
ekonomicznych. Zobowiązanie do zapłaty kary umownej powstaje jedynie w razie 
niewykonania przez wykonawcę zobowiązania niepienięŜnego – w takiej sytuacji 
zamawiającemu muszą przysługiwać instrumenty prawne pozwalające na sprawne i szybkie 



wyegzekwowanie przysługującej mu naleŜności. MoŜliwość potrącenia kary umownej z 
naleŜnością przysługującą wykonawcy jest najprostszym i najszybszym z punktu widzenia 
zamawiającego sposobem rozliczenia wzajemnych naleŜności. NaleŜy ponadto wskazać, iŜ 
moŜliwość potrącenia wzajemnych naleŜności wynika równieŜ z przepisów art. 498 i nast. 
Kodeksu cywilnego, zmiana umowy w tym zakresie nie miałaby istotnego wpływu na 
uprawnienie zamawiającego do dokonania potrącenia. NaleŜy przy tym wskazać, iŜ 
zatwierdzenie kary umownej przez wykonawcę nie znajduje Ŝadnego uzasadnienia prawnego 
ani faktycznego, moŜe natomiast prowadzić do sparaliŜowania moŜliwości zastosowania tej 
instytucji w razie odmowy dokonania takiego zatwierdzenia przez wykonawcę, co byłoby 
bardzo niekorzystne dla zamawiającego. Wykonawcom natomiast przysługiwać będzie 
oczywiście uprawnienia do podnoszenia wszelkich zarzutów przeciwko prawidłowości 
naliczenia kary umownej w razie zaistnienia sporu sądowego o jej zapłatę lub o zapłatę 
naleŜności wykonawcy, z którymi potrącenia dokonałby zamawiający. 
 
PYTANIE 
§ 6 - Prosimy o dodanie postanowienia w brzmieniu – „Na wypadek w zwłoce zapłaty ceny 
zakupu ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty, Wykonawca będzie uprawniony do 
powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości 
zaległych naleŜności”. 
 
W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, Ŝe kaŜda ze 
stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iŜ otrzyma ekwiwalent 
swego świadczenia od kontrahenta, dlatego teŜ zgodnie z art. 490 KC gdy spełnienie 
świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona 
zobowiązana do wcześniejszego świadczenia moŜe powstrzymać się z jego spełnieniem do 
czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego 
zabezpieczenia. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę treści załącznika numer 5 do siwz stanowiącego 
projekt umowy w zakresie §6 w sposób zaproponowany przez wykonawcę.  
 
Zamawiający zobowiązany jest do zabezpieczenia w pierwszej kolejności moŜliwości 
świadczenia usług z zakresu ochrony zdrowia. Niewątpliwie wiąŜe się z tym konieczność 
zapewnienia terminowych dostaw niezbędnego sprzętu. W związku z powyŜszym 
zamawiający nie moŜe wyrazić zgody na uzaleŜnienie wykonywania przez wykonawcę jego 
zobowiązania do dostarczania sprzętu medycznego od wykonania zobowiązania 
zamawiającego do zapłaty naleŜności wynikających z umowy. NaleŜy przy tym wskazać, iŜ w 
razie zaistnienia takiej konieczności wykonawca moŜe dochodzić roszczeń o zapłatę w 
postępowaniu sądowym, co zabezpiecza jego interesy, nie naraŜając jednocześnie na szkodę 
pacjentów zamawiającego, dla których kwestia moŜliwości otrzymania sprzętu objętego 
przedmiotową umową ma istotne znaczenie. 
 
PYTANIE 
Ponadto zwracamy uwagę na błąd w numeracji paragrafów w niniejszym projekcie umowy 
(dwukrotne wystąpienie § 6).  
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający, biorąc pod uwagę oczywistą omyłkę pisarską, zmienia załącznik numer 5 do 
siwz stanowiący projekt umowy w zakresie numeracji 3 ostatnich paragrafów i w związku z 
tym, 



- dotychczasowy paragraf zatytułowany „kary umowne” oznaczony będzie jako paragraf 7, 
- dotychczasowy paragraf zatytułowany „Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu 
umowy” oznaczony będzie jako paragraf 8, 
- dotychczasowy paragraf zatytułowany „Inne postanowienia umowne” oznaczony będzie 
jako paragraf 9. 
 
PYTANIE 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów hematologicznych 
wykorzystujących technikę automatycznego pomiaru i róŜnicowania WBC z zastosowaniem 
cytometrii przepływowej i światła lasera bez konieczności dodatkowych barwień 
cytochemicznych, co w znacznym stopniu obniŜa koszty eksploatacyjne? 
ODPOWIEDŹ 
. Zamawiający nie przedstawił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogu 
dodatkowych barwień cytochemicznych w technice pomiaru i róŜnicowania WBC, w związku 
z czym pytanie nie jest zasadne. 
 
PYTANIE 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego 
wykorzystującego do oceny płytek metodą pomiaru impedancji?  
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania metody optycznej pomiaru płytek w 
oferowanych analizatorach. 
 
PYTANIE 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora 5 diff o minimalnej objętości 
aspirowanej próbki 200 µl? 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie analizatora 5 DIFF o minimalnej objętości 
aspirowanej  próbki 200 µl. 
 
PYTANIE 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora 3 diff o minimalnej wydajności 
50 oznaczeń/h? 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie analizatora 3 DIFF o minimalnej wydajności 50 
oznaczeń/h. 
 
PYTANIE 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora 3 diff, w którym pomiar stęŜenia 
hemoglobiny polega na spektofotometrycznym pomiarze cyjanmedhemoglobiny?  
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zastosowanie metody pomiaru cyjanmethemoglobiny do 
oznaczeń hemoglobiny. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia  Zamawiający 
umieścił wymóg stosowania odczynników bezcyjankowych. 
 
PYTANIE 
Dotyczy: Załącznik 6 do specyfikacji, tabela: „Opis przedmiotu zamówienia-parametry 
graniczne analizatorów WBC-5DIff”,   pkt. 4 str.32:  
> Czy Zamawiający zgadza się aby jeden z zaproponowanych analizatorów posiadał 
moŜliwość oznaczania płytek metodą optyczną? 



ODPOWIEDŹ 
Zamawiający wyraŜa zgodę aby jeden z zaproponowanych analizatorów posiadał moŜliwość 
oznaczania płytek metodą optyczną. 
 
PYTANIE 
Dotyczy: Załącznika 6 do SIWZ, tabela: „Opis przedmiotu zamówienia-parametry graniczne 
analizatorów WBC-5Diff”,  pkt. 6 str. 32:  
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zaproponowanie jednego analizatora o wydajności 80 
oznaczeń na godzinę, a drugiego 60 oznaczeń na godzinę? 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający wyraŜa zgodę na zaproponowanie jednego analizatora o wydajności 80 
oznaczeń na godzinę, a drugiego 60 oznaczeń na godzinę. 
 
PYTANIE 
Dotyczy: Załącznik 6 do SIWZ, tabela: „Opis przedmiotu zamówienia-parametry graniczne 
analizatorów WBC-3Diff”, str. 34 i 35:  
Sądząc z opisu wymaganych  parametrów granicznych i zapisu w tabeli  na str. 35 „Parametry 
oceniane dla analizatora WBC-5Diff” Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora 5-Diff.  
Czy w związku z tym wszystkie poprzednie zapisy WBC-3diff  (dot. zał. nr 1 i zał. nr 6) 
moŜna uznać jako omyłki pisarskie? 
 
ODPOWIEDŹ 
W tytule tabeli zaistniała pomyłka pisarska. Tytuł tabeli otrzymuje brzmienie „Parametry 
oceniane dla analizatora WBC-3Diff” 
 
PYTANIE 
Prosimy o uściślenie, w jakim terminie Zamawiający wymaga, aby były przekazane 
kompletne i gotowe do uruchomienia analizatory. W załączniku nr 2, pkt. 10 Zamawiający 
określił ten termin jako „(…)nie później niŜ do 4 tygodni od daty zawarcia umowy(…)”, 
natomiast w SIWZ pkt. II.10 Zamawiający podał jako czas dostarczenia urządzeń do 
dzierŜawy – „(…)do 6 tygodni od daty podpisania umowy(…). 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający uściśla: czas dostarczenia urządzeń do dzierŜawy – „(…)do 4 tygodni od daty 
podpisania umowy(…). 
 
PYTANIE 
Czy Zamawiający zgadza się aby zaoferowane analizatory 5 diff do róŜnicowania WBC 
stosowały technologię MAPSS, polegającą na wykorzystaniu światła lasera i czterech 
detektorów optycznych? 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający wyraŜa zgodę aby zaoferowane analizatory 5 diff do róŜnicowania WBC 
stosowały technologię MAPSS, polegającą na wykorzystaniu światła lasera i czterech 
detektorów optycznych 
 
PYTANIE 
Czy Zamawiający wymaga aby optyczna metoda oznaczania płytek była stosowana w 
kaŜdym pomiarze? Jeśli nie, to prosimy określić dla jakiej ilości pomiarów. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający wymaga aby optyczna metoda oznaczania płytek była stosowana w około 70% 
pomiarów. 



PYTANIE 
Czy Zamawiający zgadza się aby zaoferowany analizator 3 diff do róŜnicowania WBC 
stosował technikę impedancyjną?  
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający wyraŜa zgodę aby zaoferowany analizator 3 diff do róŜnicowania WBC 
stosował technikę impedancyjną. 
 
PYTANIE 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw z 3 na 5 dni od złoŜenia 
zamówienia? 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę terminu dostaw z 3 na 5 dni od złoŜenia zamówienia. 
 
PYTANIE 
Prosimy o uściślenie terminu dostawy dzierŜawionego urządzenia: w siwz jest 6 tygodni a w 
formularzu ofertowym 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający uściśla: termin dostawy dzierŜawionego urządzenia - 4 tygodnie od dnia 
zawarcia umowy. 
 
PYTANIE 
Zgodne z  „zieloną” inicjatywą naszej firmy, jak równieŜ ogólnoświatową tendencją,  
która ma na celu: 
-  ograniczenie ilości odpadów z opakowań,  
- oszczędności papieru  
- zmniejszenie ilości wyrzucanego papieru  
nasza firma przeszła ze stosowania papierowych wersji dokumentów na ich elektroniczne 
wersje.   
Dlatego tez prosimy o ODSTĄPIENIE OD WYMOGU DOSTARCZENIA ULOTEK  i 
proponujemy, aby Państwo skorzystali z dostępu do ww dokumentów bezpośrednio via 
Internet (w przypadku pozytywnej odpowiedzi podamy Państwu adres odpowiednich stron 
www) 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający wyraŜa zgodę na dostarczenie dokumentacji ulotek w wersji elektronicznej. 
 
 
 
 
 
Z powaŜaniem, 
 
 
 


