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Poznań, dn.28.10.2011 r 

 

EZ/ 7890/2011 

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne. 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 132/2011 na zaakkuupp  ii  ddoossttaawwęę  sspprrzzęęttuu  mmeeddyycczznneeggoo  

SStteerryyllnneeggoo  jjeeddnnoorraazzoowweeggoo  uużżyyttkkuu  ii  nniieesstteerryyllnneeggoo  wwiieelloorraazzoowweeggoo  uużżyyttkkuu..  

 

 

Wielkopolskie Centrum Onkologii, informuje że wpłynęły pytania  do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia do wymienionego w tytule przetargu, na które zamawiający udziela odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie V, Poz 1  
Zgłębnik nosowo-żołądkowy; poliuretanowy; dł. 110cm; widoczny w rtg; znaczniki głębokości co  
1cm; port dystalny sztywny z czterema otworami bocznymi, pokryty warstwą hydromerową w 
celu łatwiejszej aplikacji; obciążnik 5g; łącznik Y z zatyczkami; rozm.: 10Fr; niesterylny? 
Odp. Zamawiający wymaga zgłębników bezwzględnie sterylnych, ponieważ zakładane one są 
pacjentom podczas zabiegów operacyjnych. 
 
Pytanie 2 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie V, Poz 2 
Zgłębnik nosowo-żołądkowy; poliuretanowy; dł. 110cm; widoczny w rtg; znaczniki głębokości co  
1cm; port dystalny sztywny z czterema otworami bocznymi, pokryty warstwą hydromerową w 
celu łatwiejszej aplikacji; obciążnik 5g; z mandrynem wprowadzającym; łącznik Y z zatyczkami; 
rozm.: 12Fr; niesterylny? 
Odp. Zamawiający wymaga zgłębników bezwzględnie sterylnych, ponieważ zakładane one są 
pacjentom podczas zabiegów operacyjnych 
 
Pytanie 3 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie V, Poz 3 
Zgłębnik nosowo-żołądkowy; poliuretanowy; dł. 140cm; widoczny w rtg; znaczniki głębokości co  
1cm; port dystalny sztywny z dwoma otworami bocznymi, pokryty warstwą hydromerową; 
obciążnik 7g; z mandrynem wprowadzającym; łącznik Y z zatyczkami; rozm.: 8Fr; niesterylny? 
Odp. Zamawiający wymaga zgłębników bezwzględnie sterylnych, ponieważ zakładane one są 
pacjentom podczas zabiegów operacyjnych 
 
Pytanie 4 Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji nr 3 z pakietu nr X i utworzenie 
osobnego pakietu? 
Wyłączenie to pozwoli na założenie większej ilości ofert a także na zaoferowanie korzystniejszej 
oferty cenowej.  
Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę i wydziela z pakietu X pozycję 3 tworząc z niej nowy pakiet XVIII. 
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Informacje odnośnie wymaganego wadium do zmodyfikowanych pakietów X i XVIII zawarte są w dalszej 

części pisma. 

 

Pytanie 5 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu XIII pozycji nr.2 i utworzenie z 
niej osobnego pakietu. Pozwoli to naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty na wysokiej klasy 
zestawy do wkłud centralnych. 
Odp.  Zamawiający wyraża zgodę -  wyłącza z pakietu XIII pozycję 2 i tworzy z niej nowy pakiet XVII. 
Informacje odnośnie wymaganego wadium do zmodyfikowanych pakietów XIII i XVII zawarte są w dalszej 

części pisma. 

  
Pytanie 6 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie XIII w pozycji nr.2  zestawu 
do kaniulacji żył centralnych składającego się z: 3-światłowego cewnika  7Fr/20cm z powłoką 
antybakteryjną (chlorheksydyna, sulfadiazyna srebra), igły punkcyjnej 18Ga/6,35 cm, prowadnika, 
strzykawki z otworem w tłoku 5 ml, rozszerzadła, skrzydełek mocujących i igły do kontroli ciśnienia. Zestaw 
jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr serii i daty 
ważności.  
Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 7 Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu rozpatrywania reklamacji do 10 dni roboczych od 
momentu ich zgłoszenia wykonawcy. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę załącznika numer 6 do siwz stanowiącego projekt 

umowy w zakresie § 3 ust. 14 w sposób proponowany przez wykonawcę (przedłużenie terminu 

rozpatrywania reklamacji do 10 dni roboczych). Sprzęt objęty zamówieniem publicznym ma duże 

znaczenie dla działalności prowadzonej przez zamawiającego jako placówkę ochrony zdrowia, 

specjalizującą się w leczeniu chorób nowotworowych, w związku z czym istnieje konieczność 

zabezpieczenia maksymalnego skrócenia postępowania reklamacyjnego w razie stwierdzenia 

wadliwości sprzętu przez zamawiającego. Podobnie jak w odniesieniu do terminu dostawy sprzętu 

wskazać należy, że to do zamawiającego należy uprawnienie do określania warunków realizacji 

zamówienia publicznego w sposób odpowiadający jego usprawiedliwionym potrzebom. 

Wykonawca podejmując decyzję o złożeniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego postępuje w sposób świadomy, kierując się miedzy innymi wymogami 

zamawiającego odnośnie terminów dostawy objętego zamówieniem publicznym sprzętu, a także 

konsekwencjami niedotrzymania tych terminów. Jeśli zatem dany podmiot ma wątpliwości czy jest 

w stanie sprostać warunkom określonym w siwz, powinien powstrzymać się od udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub podjąć działania w celu zapewnienia sobie 

możliwości wypełnienia zobowiązań określonych przez zamawiającego w siwz. Niezależnie nadto 

od procedur obowiązujących u poszczególnych wykonawców, zamawiający pozostaje na 

stanowisku, iż wyznaczony termin 5 dni roboczych jest wystarczający do rozpatrzenia zasadności 

złożonej przez zamawiającego reklamacji. 
 
Pytanie 8 Prosimy Zamawiającego o modyfikację §5 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób: 
Zamawiający zastrzega sobie możliwośd niewykorzystania całej ilości asortymentu – przedmiotu umowy, w 
szczególności w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w  art. 145 Ustawy – Prawo zamówieo 
publicznych – jednakże niewykorzystana częśd nie może przekraczad 20% wartości umowy. 

Odp. Zamawiający, uwzględniając słuszny interes wykonawców, wyraża zgodę na zmianę 

załącznika numer 6 do siwz stanowiącego projekt umowy w zakresie § 5 ust. 1. 

Jednocześnie Zamawiający nie zgadza się na zmianę treści § 5 ust. 1 projektu umowy w formie 

zaproponowanej przez zadającego pytanie, poprzez dopisanie do dotychczasowej treści w/w 

paragrafu zdania: „jednakże niewykorzystana część nie może przekraczać 20% wartości umowy”, 

ponieważ Zamawiający nie może zobowiązać się do zamówienia zbyt dużej ilości sprzętu 
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medycznego (80%), biorąc pod uwagę różnorodność i zmiany zapotrzebowań na przedmiot 

przetargu. 
W związku z powyższym zamawiający zmienia treść załącznika numer 6 do siwz stanowiącego 

projekt umowy w zakresie § 5 ust. 1 w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej treści: 

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej ilości asortymentu – przedmiotu 

umowy, w szczególności w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w  art. 145 Ustawy – Prawo 

zamówień publicznych.” 

 

wprowadza następujący zapis: 

 

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej ilości asortymentu – przedmiotu 

umowy, w szczególności w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w  art. 145 Ustawy – Prawo 

zamówień publicznych. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia co najmniej 

20% ilości asortymentu Sprzętu wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o ile 

nie wystąpią okoliczności wskazane w art. 145 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.” 
 
Pytanie 9 Prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 ust. 9 oraz §7 ust. 2 wzoru umowy w następujący 
sposób: „Wykonawca nie może dokonad cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej 
umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o 
działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez 
Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, 
Wykonawca ma prawo dokonad przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne 
wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.” 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 4 ust. 9 i § 7 ust. 2 projektu umowy w sposób 
zaproponowany przez wykonawcę. Przede wszystkim, zamawiający zwraca uwagę, że czynnośd prawna 
mająca na celu dokonanie zmiany wierzyciela ( w tym dokonanie przelewu wierzytelności) Zamawiającego, 
będącego samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, bez uzyskania uprzedniej zgody 
wyrażonej przez podmiot tworzący Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie,  jest 
nieważna. W związku z tym, wymóg uzyskania zgody jest wymagany przez ustawę, a nie stanowi jedynie 
zastrzeżenia umownego. 
 
Zamawiający zmienia załącznik nr 6 do SIWZ, stanowiący projekt umowy, w następujący sposób: 
- usuwa się zapis § 4 ust. 9 (ze względu na oczywistą omyłkę pisarską polegającą na powtórzeniu tej samej 
treści w § 4 ust. 9 i § 7 ust. 2 projektu umowy), 
-  natomiast w miejsce dotychczasowego zapisu § 7 ust. 2 projektu umowy: 

„Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przenieść 

wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy na 

rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.” 
 
Wprowadza się następujący zapis: 
„Wykonawca nie może, bez uprzedniego uzyskania zgody wyrażonej w trybie art. 54 ust. 5 Ustawy 

o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. 112, poz. 654), przenieść 

wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy, na 

rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.” 
 
Pytanie 10 Dotyczy §9 wzoru umowy - Prosimy o wykreślenie ww. paragrafu w całości, gdyż zapis ten jest 
byt ogólny. Zamawiający nie może kształtowad treści umów w sposób sprzeczny z prawem poprzez 
rozszerzanie odpowiedzialności na Wykonawcę w wypadku zaistnienia nieprecyzyjnie określonych sytuacji. 
Wykonawca w postępowaniu o zamówienia publiczne może odpowiadad za swoje działania wyłącznie na 
zasadach ustawowych, a przez sam fakt dostarczenia wyrobu medycznego taka odpowiedzialnośd na niego 
nie przechodzi.  
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Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści załącznika numer 6 do siwz stanowiącego 

projekt umowy w zakresie wykreślenia zeń § 9 ust. 1 i 2. 

Wykonawca jako podmiot zobowiązany do dostarczenia objętego zamówieniem publicznym 

sprzętu medycznego w miejsce wskazane przez zamawiającego musi ponosić odpowiedzialność za 

szkody poniesione podczas wykonywania przezeń swojego zobowiązania zarówno przez osoby 

trzecie, jak i samego zamawiającego. Jest to normalne ryzyko związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. Należy także zwrócić uwagę na treść § 9 ust. 2, zgodnie z którym 

opisane ryzyko obciąża wykonawcę do momentu dokonania odbioru sprzętu medycznego przez 

zamawiającego, w związku z czym zasadniczo wykonawca odpowiada wyłącznie za swoje 

działania oraz sposób wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy. Nie ma zatem 

podstaw, aby tę odpowiedzialność przerzucić na jakikolwiek inny podmiot, w szczególności na 

zamawiającego. Nie ma także podstaw do wyłączenia odpowiedzialności wykonawcy w 

powyższym zakresie. 
 
Pytanie 11 Prosimy Zamawiającego o modyfikację §6 ust 1 wzoru umowy w następujący sposób: 
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych. w przypadku:  
a) zwłoki w dostawie zamówionego Sprzętu Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w 
wysokości 0,2 % dostawy niezrealizowanej w terminie, za każdy dzieo zwłoki, licząc od dnia określonego na 
podstawie w § 3 ust. 4 pkt a) niniejszej umowy.  
b) nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności zaprzestanie 
przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania Sprzętu lub wykonywania innych obowiązków wynikających z 
postanowieo niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 
% łącznej wartości netto Sprzętu, którego sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy, o której 
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,  
c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego od niniejszej umowy w przypadku opisanym w ust. 4 
niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości wskazanej 
w pkt b) niniejszego ustępu  
Odp. 

Zamawiający wyraża zgody na zmianę treści załącznika numer 6 do siwz stanowiącego projekt 

umowy w zakresie § 6 ust. 1 częściowo w sposób zaproponowany przez wykonawcę.  

 

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść załącznika numer 6 do siwz stanowiącego 

projekt umowy w zakresie § 6 ust. 1 w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej treści: 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych. w 

przypadku: 

a) pierwszego opóźnienia w dostawie zamówionego Sprzętu Wykonawca zapłaci na 

rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,2 % niezrealizowanej części 

zamówienia, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia określonego na podstawie w § 3 

ust. 4 pkt a) niniejszej umowy. 

b) drugiego opóźnienia w dostawie oraz każdego kolejnego opóźnienia w dostawie 

zamówionego Sprzętu Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w 

wysokości 0,5% niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, 

licząc od dnia określonego na podstawie § 3 ust. 4 pkt a) niniejszej umowy. 

c) nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w 

szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania Sprzętu lub 

wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, 

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 % 

łącznej wartości netto Sprzętu, którego sprzedaż i dostawa jest przedmiotem 

niniejszej umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,  
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d) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego od niniejszej umowy w przypadku 

opisanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości wskazanej w pkt c) niniejszego ustępu 

 

 

wprowadza następujący zapis: 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych. w 

przypadku: 

a) opóźnienia w dostawie zamówionego Sprzętu Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,2 % niezrealizowanej części 

zamówienia, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia określonego na podstawie w § 3 

ust. 4 pkt a) niniejszej umowy. 

b) nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w 

szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania Sprzętu lub 

wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, 

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 % 

łącznej wartości netto Sprzętu, którego sprzedaż i dostawa jest przedmiotem 

niniejszej umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,  

c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego od niniejszej umowy w przypadku 

opisanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości wskazanej w pkt b) niniejszego ustępu. 
 

 

W związku z wyłączeniem poz. 2 z pakietu XIII i utworzeniem nowego pakietu XVII oraz poz. 3 z pakietu 

X i utworzeniem pakietu XVIII  – Zamawiający określa kwoty wadium jakie należy wnieść przy składaniu 

oferty na ww pakiety: pakiet XIII -  4464,00 PLN., pakiet XVII – 3296,00 PLN, pakiet X – 601,50PLN i 

XVIII – 1000PLN;  kwota wadium na całość zamówienia wynosi 57 590,60zł.  

 

Zmiana siwz  mimo, iż powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu ,  nie powoduje zmiany terminu 

składania i otwarcia ofert, ponieważ termin składania ofert jest dłuższy niż 22 dni od dnia przekazania 

niniejszej zmiany  ogłoszenia  Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – w trybie 

przetargu nieograniczonego.  

 

Z poważaniem 

 

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 

 

dr n. med. J.Jerzy Mazurek 


