

Poznań, dnia 03.01.2012
EZ/350/146/2/ 2012

Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 146/2011 Zakup i dostawa opatrunków

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Czy Zamawiający w celu miarkowania kar umownych zmodyfikuje § 5 ustęp 1 podpunkt a i b umowy w następujący sposób:

- a. pierwszego opóźnienia w dostawie zamówieniach Opatrunków Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% niezrealizowanej w terminie części zamówienia, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia określonego na podstawie w § 2 ust. 4 lit. A niniejszej umowy.
- b. drugiego opóźnienia w dostawie oraz każdego kolejnego opóźnienia w dostawie zamówionych Opatrunków Wykonawca zapłaci za rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 3% niezrealizowanej w terminie części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia. Licząc od dnia określonego na podstawie § 2 ust. 4 lit. A niniejszej umowy.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści załącznika numer 5 do siwz stanowiącego projekt umowy w zakresie § 5 ust. 1 lit. a) i b) w sposób zaproponowany przez wykonawcę. W związku z powyższym Zamawiający uchyla dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 lit. a) i b) projektu umowy i w jego miejsce wprowadza zapis o następującej treści.

„a) pierwszego opóźnienia w dostawie zamówionych Opatrunków Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1 % niezrealizowanej w terminie części zamówienia, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia określonego na podstawie w § 2 ust. 4 lit. a niniejszej umowy.

b) drugiego opóźnienia w dostawie oraz każdego kolejnego opóźnienia w dostawie zamówionych Opatrunków Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę

umowną w wysokości 3 % niezrealizowanej w terminie części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia określonego na podstawie § 2 ust. 4 lit. a niniejszej umowy.”

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna

Poznań, dnia 03.01.2012
EZ/350/146/2/ 2012

Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 146/2011 Zakup i dostawa opatrunków

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Czy Zamawiający w celu miarkowania kar umownych zmodyfikuje § 5 ustęp 1 podpunkt a i b umowy w następujący sposób:

- a. pierwszego opóźnienia w dostawie zamówieniach Opatrunków Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% niezrealizowanej w terminie części zamówienia, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia określonego na podstawie w § 2 ust. 4 lit. A niniejszej umowy.
- b. drugiego opóźnienia w dostawie oraz każdego kolejnego opóźnienia w dostawie zamówionych Opatrunków Wykonawca zapłaci za rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 3% niezrealizowanej w terminie części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia. Licząc od dnia określonego na podstawie § 2 ust. 4 lit. A niniejszej umowy.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści załącznika numer 5 do siwz stanowiącego projekt umowy w zakresie § 5 ust. 1 lit. a) i b) w sposób zaproponowany przez wykonawcę. W związku z powyższym Zamawiający uchyla dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 lit. a) i b) projektu umowy i w jego miejsce wprowadza zapis o następującej treści.

„a) pierwszego opóźnienia w dostawie zamówionych Opatrunków Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1 % niezrealizowanej w terminie części zamówienia, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia określonego na podstawie w § 2 ust. 4 lit. a niniejszej umowy.

b) drugiego opóźnienia w dostawie oraz każdego kolejnego opóźnienia w dostawie zamówionych Opatrunków Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę

umowną w wysokości 3 % niezrealizowanej w terminie części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia określonego na podstawie § 2 ust. 4 lit. a niniejszej umowy.”

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna