

Poznań, dn. 11.04.2012r

EZ/350/42/2012/479

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu.

Dotyczy przetargu nieograniczonego zakup i dostawa odczynnika izotopowego  $\gamma$  [ $P^{23}$ ] ATP  
Nr 350/42/2012

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły niżej podane pytania do wymienionego w tytule przetargu:

Niniejszym wnosimy nasze uwagi do projektu umowy:

- 1) w § 3 ust. 9 umowy prosimy o wprowadzenie słów: "- z jego wyłącznej winy -" po słowach: "gdy Wykonawca", dodanie "i b)" po słowach: "w ust. 4 pkt a)", wykreślenie całego zapisu, który znajduje się w nawiasie oraz zastąpienie liter "ego" literami "ych" w słowie "zamówionego";
- 2) W § 3 ust.1 umowy jak również konsekwentnie w pozostałych zapisach umowy prosimy o zastosowanie liczby pojedynczej ponieważ przedmiotem postępowania jest dostawa jednego produktu.
- 3) w § 3 ust. 4 a) umowy prosimy o wykreślenie słowa "telefonicznie";
- 4) w § 3 ust. 5 umowy prosimy o usunięcie zapisu „co do częstości dostaw”, w związku z cyklem produkcyjnym nie ma możliwości częstszej dostawy niż raz na tydzień.
- 5) W § 3 ust. 11 w związku z ust. 12 - prosimy o usunięcie zdania drugiego. Odczynniki ma krótszy okres ważności niż 12 miesięcy.
- 6) W § 3 ust.14 umowy prosimy o zastąpienie słowa: "otrzymania" słowami "uznania przez niego" oraz termin „ 3 dni robocze” na „ z najbliższej produkcji po dacie uznania reklamacji”;
- 7) W § 3 ust 15 umowy prosimy o przeniesienie słów; "przez Wykonawcę" przed słowo "odrzucenie";
- 8) W § 3 ust. 17 umowy prosimy o wprowadzenie słów: "- w terminie 14 dni od ich dostarczenia -" po słowach: "wolne od wad"; oraz o sprawdzenie zasadności przywołania ust.17
- 9) W § 3 ust.18 umowy prosimy o dodanie liter "i b)" po słowach: "w ust. 4 pkt a)"
- 10) W § 3 umowy prosimy o wykreślenie zdania trzeciego w punkcie 20, całego ustępu 21 ( nie dostarczamy certyfikatów w języku polskim do tego produktu) oraz ustępu 22;
- 11) W § 4 ust.3 umowy prosimy o się wykreślenie punktu d);
- 12) w § 4 umowy prosimy o wykreślenie ustępów 5-8 (nie dotyczą nas) i 9 jest już w § 7 ust.2;

- 13) W § 5 ust. 1 umowy prosimy o wykreślenie słowa "w szczególności";
- 14) W § 5 umowy prosimy o wykreślenie ustępu 2 i 3;
- 15) w § 6 ust.1 a) umowy prosimy o zastąpić pierwsze dwa słowa słowami: "pierwszej zwłoki", dodanie słów: "- powstałej z winy Wykonawcy -" po słowach: "zamówionych Odczynników" oraz dodanie "i b)" po słowach: "w ust. 4 pkt a)";
- 16) w § 6 ust.1 b) umowy zaleca się zastąpić pierwsze dwa słowa słowami: "drugiej zwłoki", zastąpienie słów: "każdego kolejnego opóźnienia" słowami: "każdej kolejnej zwłoki", dodanie słów: "- powstałej z winy Wykonawcy -" po słowach: "zamówionych Odczynników", zastąpienie słowa "opóźnienia" słowem "zwłoki" oraz dodanie "i b)" po słowach: "w ust. 4 pkt a)";
- 17) 17.) w § 6 ust. 1 c) umowy zaleca się wykreślenie słów: "zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności" oraz zastąpienie litery "e" literą "a" w słowie "zaprzestanie";
- 18) W § 6 umowy prosimy o wykreślenie ustępu 3;
- 19) W § 6 ust. 4 umowy prosimy o zastąpić słowo "opóźnienia" słowem "zwłoka", dodanie słów: "- powstała z winy Wykonawcy -" przed słowami: "będzie przekraczać" oraz dodanie "i b)" po słowach: "w ust. 4 pkt a)";
- 20) w § 6 ust. 6 umowy zaleca prosimy o dodanie na końcu słów: "i uznania przez Wykonawcę ich zasadności.";
- 21) w § 7 ust. 1 umowy prosimy o ię zastąpić słowo "otrzymania" słowem "wystawienia";
- 22) w § 9 ust. 1 umowy prosimy o wykreślić słowo "całkowitą", słowo "wszelkie", słowa: "oraz jakiegokolwiek osoby trzecie", dodanie słów: "z winy Wykonawcy" przed słowami: "w związku z wykonywaniem niniejszej umowy" oraz wykreślenie słów: ", w tym także spowodowane zaistnieniem zdarzeń losowych oraz nieszczęśliwych wypadków";

Jednocześnie w wymaganiach określonych w SIWZ w pkt. II prosimy o usunięcie wymagań nałożonych na Wykonawcę w zawiązku koniecznością zapisu na fakturze słów zaczynający się od „termin ważności.....”. Oferowany przez nas produkt nie jest wyrobem medycznym, przywołane pakiety I, II, III – nie występują w tym postępowaniu.

Ponadto prosimy o wydłużenie terminu dostawy z max. 5 dni na 14 dni – towar pochodzi z i importu i wytwarzany jest w USA.

W związku z krótkim czasem potrzebnym do przygotowywania ofert prosimy o przełożenie terminu składania dokumentów.

W związku z przygotowywanymi odpowiedziami na pytania przez użytkownika, Zamawiający przesuwając termin składania i otwarcia ofert z dnia 12.04.2012 r. na dzień **16.04.2012 – składanie ofert do godz. 09.00 i otwarcie ofert o godz. 10.00.**

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna