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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST -2 WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
(sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r Dz.U. z 2004 nr 202
poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).
1.0. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST — 02.00.00 - Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych odnosi
sie do wymagan dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robét w zakresie instalacji elektrycznych.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie
instalacji elektrycznych.

w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. budynku i oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia ogtoszona przez Inwestora w ramach procedury
przetargowej, a takze ogolnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami
technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlanej.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

1.2.2. Zakres rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t
Roboty budowlane podstawowe w szczegélnosci obejmuja:

CPV 45215140-0 Obiekty Szpitalne

1.3. Zakres stosowania ST
1.3.1. ST nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wylacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego.
1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace
¢ inwentaryzacja powykonawcza
¢ wykonanie podpdr i konstrukcji montazowych
e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i
innych mediow potrzebnych Wykonawcy



1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji rob6t budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

1.5.1. Organizacja robé6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru, Kierownika budowy.

1.5.1.2. Zgodnos$¢ z dokumentacja projektowq

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocéby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentami projektowej, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacijag projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosS¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST

i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja projektowa
Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierac:

o Projekt wykonawczy
. Przedmiary robét
o Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Specyfikacje techniczng

Dokumentacja projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze wykonawcy po podpisaniu umowy powinna
zawiera¢ projekt wykonawczy.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje:

. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
. Projekt organizacji i harmonogram robot

o Projekt zaplecza technicznego budowy

o Projekt powykonawczy

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentow, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale
6."Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentdw odniesienia" niniejszej Specyfikacji.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajagcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.



1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzgcego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdini wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy przedktadajg swoje
uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow.
Generalny Wykonawca winien przekazaé wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez
podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia
GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdlnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz
w interpretacji poszczegolnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowac Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowa¢ Inwestora i Projektantdw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wkgczony w cene umowna.
Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na terenie budowy wyroby budowlane we wiasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

e zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

e zabezpieczenia i konserwacji przewodow, sieci,

e zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobdw

budowlanych
e zabezpieczenie wymaganych procesdw technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
o  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
¢  Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlinych odcinkdw
e Projekt zaplecza technicznego budowy
Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:
e Urzadzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych
instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa
uzytkowania oraz warunkoéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig



zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla os6b postronnych.
¢ Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy , harmonogram zajecia i zwolnienia
poszczegodlnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciagu 15
dni od rozpoczecia prac.
Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
e rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy
instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, oswietlenia, pojemnikéw na
odpady, usuwanie $mieci i odpadow
e organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizaciji i
innych instalacji
wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych
usytuowania sktadowisk materiatdbw budowlanych w obrebie terenu budowy
oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy
zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét
zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
zapewnienia ochrony zdrowia
zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej
odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji biegngcych tranzytem na wyzsze kondygnacie, takie jak,
kable, rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierownikdw, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen
W czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh na terenie budowy i
powiadomi¢ inspektora nadzoru i odpowiednich kierownikéw o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych kierownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) Lokalizacje, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru.



1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.
Generalny Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajacego wymagane
uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia rob6t i bezpiecznego ich kierowania
zaktada sie staty pobyt kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,
ubrany we wlasciwg dla rodzaju prac odziez ochronna.
W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.
Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z
pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych, a takze
odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):

e bariery na obrzezach rusztowan,
znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne
prowizoryczne zamknigcia otworow w stropach i konstrukcii,
pasy zabezpieczajace dla os6b pracujacych na wysokosciach,
porecze zabezpieczajgce przed upadkiem
wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,
kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

e inne
Wykonawcy poszczegodlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikdw
procesu budowlanego.
Szczegotowe dane zawiera "Informacja dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element
sktadowy dokumentaciji.

1.6. Okres$lenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.



Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy

do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowq

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru

a w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii (czes$ci) materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robot.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie

na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstwami Unii Europejskiej

wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia

i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg jakoSc¢ i
wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. Materiaty
drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci
tych materiatow. Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nie
przekraczajgcej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

¢ 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

e 5m - od statego stanowiska pracy
Sposob sktadowania materiatow i wyrobéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczyé ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.
Zabronione jest opieranie skladowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego,
a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdw lub wyrobow jest
dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow
lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktdrej znajduje sie kierowca jest zabronione.
Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.



2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
Zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je$li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Instalacje elektryczne

3.1.1. Instalacje elektroenergetyczne

Prace mogg by¢é wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Instalacje elektryczne

Materiaty dla instalacji elektroenergetycznych powinny by¢ transportowane pojazdami, w ktérych materiaty
te bytby ostoniete i zabezpieczone przed zamoknieciem lub zawilgoceniem. Jedynym wyjatkiem mogg byé
kable ziemne. Pozostate wymagania zgodnie ze Specyfikacja Ogding Wykonania

i Odbioru Robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY I
KATEGORIE ROBOT.

5.1.0 - Instalacje elektryczne 45310000-3

51.1.2 - Instalowanie rozdzielnic elektrycznych
Instalowaniem rozdzielnic powinny zajmowac¢ sie osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia budowlane i przeszkolone BHP i SEP. Rozdzielnice po
zamontowaniu sprawdzi¢ pomiarami. Stosowac¢ atestowane i dopuszczone na
rynek polski urzadzenia i obudowy.

Warunki wykonywania robdt sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu robét nalezy:

+ sprawdzi¢ jakos¢ i kompletno$¢ wykonania robot

sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen
sprawdzi¢ dziatanie instalacji

sprawdzi¢ dziatanie podigczonej aparatury

wykona¢ pomiary elektryczne

przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru



51.1.3 - Uktadanie przewodow elektrycznych
Uktadaniem przewodow powinny zajmowac sie osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia budowlane i szkolenia BHP i SEP. Przewody po utozeniu
sprawdzi¢ pomiarami. Przewody uktada¢ zgodnie z normami rownolegle do
Scian i sufitéw pod katami prostymi.
Zakaz uktadania kabli po skosie. Nad sufitami podwieszonymi przewody nie
prowadzone na korytkach uktada¢ metodg natynkowa. Zachowa¢ normatywne
odlegtosci od instalacji teletechnicznych instalacji wodnej, C.O., gazéw
medycznych.
Kable na korytkach kablowych lub drabinkach kablowych uktadac prosto
mocujac je do korytka lub drabinki w 1-nej warstwie. Przy przejSciach kabli
przez Sciany stosowac atestowane pianki o odpornosci wtasciwej do El $ciany.
Miejsca spawania bednarki lub instalacji odgromowej zabezpieczy¢ przed
korozja. Na etapie wylewania fundamentéw nalezy zatopi¢ bednarke
uziemiajaca.

Materiaty zastosowane powinny mie¢ odpowiednie parametry podane w
projekcie wykonawczym.

Warunki wykonywania robdt sg zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakonczeniu robét nalezy:

+ sprawdzi¢ jakos¢ i kompletno$¢ wykonania robot

* sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen

+ sprawdzi¢ dziatanie instalacji

 sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury

* wykona¢ pomiary elektryczne

*+ przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

51.1.4- Instalowanie opraw oswietleniowych
Instalowaniem opraw o$wietleniowych powinny zajmowac sie osoby
posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane i szkolenia BHP i SEP. Przed
zamontowaniem opraw sprawdzi¢ rezystancje przewodow. Po uruchomieniu
opraw sprawdzi¢ pomiarami skutecznos¢ wytgczen oraz natezenie
luxomierzem. Do opraw modutem awaryjnym prowadzi¢ dodatkowag zyte fazowg
sprzed wytgcznika. Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny mie¢ stosowne atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Warunki wykonywania robdt sg zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakonczeniu robot nalezy:

+ sprawdzi¢ jakos¢ i kompletno$¢ wykonania robot

sprawdzi¢ certyfikaty i dopuszczenia zastosowanych materiatéw i urzadzen
sprawdzi¢ dziatanie instalacji

* sprawdzi¢ dziatanie podtagczonej aparatury

+ wykonac¢ pomiary elektryczne

* przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

5.1.1.5 - Instalowanie osprzetu elektrycznego
Instalowaniem osprzetu elektrycznego powinny zajmowacé sie osoby
posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane i szkolenia BHP i SEP. Osprzet
stosowac o standardzie Srednim nie gorszym niz firmy Berker. Zastosowany
osprzet powinien cechowaé sie dobrymi parametrami technicznymi, jednakowg



linig wzornicza. Gniazda lub wytaczniki umieszczone obok siebie blokowaé we
wspoélne ramki. Na ramkach wytacznikéw, gniazd odbiornikach powinien
by¢ trwale opis nr obwodu i nazwy rozdzielnicy.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez Polskie Prawo
Budowlane, Prawo Pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy
Branzowe. Prowadzenie robdt powinno zapewniaé ochrone zdrowia i zycia pracownikdéw oraz osob
postronnych, zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi
organami administracji pafnstwowe;j.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacijq
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program
zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogding opisujaca;:
e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e BHP,
e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
¢ wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli
b) czes$¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
e rodzaje i iloS¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow
e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
e sposoObi procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wykonywania
poszczegdinych elementdw robot,
e sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie .

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwo$cia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.



W przypadku gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary 10 CPV 45311100-1

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pozniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
badania materiatow i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

¢ Polskg Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.



Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
o date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robot,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robédt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czedciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdinych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania poleceft Wykonawcy Robot.

6.8.1. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

6.8.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.



6.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktoregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowq i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoiczenia wszystkich

robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

lloS¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy 10 CPV 45311100-1

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t bedq zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
o odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
) odbiorowi czesciowemu,



. odbiorowi wstepnemu
e odbiorowi koncowemu.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z :
. dokumentacja projektowg
e kosztorysem ofertowym
. ustaleniami z Inwestorem
. ustaleniami z Projektantem
e  wiedzg i sztukg budowlang
e Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
e wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot

8.1. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.2. Odbioér wstepny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;.

8.2.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
o Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami lub powykonawczg oraz
dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew.PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z



STiew. PZJ.
e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, elektrycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wtascicielom urzadzen.
¢ Instrukcje eksploatacyjne.
e Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. ,0dbiér wstepny Robot".

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowaé:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkdw i transportu na plac budowy,

o wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e  Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

dokumentacja projektowo-kosztorysowa

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

SIWz

umowa z Inwestorem

obowigzujace polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie

PRZEPISY ZWIAZANE Z INSTALACJAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI

PN-EN 62305 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

PN-IEC 364-4-481 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo; Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych; Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych

PN-EN 12464-1 — Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy

PN-HD 60364-4-41 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia; Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa; Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-43 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-482 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Dobdr Ssrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych; Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-52 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego; Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego; Obcigzalnos¢
pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53 - |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Dobor i
montazwyposazenia elektrycznego; Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego; Urzadzenia
do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego; Aparatura
rozdzielcza i sterownicza; Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i tgczenia

PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia; Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego; Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych

PN-IEC 60364-5-551 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego; Inne wyposazenie; Niskonapieciowe zespoty pradotworcze;
Urzadzenia do odfgczania izolacyjnego i tgczenia

E-05115 — Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1
kV

PN-HD 60364-7-701 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia; Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji; Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic



— PN-HD 60364-7-704 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia; Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

— PN-IEC 60364-7-714 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia; Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizaciji; Instalacje oswietlenia zewnetrznego

— PN-EN 1838 — Oswietlenie awaryjne

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 56 z dn. 12.03.2009 z pd6zniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z pdzniejszymi
uzupetnieniami
PN-IEC 60364-6-61: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- sprawdzanie
odbiorcze

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, i innych obiektow budowlanych i terendw

Oraz inne normy i rozporzadzenia niewymienione powyze;.

1. UWAGA OGOLNA

Podane nazwy materiatow lub producentéw w projekcie wskazujg standard materiatowy
i nie sg obligatoryjne. Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani
miejsca pochodzenia, a jest okresleniem standardu na etapie projektowania.



