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przedmiar_robot_teletechnika PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Projekt remontu pomieszcze ń na 6 pi ętrze, Wielkopolskie Centrum Onkologii ul . Garbary 15, Poznań

1 Trasy kablowe - CPV 45310000-3  Roboty instalacyjne  elektryczne  
1.1 KNR 5-05

0104-03
MontaŜ i zainstalowanie koryt kablowych o szer.100 mm na suficie (konieczność
demontaŜu paneli sufitu podwieszonego)

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

1.2 KNR 7-28
0204-08

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.100 mm w ścianach beto-
nowych o grub.100 cm z osadzeniem rury i uszczelnieniem (przepust pomiędzy
starym i nowym budynkiem 3 piętro)

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 KNR 7-28
0203-02

Wiercenie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach otw.

6 otw. 6.000
RAZEM 6.000

1.4 KNR 5-01
0606-06

Uszczelnianie przejśc przez ściany i stropy szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

2 Instalacja okablowania strukturalnego (sie ć telefoniczna i komputerowa) - CPV 45310000-3  Robo ty instalacyjne
elektryczne  

2.1 KNR 5-08
0108-02

UłoŜenie rur instalacyjnych 20mm w ścianach i posadzkach m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

2.2 KNR 5-08
0207-02

Układanie kabli w korytach, listwach, wciąganie kabla do rur, montaŜ na drabin-
kach (kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH)

m

2700 m 2700
RAZEM 2700

2.3 KNR 5-08
0303-01

MontaŜ puszki i ramki gniazd szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

2.4 KNR 5-06
1704-04

MontaŜ uchwytów do modułów RJ45 szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

2.5 TPSA 39
0701-01

MontaŜ paneli krosowych 1U 24xRJ45 w szafie szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2.6 TPSA 39
0701-01

MontaŜ paneli szczotkowych 1U szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

2.7 KNR 5-06
1704-04

MontaŜ wkładek 1xRJ45 kat.6 szt

40+40 szt 80.000
RAZEM 80.000

2.8 Kalkulacja
własna

Dostawa kabli krosowych (Kabel krosowy Patchsee kat.6 2m) szt

40 szt 40.000
RAZEM 40.000

2.9 Kalkulacja
własna

Dostawa kabli krosowych (Kabel krosowy Patchsee kat.6 5m) szt

40 szt 40.000
RAZEM 40.000

2.10 KNR 5-01
1310-01

Pomiary kabli UTP odc.

40 odc. 40.000
RAZEM 40.000

2.11 KNR 5-01
1310-01

Pomiary istniejących kabli UTP doprowadzonych do puszek podłogowych odc.

8 odc. 8.000
RAZEM 8.000

2.12 KNR 5-06
1704-04

MontaŜ gniazd 2xRJ45 w istniejących puszkach podłogowych szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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2.13 TPSA 39

0701-01
MontaŜ przełączników HP E2620-48-PoE+ Switch (J9627A) szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.14 KNR 5-06
1704-04

MontaŜ gniazd 2xRJ45 w istniejących puszkach podłogowych szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

2.15 Kalkulacja
własna

DemontaŜ istniejących i montaŜ nowych punktów dostępowych Acces Point Ex-
treme Networks Altitude 4610-ROW ABGN INAN AP

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

3 Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV - CPV 4531000 0-3  Roboty instalacyjne elektryczne  
3.1 KNR 5-08

0108-02
UłoŜenie rur instalacyjnych 20mm w ścianach i posadzkach m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

3.2 KNR 5-08
0207-02

Układanie kabli w korytach, pionach, wciąganie kabla do rur, montaŜ na ścianach
i stropach (kabel UTP 4x2x0,8)

m

750 m 750
RAZEM 750

3.3 KNR 5-08
0207-02

Układanie kabli w korytach, pionach, wciąganie kabla do rur, montaŜ na ścianach
i stropach (kabel RG-6)

m

50 m 50
RAZEM 50

3.4 KNR 5-08
0207-02

Układanie kabli w korytach, pionach, wciąganie kabla do rur, montaŜ na ścianach
i stropach (kabel YDY 3x1,5mm2)

m

20 m 20
RAZEM 20

3.5 KNR 5-08
0207-02

Układanie kabli w korytach, pionach, wciąganie kabla do rur, montaŜ na ścianach
i stropach (kabel OMY 2x1,0mm2)

m

200 m 200
RAZEM 200

3.6 KNR AL-01
0501-01

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamera TVU wewnętrzna z
obiektywem i wysiegnikiem

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

3.7 KNR AL-01
0112-01

MontaŜ konwerterów video VBT  4/300 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3.8 KNR AL-01
0112-01

MontaŜ konwerterów video VBT  1/300 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

3.9 KNR AL-01
0503-04

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu
obrazu 16 wejść wideo z dyskiem 1TB

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.10 KNR AL-01
0112-06

MontaŜ zasilacza do kamer szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.11 KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

5 linia 5.000
RAZEM 5.000

3.12 KNR AL-01
0501-01

DemontaŜ kamery wraz z okablowaniem z okablowaniem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji po Ŝaru - CPV45312100-8  Instalowanie przeciwpo Ŝarowych syste-
mów alarmowych  

4.1 AL 1 0401-01 DemontaŜ i ponowny montaŜ czujek poŜarowych, czujka optyczna dymu (po-
mieszczenie biblioteki)

szt

3 szt 3
RAZEM 3

4.2 AL 1 0402-02 DemontaŜ i ponowny montaŜ ręcznych ostrzegaczy poŜaru, ręczny ostrzegacz
poŜaru - przycisk typu adresowalnego

szt
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1 szt 1

RAZEM 1
4.3 AL 1 0401-01 Zabezpieczenie czujek, wskaźników zadziałania i przycisków ROP na czas re-

montu
szt

15 szt 15
RAZEM 15

4.4 KNR 5-08
0207-02

DemontaŜ okablowania m

60 m 60
RAZEM 60

4.5 KNR 7-28
0203-02

Wiercenie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach wraz z uszczelnie-
niem

otw.

6 otw. 6.000
RAZEM 6.000

4.6 KNR 5-08
0108-02

UłoŜenie rur instalacyjnych 20mm na ścianach i stropach m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

4.7 KNR 5-08
0207-02

Układanie kabli w korytach, pionach, wciąganie kabla do rur, montaŜ na ścianach
i stropach (kabel YnTKSYekw 1x2x0,8)

m

80 m 80
RAZEM 80

4.8 AL 1 0401-01 MontaŜ czujek poŜarowych, czujka optyczna dymu szt
4 szt 4

RAZEM 4
4.9 AL 1 0403-02 MontaŜ gniazd poŜarowych czujek, w wykonaniu adresowalnym szt

4 szt 4
RAZEM 4

4.10 KNR AL-01
0404-07

MontaŜ wskaźników zadziałania czujki IQ8 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4.11 KNR AL-01
0113-09

MontaŜ modułu adresowego sterującego 1 wyjście szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

4.12 KNR AL-01
0112-06

MontaŜ zasilacza ZSP135-DR-2A-1 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4.13 KNR AL-01
0108-01

DemontaŜ i montaŜ sygnalizatora akustycznego wewnętrznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4.14 KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro-
ków programowych (instrukcji)

n-g

1 n-g 1.000
RAZEM 1.000

4.15 KNR AL-01
0603-08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4.16 KNR AL-01
0604-05

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5 Instalacja kontroli dost ępu - CPV 45312200-9  Instalowanie przeciwwłamaniowy ch systemów alarmowych
5.1 KNR 7-28

0203-02
Wiercenie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach wraz z uszczelnie-
niem

otw.

3 otw. 3.000
RAZEM 3.000

5.2 KNR 5-08
0108-02

UłoŜenie rur instalacyjnych 20mm na ścianach i stropach m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

5.3 KNR 5-08
0207-02

Układanie kabli w korytach, listwach, wciąganie kabla do rur, montaŜ na drabin-
kach (kabel UTP 4x2x0,5 kat.5 LSOH)

m

60 m 60
RAZEM 60
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5.4 KNR 5-08

0207-02
Układanie kabli w korytach, pionach, wciąganie kabla do rur, montaŜ na ścianach
i stropach (kabel OMY2x1)

m

15 m 15
RAZEM 15

5.5 KNR 5-08
0207-02

Układanie kabli w korytach, pionach, wciąganie kabla do rur, montaŜ na ścianach
i stropach (kabel YDY 3x1,5mm2)

m

10 m 10
RAZEM 10

5.6 KNR AL-01
0301-02

MontaŜ elementów systemu kontroli dostępu - Czytnik kart szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.7 KNR AL-01
0304-01

MontaŜ elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykona-
niu rewersyjnym

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5.8 KNR AL-01
0112-06

MontaŜ zasilacza 230/12V/1A z obudową i akumulatorem 7Ah szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.9 KNR AL-01
0303-03

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych systemów kontroli
dostępu

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

5.10 KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5.11 KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontaŜowe czytnika identyfiku-
jącego

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5.12 KNR AL-01
0304-04

DemontaŜ elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagne-
tyczna

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6 Instalacja audiowizualna
6.1 KNR 5-08

0207-02
Układanie kabli w korytach, pionach, wciąganie kabla do rur, montaŜ na ścianach
i stropach (kabel HDMI 1.4 15m)

szt

2 szt 2
RAZEM 2

6.2 KNR 5-08
0207-02

Układanie kabli w korytach, pionach, wciąganie kabla do rur, montaŜ na ścianach
i stropach (kabel HDMI 1.4 10m)

szt

2 szt 2
RAZEM 2

6.3 KNR 5-08
0207-02

Układanie kabli w korytach, pionach, wciąganie kabla do rur, montaŜ na ścianach
i stropach (kabel video composit  - 4 szt)

m

60 m 60
RAZEM 60

6.4 KNR 5-08
0207-02

Układanie kabli w korytach, pionach, wciąganie kabla do rur, montaŜ na ścianach
i stropach (kabel VGA  - 4 szt)

m

60 m 60
RAZEM 60

6.5 KNR 5-08
0207-02

Układanie kabli w korytach, pionach, wciąganie kabla do rur, montaŜ na ścianach
i stropach (kabel głośnikowy PGY-p 2x1,5mm2)

m

55 m 55
RAZEM 55

6.6 KNR 5-08
0207-02

Układanie kabli w korytach, pionach, wciąganie kabla do rur, montaŜ na ścianach
i stropach (kabel głośnikowy PGY-p 2x1,0mm2)

m

50 m 50
RAZEM 50

6.7 KNR 5-08
0207-02

Układanie kabli w korytach, pionach, wciąganie kabla do rur, montaŜ na ścianach
i stropach (kabel audio LIYCY/ OPVC-CY-OB 2x0,5)

m

50 m 50
RAZEM 50

6.8 KNR AL-01
0501-01

MontaŜ projektora LCD o rozdzielczości WXGA i ultra-szerokokątnym obiektywie
Sanyo PLC-WL2500A

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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6.9 KNR AL-01

0501-01
MontaŜ projektora LCD o rozdzielczości WXGA i ultra-szerokokątnym obiektywie
Sanyo PLC-WL2500A

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6.10 KNR AL-01
0501-03

DemontaŜ i ponowny montaŜ ekranu projekcyjnego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6.11 KNR 5-06
0204-01

Instalowanie panelowych wzmacniaczy - Wzmacniacz mocy  WM-495 wzm.

2 wzm. 2.000
RAZEM 2.000

6.12 KNR 5-06
0105-09

Instalowanie elementów audiowizualnych w stojaku - Zestaw mikrofonu bezprze-
wodowego

urządz.

1 urządz. 1.000
RAZEM 1.000

6.13 KNR 5-06
0105-09

Instalowanie elementów audiowizualnych w stojaku - Odtwarzacz DVD / Blu-ray
PIONEER BDP-140

urządz.

2 urządz. 2.000
RAZEM 2.000

6.14 Kalkulacja
własna

Zainstalaownie w szafie rozdzielacza video szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6.15 Kalkulacja
własna

Zainstalaownie w szafie rozdzielacza VGA szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6.16 KNR 5-08
0309-01

MontaŜ gniazd naściennych AV z wyposaŜeniem  (HDMI, VGA, video, audio) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6.17 KNR 5-08
0309-01

MontaŜ gniazd naściennych AV z wyposaŜeniem - dla monitora  (HDMI, VGA, vi-
deo)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6.18 KNR 5-07
0201-01

MontaŜ szafy rack ZPAS SJB 19” 15U z listwą zasilającą 5 gniazd szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6.19 KNR AL-01
0501-01

DemontaŜ projektora szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6.20 Kalkulacja
własna

DemontaŜ i ponowny montaŜ uchwytu projektora kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6.21 Kalkulacja
własna

Przeniesienie w nową lokalizację regulatora głośności z podłączeniem okablowa-
nia

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6.22 KNR 5-08
0207-02

DemontaŜ istniejącego okablowania m

100 m 100
RAZEM 100

6.23 Kalkulacja
własna

Uruchomienie systemu audiowizualnego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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