

Poznań, dnia 04.09.2008

EZ/...5147.../2008

***Wg rozdzielnika:
do uczestników postępowania o zamówienie publiczne.***

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 84/2008 – zakup i dostawa leków.

Wielkopolskie Centrum Onkologii jako Zamawiający uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na sprecyzowanie zapisu w § 3 ust. 16 umowy, poprzez wskazanie, że odmowa ta może nastąpić tylko w sytuacji, gdy Zamawiający dokona zakupu interwencyjnego z § 3 ust. 7 ?.

Odp. nr 1

Zamawiający uprzejmie informuje, iż po analizie zmian zaproponowanych przez Wykonawcę postanowił zmodyfikować zapisy § 3 ust. 16 projektu umowy.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza do projektu umowy § 3 ust. 16 w brzmieniu.

„Zamawiający może także odmówić przyjęcia asortymentu – przedmiotu zamówienia dostarczonego przez Wykonawcę z rażącym opóźnieniem lub zwłoką, nawet jeżeli wcześniej wystąpiły okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 7 umowy”.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 4 ust. 7 zapisu o możliwości odstąpienia od przedmiotowej zasady przy zmianie cen wynikających z sytuacji opisanych w § 4 ust.3 ?.

Odp. nr 2

Zamawiający uprzejmie informuję, iż nie wyraża zgody na modyfikację § 4 ust. 7.

W uzasadnieniu swojej decyzji Zamawiający podnosi, iż § 4 ust. 3 projektu określono jedynie katalog dopuszczalnych przesłanek mogące mieć wpływa na zmianę ceny. Natomiast ewentualna zamiana ceny musi każdorazowo podlegać, z uwagi przede wszystkim na dyspozycję art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, weryfikacji Zamawiającego.

Z tych też względów ewentualne zamiany ceny nie mogą nastąpić w drodze jednostronnej czynności prawnej Wykonawcy i zawsze wymagają akceptacji Zamawiającego.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie § 7 ust. 1 lit. a i b. , że kary umowne naliczane są tylko do wykonania zakupu interwencyjnego?.

Odp. nr 3.

Zamawiający uprzejmie informuje, iż po analizie zmian zaproponowanych przez Wykonawcę postanowił je w części zaakceptować.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza w § 7 projektu umowy zapis w postaci nowej jednostki redakcyjnej aktu prawnego, a mianowicie ust. 1a w brzmieniu: „Kary umowne określone w § 7 ust. 1 lit. a i b będą naliczane do momentu zakupu interwencyjnego, pod warunkiem uregulowania przez Wykonawcę różnicy w cenie zakupu, o której mowa w § 3 ust. 7 umowy.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować § 7 ust. 1 lit. c poprzez wskazanie „nieuzasadnionych” przypadków odstąpienia od umowy?.

Odp. nr 4

Zamawiający uprzejmie informuje, iż pod pojęciem „nieuzasadnionych” przypadków odstąpienia od umowy kryją się wszystkie przyczyny, za które odpowiada Wykonawca np.

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub nie kontynuuje jej zgodnie z postanowieniami umowy – **vide § 7 ust. 4 projektu umowy.**
- Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z przedstawioną przez niego ofertą.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 7 ust. 6, z którego wynikałoby, że jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, z wyłączeniem sytuacji, w której kontynuowanie dostaw nie leży już w interesie publicznym, zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% niezrealizowanej części zamówienia ?

Odp. nr 5

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na dodanie proponowanych przez Wykonawcę zapisów, bowiem Zamawiający może odstąpić od umowy w sprawie zamówienia publicznego tylko w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym, na podstawie art. 145 ust. 2 cytowanej ustawy, wykonawcy przysługuje „wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części zamówienia”.

Ponadto, zapisy skutkujące zapłatą kar umownych przez Zamawiającego byłyby niezgodne z dyspozycją art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z treścią cytowanej normy prawnej - Wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna